


| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b> |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 15/03/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5   | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 15   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código Único de Inversión  |   | 2508619  |                                      |  |  |                                      |
|   |   | Fecha de viabilidad  |   | 29/12/2020   |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N° 124-2023-SGESyL-GM/MPH<br>PEDIDO DE SERVICIO N° 001233 |  | Fecha de recepción                   | 21/02/2023   |  |                                      |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | Ninguna   | De oficio  | Ninguna                              | Con motivo de observaciones                              | Ninguna  |                                      |
|   |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   |   | Fecha de la cuarta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   |   | Fecha de la quinta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
|   |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia                              |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | Nº Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                   | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.9   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |



| FORMATO<br>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS)   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--|---------|--|--|-------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------|----------|------|------|----------|-----------|--|--|---|----------|------|------|----------|----------|--|--|------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|--|--|---|----------|------|------|----------|----------|--|--|------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|--|--|-----------|----------|------|------|----------|----------|--|--|------------|----------|------|------|----------|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----|------|--|----------|----------|--|--|--|-----|------|--|----------|----------|--|--|-------------------------------------|-----|------|--|----------|----------|--|--|--|-----|------|--|----------|----------|--|--|--|-----|------|--|----------|----------|--|--|--------------------|-----|------|--|----------|----------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| 1  | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>3.1 FUENTES IDENTIFICADAS</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| 3.1.1  | <b>COTIZACIONES</b>   |  |  |                                      | SI  | X  | NO                                   |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Detalle según al cuadro comparativo adjunto  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| 3.1.2  | <b>PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>   |  |  |                                      | SI  |  | NO X                                 |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Detalle según al cuadro comparativo adjunto  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| 3.1.3  | <b>PÁGINA WEB DEL SEACE</b>   |  |  |                                      | SI  |  | NO X                                 |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| -----X-----  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Costos  |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ---  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Costos  |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| 1  | <b>SEGÚN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>  |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DENOMINACIÓN</th> <th rowspan="2">UND. MEDIDA</th> <th colspan="2">NECESIDAD</th> <th colspan="3">IMPORTE</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>CANT. (MES)</th> <th>COEF. INCID.</th> <th>UNITARIO</th> <th>SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>EQUIPO DE SEGUIMIENTO TECNICO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>I EQUIPO TÉCNICO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54,750.00</td> </tr> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>7,500.00</td> <td>11,250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO VIAL</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>5,500.00</td> <td>8,250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>5,500.00</td> <td>8,250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CADISTA I</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CADISTA II</td> <td>SERVICIO</td> <td>1.50</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,246.25</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS/TODO COSTO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO PARA LA OBTENCIÓN DE CIRA Y/O RESPUESTA SOBRE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRE EXISTENTE (PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL FITSA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL Y OTROS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE FOTOCOPIAS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1,746.25</td> <td>1,746.25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>III COSTO DIRECTO (I+II)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74,996.25</td> </tr> <tr> <td><b>IV GASTOS GENERALES (6%)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,499.78</td> </tr> <tr> <td><b>V UTILIDAD (7% CD)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,249.74</td> </tr> <tr> <td><b>VI SUB TOTAL (CD + GG + UT)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>84,745.76</td> </tr> <tr> <td><b>VII IGV 18% SUB TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,254.24</td> </tr> <tr> <td><b>VIII TOTAL (\$/)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |                                      |   |  |                                      | DENOMINACIÓN | UND. MEDIDA | NECESIDAD |  | IMPORTE |  |  | TOTAL | CANT. (MES) | COEF. INCID. | UNITARIO | SUB TOTAL | <b>EQUIPO DE SEGUIMIENTO TECNICO</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>I EQUIPO TÉCNICO</b> |  |  |  |  |  |  | 54,750.00 | JEFE DE PROYECTO | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 7,500.00 | 11,250.00 |  |  | ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 6,000.00 | 9,000.00 |  |  | ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO VIAL | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 6,000.00 | 9,000.00 |  |  | ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 5,500.00 | 8,250.00 |  |  | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 5,500.00 | 8,250.00 |  |  | CADISTA I | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 3,000.00 | 4,500.00 |  |  | CADISTA II | SERVICIO | 1.50 | 1.00 | 3,000.00 | 4,500.00 |  |  | <b>II OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b> |  |  |  |  |  |  | 20,246.25 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS/TODO COSTO | GLB | 1.00 |  | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  | SERVICIO PARA LA OBTENCIÓN DE CIRA Y/O RESPUESTA SOBRE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRE EXISTENTE (PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO) | GLB | 1.00 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  | FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL FITSA | GLB | 1.00 |  | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO | GLB | 1.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  | CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL Y OTROS | GLB | 1.00 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | PAGO DE FOTOCOPIAS | GLB | 1.00 |  | 1,746.25 | 1,746.25 |  |  | <b>III COSTO DIRECTO (I+II)</b> |  |  |  |  |  |  | 74,996.25 | <b>IV GASTOS GENERALES (6%)</b> |  |  |  |  |  |  | 4,499.78 | <b>V UTILIDAD (7% CD)</b> |  |  |  |  |  |  | 5,249.74 | <b>VI SUB TOTAL (CD + GG + UT)</b> |  |  |  |  |  |  | 84,745.76 | <b>VII IGV 18% SUB TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  | 15,254.24 | <b>VIII TOTAL (\$/)</b> |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |
| DENOMINACIÓN   | UND. MEDIDA   | NECESIDAD  |  | IMPORTE                              |   |  | TOTAL                                |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
|  |   | CANT. (MES)  | COEF. INCID.                               | UNITARIO                             | SUB TOTAL   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>EQUIPO DE SEGUIMIENTO TECNICO</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>I EQUIPO TÉCNICO</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 54,750.00                            |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| JEFE DE PROYECTO   | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 7,500.00                             | 11,250.00   |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS  | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 6,000.00                             | 9,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO VIAL   | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 6,000.00                             | 9,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA  | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 5,500.00                             | 8,250.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS   | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 5,500.00                             | 8,250.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| CADISTA I  | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 3,000.00                             | 4,500.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| CADISTA II   | SERVICIO  | 1.50   | 1.00                                       | 3,000.00                             | 4,500.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>II OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 20,246.25                            |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS/TODO COSTO   | GLB   | 1.00   |  | 3,500.00                             | 3,500.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| SERVICIO PARA LA OBTENCIÓN DE CIRA Y/O RESPUESTA SOBRE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRE EXISTENTE (PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO) | GLB   | 1.00   |  | 2,000.00                             | 2,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL FITSA  | GLB   | 1.00   |  | 7,000.00                             | 7,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO   | GLB   | 1.00   |  | 5,000.00                             | 5,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL Y OTROS   | GLB   | 1.00   |  | 1,000.00                             | 1,000.00  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| PAGO DE FOTOCOPIAS   | GLB   | 1.00   |  | 1,746.25                             | 1,746.25  |  |                                      |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>III COSTO DIRECTO (I+II)</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 74,996.25                            |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>IV GASTOS GENERALES (6%)</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 4,499.78                             |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>V UTILIDAD (7% CD)</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 5,249.74                             |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>VI SUB TOTAL (CD + GG + UT)</b>   |   |  |  |                                      |   |  | 84,745.76                            |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>VII IGV 18% SUB TOTAL</b>   |   |  |  |                                      |   |  | 15,254.24                            |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>VIII TOTAL (\$/)</b>  |   |  |  |                                      |   |  | 100,000.00                           |              |             |           |  |         |  |  |       |             |              |          |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |           |                  |          |      |      |          |           |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |   |          |      |      |          |          |  |  |                                    |          |      |      |          |          |  |  |           |          |      |      |          |          |  |  |            |          |      |      |          |          |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |           |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                                     |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |  |     |      |  |          |          |  |  |                    |     |      |  |          |          |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |           |                                 |  |  |  |  |  |  |          |                           |  |  |  |  |  |  |          |                                    |  |  |  |  |  |  |           |                              |  |  |  |  |  |  |           |                         |  |  |  |  |  |  |            |



| FORMATO  |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
|--|---|--------|---|---|---|----|------------|---------------------|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 3.1.5  | [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]   |        |   |   |   | SI |            | NO                  | X |
| Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.   |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 3.3  | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA   | MONEDA | Soles                                   | X | Dólares                                     |    | Otro:      | Señalar otra moneda |   |
|  |   | MONTO  | S/ 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) |   |   |    |            |                     |   |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO  |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO  |        | 9/03/2023                               |   | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO |    | 14/03/2023 |                     |   |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  |        |   |   | SI  | X  | NO         |                     |   |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.   |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   |        |   |   | SI  |    | NO         | X                   |   |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   |        |   |   | SI  |    | NO         | X                   |   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   |        |   |   | SI  |    | NO         | X                   |   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| 5.   |  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA</p> <p>Lic. Adm. Wilberth Vargas Pérez</p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO</p> |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |   |        |   |   |   |    |            |                     |   |