

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9-Jun					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU Y SAN JUAN DE NUPE DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2436606					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0532-2023-MPL-GADUR/JEME		Fecha de recepción	12/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																															
3.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO LA MERCED DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".</td> </tr> <tr> <th>1</th> <th>PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO S/.</th> <th>COSTO PARCIAL S/.</th> <th>TOTAL S/.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>10000.00</td> <td>90000.00</td> <td>282000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>8000.00</td> <td>64000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>8000.00</td> <td>64000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA DE CALIDAD</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>8000.00</td> <td>64000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERSONAL DE APOYO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ADMINISTRADOR</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>3500.00</td> <td>31500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ploteo de planos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>500.00</td> <td>4500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión de documentos e informes</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>500.00</td> <td>4500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Movilización de Camioneta (inc. Chofer)</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>5000.00</td> <td>40000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL DE COSTO DE CONSULTORIA</td> <td></td> <td>362500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> <td>7.00%</td> <td>25375.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD</td> <td>5.21274%</td> <td>18896.18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>406771.18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</td> <td>18.00%</td> <td>73218.81</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL COSTO DE CONSULTORIA</td> <td></td> <td>479990.00</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DE COSTOS								CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO LA MERCED DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".								1	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.		JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1	9	10000.00	90000.00	282000.00		ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	8	8000.00	64000.00			ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1	8	8000.00	64000.00			ESPECIALISTA DE CALIDAD	MES	1	8	8000.00	64000.00		2	PERSONAL DE APOYO						31500.00		ADMINISTRADOR	MES	1	9	3500.00	31500.00		3	OTROS						49000.00		Ploteo de planos	MES	1	9	500.00	4500.00			Impresión de documentos e informes	MES	1	9	500.00	4500.00			Movilización de Camioneta (inc. Chofer)	MES	1	8	5000.00	40000.00		TOTAL DE COSTO DE CONSULTORIA							362500.00	GASTOS GENERALES						7.00%	25375.00	UTILIDAD						5.21274%	18896.18	SUBTOTAL							406771.18	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS						18.00%	73218.81	TOTAL COSTO DE CONSULTORIA							479990.00
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																															
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO LA MERCED DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".																																																																																																																																																															
1	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.																																																																																																																																																								
	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1	9	10000.00	90000.00	282000.00																																																																																																																																																								
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	8	8000.00	64000.00																																																																																																																																																									
	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1	8	8000.00	64000.00																																																																																																																																																									
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	MES	1	8	8000.00	64000.00																																																																																																																																																									
2	PERSONAL DE APOYO						31500.00																																																																																																																																																								
	ADMINISTRADOR	MES	1	9	3500.00	31500.00																																																																																																																																																									
3	OTROS						49000.00																																																																																																																																																								
	Ploteo de planos	MES	1	9	500.00	4500.00																																																																																																																																																									
	Impresión de documentos e informes	MES	1	9	500.00	4500.00																																																																																																																																																									
	Movilización de Camioneta (inc. Chofer)	MES	1	8	5000.00	40000.00																																																																																																																																																									
TOTAL DE COSTO DE CONSULTORIA							362500.00																																																																																																																																																								
GASTOS GENERALES						7.00%	25375.00																																																																																																																																																								
UTILIDAD						5.21274%	18896.18																																																																																																																																																								
SUBTOTAL							406771.18																																																																																																																																																								
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS						18.00%	73218.81																																																																																																																																																								
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA							479990.00																																																																																																																																																								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																															
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																									
MONTO	479,990.00																																																																																																																																																														
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																															

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					