

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES



1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/04/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.281 ROSA DE SANTA MARIA DE CENTRO POBLADO SEPAHUA, DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CON CUI N° 2633842.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Código</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">2633842</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Documento que declaró la viabilidad</td> <td style="text-align: center;">FORMATO N° 07 - A</td> </tr> </table>	Código	2633842	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A
Código	2633842					
Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A					

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO



2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0155-2024-GIDT-MDS	Fecha de recepción	26/03/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA

C.P.C. Juan Edgar Moquera Copa
ESPECIALISTA EN LOGISTICA

Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 281 ROSA DE SANTA MARIA DE CENTRO POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI"							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	% PARTIC.	PRECIO UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	Personal Técnico						5/ 88,000.00
1.01	Asesoría Proyecto	hora	1	2	60%	5/ 10,000.00	5/ 20,000.00
1.02	Especialización en Administración	hora	1	2	80%	5/ 8,000.00	5/ 12,800.00
1.03	Especialización en Ingeniería	hora	1	2	60%	5/ 6,000.00	5/ 7,200.00
1.04	Especialización en Informática	hora	1	2	80%	5/ 8,000.00	5/ 12,800.00
1.05	Especialización en Instalación de Sistemas	hora	1	2	80%	5/ 8,000.00	5/ 12,800.00
1.06	Especialización en Instalación de Equipos	hora	1	2	80%	5/ 8,000.00	5/ 12,800.00
1.07	Especialización en Mantenimiento y Programación	hora	1	2	80%	5/ 8,000.00	5/ 12,800.00
2	Personal de Apoyo						5/ 36,000.00
2.01	Asesoría	hora	2	2	50%	5/ 9,000.00	5/ 20,000.00
2.02	Asistencia de apoyo	hora	2	2	50%	5/ 4,000.00	5/ 16,000.00
3	Servicios Varios						5/ 46,000.00
3.01	Costos de Materiales de Bienes, Materiales y Productos de Bienes	kg	1			5/ 10,000.00	5/ 10,000.00
3.02	Servicio de Transporte	km	1			5/ 12,000.00	5/ 12,000.00
3.03	Servicio de Instalación de Materiales de Construcción	kg	1			5/ 5,000.00	5/ 5,000.00
3.04	Servicio de Instalación de Materiales de Construcción	kg	1			5/ 4,000.00	5/ 4,000.00
3.05	Análisis de Evaluación de Impacto Ambiental	kg	1			5/ 5,000.00	5/ 5,000.00
3.06	Servicio de Instalación de Materiales de Construcción	kg	1			5/ 10,000.00	5/ 10,000.00
CD	COSTO DIRECTO						5/ 170,000.00
CG	GASTOS GENERALES (10.0%)						5/ 17,000.00
UT	Utilidades (10.0%)						5/ 17,000.00
CR	COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO = CD+CG+UT						5/ 204,000.00
IGV							5/ 36,720.00
CI	COSTO TOTAL DEL PROYECTO = CR + I						5/ 240,720.00
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/. 240,717.17 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 17/100 SOLES) INCLUIDO IGV.						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA  C.P.C. Juan Edgar Maquera Copa ESPECIALISTA EN LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				