

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2023-MPA-CS-AS-1° CONVOCATORIA**


1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/10/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI", CON CUI N°2337097.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI", CON CUI N°2337097.	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	60	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2337097
		Documento que declaró la viabilidad	

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1517-2023-MPA/GODU		Fecha de recepción	25/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b> <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA</b>								
1								
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
	2							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
	<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/478,128.29					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA							
<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/10/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	31/10/2023		
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO				
	se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: ITZO CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., INOÑAN CIENFUEGOS RODOLFO ANTONIO, D'TZEI CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.							
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA</b> <b>Eco. Miriam Méndez Tovar</b> <b>Unidad de Contrataciones (e)</b> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO CUMPLIENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



ESTRUCTURA DE COSTOS							
SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI" CON CUI N°2337097"							
SISTEMA DE CONTRATACION POR TARIFAS							
ITEM	DESCRIPCION	UND	INC	CANT. DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL						
A	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	Mes	1.00	1.00	7.73	10,000.00	77,300.00
B	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
C	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
D	INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
E	INGENIERO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	Mes	1.00	0.50	7.73	8,000.00	30,920.00
F	ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	7.73	6,000.00	46,380.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							340,120.00
2	CONTROL TECNICO - CALIDAD						
A	ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	30.00		25.00	750.00
B	ENSAYOS DE COMPATACION	UND	1.00	20.00		50.00	1,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							1,750.00
3	MATERIALES, MOBILIARIO, ALQUILER DE OFICINA Y OTROS						
A	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	UND		1.00	7.73	340.00	2,628.20
B	MATERIALES DE OFICINA DE SUPERVISION	UND		1.00	7.73	150.00	1,159.50
C	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	GLOBAL		1.00		2,700.00	2,700.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES, MOBILIARIO Y ALQUILER DE OFICINA DE OBRA							6,487.70
MONTO TOTAL A TARIFAS							348,357.70
SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA							
4	REVISION Y EVALUACION A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA						
A	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
B	OTROS	GLB		1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
MONTO TOTAL A SUMA ALZADA							20,000.00
						COSTO DIRECTO	368,357.70
						UTILIDAD 10%	36,835.77
						SUB TOTAL	405,193.47
						ICV 18%	72,934.82
						COSTO DE SUPERVISION	478,128.29





ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI" CON CUI N°2337097							
SISTEMA DE CONTRATACION POR TARIFAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INC	CANT. DESCRIP CION	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL						
A	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	Mes	1.00	1.00	7.73	10,500.00	81,165.00
B	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
C	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
D	INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD	Mes	1.00	1.00	7.73	8,000.00	61,840.00
E	INGENIERO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	Mes	1.00	0.50	7.73	8,000.00	30,920.00
F	ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	7.73	6,000.00	46,380.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							343,985.00
2	CONTROL TECNICO - CALIDAD						
A	ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	30.00		25.00	750.00
B	ENSAYOS DE COMPATACION	UND	1.00	20.00		50.00	1,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							1,750.00
3	MATERIALES, MOBILIARIO, ALQUILER DE OFICINA Y OTROS						
A	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	UND		1.00	7.73	340.00	2,628.20
B	MATERIALES DE OFICINA DE SUPERVISION	UND		1.00	7.73	150.00	1,159.50
C	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	GLOBAL		1.00		2,700.00	2,700.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES, MOBILIARIO Y ALQUILER DE OFICINA DE OBRA							6,487.70
MONTO TOTAL A TARIFAS							352,222.70
SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA							
4	REVISION Y EVALUACION A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA						
A	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
B	OTROS	GLB		1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
MONTO TOTAL A SUMA ALZADA							25,000.00
						COSTO DIRECTO	377,222.70
						UTILIDAD 10%	37,722.27
						SUB TOTAL	414,944.97
						IGV 18%	74,690.09
						COSTO DE SUPERVISION	489,635.06






**RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS**  
**INGENIERO CIVIL - C.I.P 134180**  
**(CONSULTOR DE OBRAS Y PROYECTOS – N° C42521)**

SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA							
4	REVISION Y EVALUACION A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA						
A	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00
B	OTROS	GLB		1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
MONTO TOTAL A SUMA ALZADA							21,000.00

COSTO DIRECTO	377,087.70
UTILIDAD 10%	37,708.77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>414,796.47</b>
IGV 18%	74,663.36
<b>COSTO DE SUPERVISION</b>	<b>489,459.83</b>

  
Ing. RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS  
C.I.P. 134180 - REG. N° C42521  
CONSULTOR DE OBRAS



