

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	96-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	234472				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 1298-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL		Fecha de recepción	4/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE LOS GASTOS DE LA SUPERVISION

PROYECTO : EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACILLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA

FECHA : JULIO DEL 2023

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA)

Plazo de ejecución (meses) 240 dias 8.00 MESES

A. SERVICIOS PROFESIONALES

e) Obra	Unidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	8.00	12,500.00	100.00%	100,000.00	
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	7.00	9,500.00	100.00%	66,500.00	
Ingeniero Especialista Ambiental	Mes	8.00	9,500.00	100.00%	76,000.00	
Ingeniero Especialista en Hidrología	Mes	5.00	10,000.00	100.00%	50,000.00	
Ingeniero Especialista en Geotecnia	Mes	5.00	10,000.00	100.00%	50,000.00	
Especialista Arqueólogo	Mes	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00	
Ingeniero Especialista en Seguridad	Mes	8.00	8,000.00	100.00%	64,000.00	
PERSONAL DE APOYO						
Ingeniero Responsable de control de calidad	Mes	7.00	6,787.02	100.00%	47,509.14	
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Mes	8.00	7,000.00	100.00%	56,000.00	
Ingeniero Asistente de Supervisor 01	Mes	5.00	6,000.00	100.00%	30,000.00	
Ingeniero Asistente de Supervisor 02	Mes	5.00	6,000.00	100.00%	30,000.00	
Topógrafo 01	Mes	8.00	5,000.00	100.00%	40,000.00	
Asistente de Topografía	Mes	5.00	3,000.00	100.00%	15,000.00	
Chofer 01	Mes	8.00	3,000.00	100.00%	24,000.00	673,009.14

COSTO TOTAL DIRECTO S/. 673,009.14

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

VARIOS						
a) Oficina Central	Unidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Gerente/Administrador	Mes	8.00	6,000.00	100.00%	48,000.00	
Alquiler de Camioneta para la Obra	Mes	8.00	7,000.00	1.00	56,000.00	
Fotocopia de planos y otros	Mes	1.00	1,000.00	8.00	8,000.00	
Alquiler de Laptops	Mes	8.00	900.00	6.00	43,200.00	155,200.00

GASTOS GENERALES VARIABLES 155,200.00

C. GASTOS GENERALES FIJOS

Estante en melamina	Und.	1.00	480.00	2.00	960.00	
Silla gerencial	Und.	1.00	300.00	4.00	1,200.00	
Tinta para impresora	Und.	1.00	180.00	4.00	720.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO

Protector de Ingeniero	Und.	1.00	45.00	14.00	630.00	
Zapatos de Seguridad	Und.	1.00	550.00	14.00	7.700.00	
Chalecos de Seguridad	Und.	1.00	90.00	14.00	1.260.00	
Utiles de escritorio	Und.	1.00	580.00	6.00	3.360.00	
Insumos de bioseguridad	Mes	1.00	840.00	14.00	8.960.00	
Gasolina 84 octanos	Gl.	1.00	22.00	1000.00	22.000.00	
Seguro Complementario de trabajo de Riesgo	Mes	2.00	640.00	8.00	10.240.00	
Alquiler Local para Oficina	Mes	1.00	1.000.00	8.00	8.000.00	65.030.00
1.00.- Pruebas y Ensayos						
1.01 Gasto de Pruebas y Ensayos			Costo	Cantidad	Parcial	Total
Prueba de Resistencia de Concreto			60.00	150.00	9000.00	
Diseño de Mezcla			350.00	4.00	1400.00	
Diseño de Mezcla de Concreto Hidráulico			500.00	8.00	4000.00	
Análisis Granulométrico			120.00	15.00	1800.00	
Corte Directo			400.00	8.00	3200.00	19.400.00
GASTOS GENERALES FIJOS						84.430.00
GASTOS GENERALES:						239.630.00
RESUMEN:						
COSTO TOTAL DIRECTO	%		673.009.14	1.659%		
UTILIDAD:	5%		33.650.46	0.083%		
GASTOS GENERALES			239.630.00	0.591%		
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION			946.289.60	2.3320%		
IGV 18%			202.820.40	0.4998%		
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			1,149,110.00	2.8318%		

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,149,110.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
—								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	10/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	10/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">   GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Dr. Adán Ordoñez M. Páucaray Montañez COMPETENTE ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	