

**ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE
INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

1. Consulta N° 01

**ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE
INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

SOLICITAN:

* Indican que el plazo son 45 días calendarios, fecha límite de entrega del bien.

* Solicitamos ampliación del plazo por 130 días calendarios; ya que el fabricante extranjero nos requiere más plazo que el establecido en su DDL; por falta de abastecimiento de materia prima en origen y el tiempo que tomará para la instalación y capacitación correspondientes.

Rpta. Ver Enmienda Nro 1

Plazo de entrega:

Hasta 90 días calendario para la entrega del bien, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento, contados a partir del día siguiente de la comunicación formal por parte de la entidad.

2. Consulta N° 02

**ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE
INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

SOLICITAN:

* Mencionan en la forma y condiciones de pago, que será en 2 armadas

* Sírvasse aclarar cuáles son las etapas de las fechas de pago y porque conceptos.

Rpta. Conforme lo establece las EETT, indica lo siguiente:

FORMA DE PAGO

El pago por la adquisición del bien incluye el servicio de instalación, capacitación y puesta en funcionamiento se realizará en 2 armadas según detalle:

| Descripción | U/M | Cant. | Modalidad |
|---|--------|-------|------------|
| CÁMARAS DE FUMIGACIÓN con Bromuro de Metilo, incluye instalación, capacitación y puesta en funcionamiento: | | | |
| 1. Zona de Tratamiento Juan Guerra – San Martín | Unidad | 1 | Único Pago |
| 2. Zona de Tratamiento Yanatile – Cusco | Unidad | 1 | Único Pago |

Asimismo, dicho plazo será considerado a partir del día siguiente de la comunicación formal por parte de la entidad; conforme lo indica el numeral V, literal a. de las EETT

3. Consulta N° 03

ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1- El plazo que se indica de 45 días para la entrega del bien ofertado.

¿Este plazo se refiere a la entrega puesto en el lugar solicitado junto con su capacitación?

El plazo de 45 días nos parece ajustado. En este plazo podemos estar embarcando hacia Perú. Por favor aclarar y considerar un plazo de entrega mayor.

Un tiempo de entrega adecuado junto con la instalación y capacitación en lugar de destino sería de 90 días.

Rpta. Ver Enmienda Nro 1

Plazo de entrega:

Hasta 90 días calendario para la entrega del bien, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento, contados a partir del día siguiente de la comunicación formal por parte de la entidad.

Atentamente



.....
PRESIDENTE
JORGE ARMANDO LINARES HUAPAYA
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA



.....
MIEMBRO TITULAR
EZEQUIEL FELIX QUENTA CHERRE
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA



.....
MIEMBRO TITULAR
BARBARA HELLEN RAMOS CAMPOSANO
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA

Licitación Pública Nacional LPI-B No. 001-2024-SENASA/ PRODESA


ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO,
INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ENMIENDAS


ENMIENDA 1:

| REF. | ENMIENDA | DONDE DICE | DEBE DECIR |
|--|----------|---|--|
| DDL- Sección VI Requisitos de Bienes y Servicios Conexos, LOTE 1: ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Pág. 80 | 1 | LOTE 1 ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EETT V. PLAZO DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DE BIENES a. PLAZO DE ENTREGA Hasta 45 días calendario para la entrega del bien, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento, contados a partir del día siguiente de la comunicación formal por parte de la entidad. | LOTE 1 ADQUISICIÓN DE CAMARA DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO, INCLUYE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EETT V. PLAZO DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DE BIENES a. PLAZO DE ENTREGA Hasta 90 días calendario para la entrega del bien, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento, contados a partir del día siguiente de la comunicación formal por parte de la entidad. |

Atentamente


.....
PRESIDENTE
JORGE ARMANDO LINARES HUAPAYA
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA


.....
MIEMBRO TITULAR
EZEQUIEL FELIX QUENTA CHERRE
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA


.....
MIEMBRO TITULAR
BARBARA HELLEN RAMOS CAMPOSANO
LPI N° 001-2024-SENASA/PRODESA