

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022
y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA¹

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV. PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO"

CUSCO - 2024

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día

de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial del Cusco
RUC N° : 20177217043
Domicilio legal : Plaza Cusipata S/N
Teléfono: : 084-239929
Correo electrónico: : logistica@cusco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV. PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO".

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/ 897,656.39 (Ochocientos Noventa y Siete Mil Seis Cientos Cincuenta y Seis con 39/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 897,656.39 (Ochocientos Noventa y Siete Mil Seis Cientos Cincuenta y Seis con 39/100 soles)	S/ 807,890.76 (Ochocientos Siete Mil Ochocientos Noventa con 76/100 soles)	S/ 987,422.02 (Novecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte Dos con 02/100 soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 – Aprobación de Expediente de Contratación N° 71-2024-GM-EXP-MPC el 18 de junio del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, (etapa de Supervisión y Recepción de Obra será por la modalidad de tarifas y la liquidación por el sistema a Suma Alzada), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de acuerdo a desarrollar las actividades según el siguiente detalle:

Etapa de supervisión de Obra – 450 días calendario
Etapa de liquidación de Obra – 60 días calendario

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el monto de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad, sito en la Av. El Sol N° 103 – Cusco (Galerías Turísticas), y recabar las Bases en la oficina de la Dirección de Logística, en la dirección antes indicada.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y normas complementarias.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341 y 1444, y demás modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas complementarias.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, del 30.10.2006, Normas de Control Interno para el Sector Publico.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificación, Norma aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010- Vivienda, y sus modificatorias vigentes.
- Directivas y opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. **(Anexo N° 4)**
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*
- La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP_i = Puntaje total del postor i
PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pe_i = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = **0.80**
c₂ = **0.20**

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁹. **(Anexo N° 12)**

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹⁰.
- j) Estructura de costos de la oferta económica.
- k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete¹¹.
- l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹².
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹³.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*

- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el*

¹⁰ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹¹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹² <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹³ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística, sito en la Av. El Sol N° 103 (galerías Turísticas) 3° piso - Cusco.

2.6. ADELANTOS¹⁵

“La Entidad otorgará **un (01)** adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes a la firma de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales o periódicos (mensuales) de la siguiente forma:

El pago del contrato, por la contratación del servicio de Supervisión de Obra por el sistema de tarifas, en pagos parciales mensuales determinadas por la multiplicación aritmética de la cantidad de días del período valorizado, por la tarifa diaria propuesta.

El pago del contrato, por la contratación del servicio de Liquidación de obra por el sistema (suma Alzada), único pago, a la conformidad del informe de liquidación.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Supervisión de Obras, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en oficina de Logística, sito en Av. El Sol N° 103 – Cusco (Galerías Turísticas 3° piso).

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 15 de febrero del 2023, el comité de selección, adjudicó la Buena Pro del Procedimiento de Selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2022-CS/MPC, a favor del CONSORCIO AMISTAD, integrado por COMERCIO, SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN SAC Y ARTESANO STUDIOS SAC; para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV PICCHU ALTO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"; de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos.
2. En fecha 03 de marzo del 2023, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato N° 03-2023-GM-MPC; para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV PICCHU ALTO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO".
3. Que, en fecha 17 de abril del 2023, se dio inicio a la ejecución de obra conforme a acta de inicio de obra y apertura del cuaderno digital.
4. Que, mediante Informe N°595-HDGV/OAC/SGOP/MPC-2023, de fecha 13/12/2023, el Administrador de Contratos comunica la persistencia de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Consorcio Amistad, ello en merito a los informes N°1047, 1041, 974, 990,992-2023-MPC-GM-OSO/JOCCM, de la Dirección de Supervisión de Obras e informes del jefe de inspectores (informe N°062, 063, 064, 071, 072-2023-MPC-OSO/IO-WCT); recomendando por la resolución de contrato de obra. Informe que es ratificado por la Sub Gerencia de Obras Publicas mediante Informe N°3682-RMA-SGOP-GI-MPC-2023. A raíz de estos documentos el Gerente de Infraestructura mediante Informe N°1236-2023-MPC/GI, de fecha 19/12/2023, comunica a la Gerencia Municipal los incumplimientos contractuales por parte de la Empresa Contratista.
5. Que, mediante N°233-HDGV/OAC/SGOP/MPC-2023, El Administrador de Contratos señala:
 - a. ... "Que, los incumplimientos contractuales por parte de la Empresa Contratista Consorcio Amistad, no ha cambiado, en vista de que el plazo de ejecución contractual se ha suspendido en fecha 11 de enero del 2024. Por ende, este Despacho, en cautela de los intereses de la Entidad, recomienda por la Resolución de Contrato de Obra y/o en su defecto se podría realizar la intervención económica de la obra, solo con la finalidad de concluir la obra.
6. Que, en fecha 12 de enero de 2024, Entidad y el Consorcio Amistad, suscriben el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP 75477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Lambana Cruz
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loayza Alvarado
CIP 139904
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Milagros A. Seguros Cuba
CAP. 12367
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Aguayo Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Ing. J. Edson Aparicio Montesinos
CIP 12367
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Ing. Margoth Prohmanca Camila
CIP 12367
INSPECTOR DE OBRAS

CONTRACTUAL, (Segunda suspensión de plazo contractual) debido a que no se cuenta con Supervisión para el Proyecto.

7. Que, mediante Carta N° 020-2024-CA/JMCT/RC en fecha 07 de mayo de 2024, el representante común del Consorcio Amistad, quienes vienen ejecutando el proyecto, solicitan INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA, amparados en el Art. 204 del RLCE, así mismo designa al Sr. Hernán Osman Zarate Sánchez identificado con DNI: 18212494 como responsable de la cuenta mancomunada como lo estipula la directiva N° 013-2019-OSCE/CD.

8. Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 215-2024-MPC/GM de fecha 24 de mayo de 2024, se resuelve Aprobar la Intervención Económica de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV PICCHU ALTO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO, designando al Ing. Joel Zamalloa Jordán como interventor de la obra en representación de La Municipalidad Provincial del Cusco

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratación de servicio de consultoría de obra para la Supervisión del Saldo de Obra del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de San Pedro APV. Picchu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco".

2. FINALIDAD PÚBLICA

La gestión pública en su interés de brindar calidad en ejecución de las obras para el presente periodo y obtener como resultado final, obras concluidas conforme a la normativa y reglamentos vigentes, que estarán en beneficio de la población de la Ciudad del Cusco, mejorando su calidad para lo que es necesario que la entidad a través de la supervisión pueda controlar los trabajos que realizara el contratista durante su ejecución de la obra.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la presente consultoría, en fijar las pautas que servirán al consultor seleccionado para la supervisión del saldo de obra del proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de San Pedro Apv. Picchu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco"** con Código Único de Inversión 2317532, materia del presente proceso de selección.

El consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la consultoría.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP: 19477

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loaliza Alvarez
CIP: 134904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. MARGARITA SANCHEZ CUBA
CIP: 11053
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Joel Zamalloa Jordán
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loaliza Alvarez
CIP: 134904
INSPECTOR DE OBRA

Durante el proceso de selección para la contratación del consultor, los postores pondrán con amplitud y detalle su plan de trabajo para cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

Los alcances del saldo de obra a ejecutar se detallan en el siguiente cuadro:

PARTIDAS PENDIENTES DE EJECUCION - SALDO DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV, PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

UBICACION : DPTO: CUSCO PROV: CUSCO DIST: CUSCO

Item	Descripción
2	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
OE 1	ESTRUCTURAS
OE 1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
OE 1.1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OE 1.1.1	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
OE 1.1.2	INSTALACIONES PROVISIONALES
OE 1.1.3	TRABAJOS PRELIMINARES
OE 1.1.4	REMOCIONES Y DESMONTAJE
OE 1.1.5	DEMOLICIONES
OE 1.1.6	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
OE 1.1.7	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
OE 1.2	SEGURIDAD Y SALUD
OE 2	ESTRUCTURA
OE 2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1	NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.2	EXCAVACIONES
OE 2.1.3	RELLENOS
OE 2.1.4	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO
OE 2.1.5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
OE 2.1.6	TABLA ESTACADO O ENTIBADO
OE 2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1	CIMIENTO CORRIDO EN CERCO PERIMETRICO
OE 2.2.2	FALSA ZAPATA
OE 2.2.3	SOLADO
OE 2.2.4	SOBRECIMENTOS BLOQUE A Y CERCO PERIMETRICO
OE 2.2.5	FALSO PISO
OE 2.2.6	DRENAJE Y PROTECCION EN MUROS DE CONTENCIÓN
OE 2.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
OE 2.3.1	ZAPATAS CORRIDAS
OE 2.3.2	MUROS REFORZADOS
OE 2.3.3	COLUMNAS
OE 2.3.4	VIGAS
OE 2.3.5	LOSAS
OE 2.3.6	ESCALERAS
OE 2.3.7	CISTERNAS SUBTERRANEAS
OE 2.4	ESTRUCTURAS METALICAS
OE 2.4.1	COLUMNAS
OE 2.4.2	VIGAS
OE 2.4.3	TIJERALES Y RETICULADOS
OE 2.4.4	CORREAS METALICAS
OE 2.4.5	BASE METALICA DE APOYO ANCLADO
OE 2.5	VARIOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP: 138977
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
CIP: 138977
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loaliza Alvarez
CIP: 138904
INSPECTOR DE OBRAS

Ing. [Firma]
CIP: 138977
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Angulo Flores
CIP: 15360
INSPECTOR DE OBRAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachayanca Córdova
CIP: 123977
INSPECTOR DE OBRAS

OE.2.5.1	JUNTAS
OE.2.5.2	CONTROL DE CALIDAD
OE.2.5.3	CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO
OE.3	ARQUITECTURA
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
OE.3.3	CIELORASOS
OE.3.4	PISOS Y PAVIMENTOS
OE.3.4.1	CONTRAPISOS
OE.3.4.2	PISOS
OE.3.4.3	PISOS DE CONCRETO
OE.3.4.4	SARDINELES
OE.3.4.5	VEREDA
OE.3.4.6	PISO TECNICO
OE.3.5	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
OE.3.5.1	ZOCALOS
OE.3.5.2	CONTRAZOCALOS
OE.3.6	ESCALERAS Y GRADAS
OE.3.7	CUBIERTAS
OE.3.8	CARPINTERIA DE MADERA
OE.3.8.1	PUERTAS
OE.3.8.2	MUEBLES
OE.3.9	CARPINTERIA METALICA
OE.3.9.1	PUERTAS METALICAS
OE.3.9.2	VENTANAS METALICAS
OE.3.9.3	CARPINTERIA DE ALUMINIO
OE.3.9.3.1	VENTANAS
OE.3.9.3.2	MUROS CORTINAS - MAMPARAS
OE.3.9.4	CERCO METALICO
OE.3.9.5	ELEMENTOS METALICOS
OE.3.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
OE.3.11	CERRAJERIA
OE.3.12	PINTURA
OE.3.13	VARIOS
OE.3.14	JARDINERIA Y LIMPIEZA PERMANETE DE OBRA
OE.3.15	EVACUACION, SEGURIDAD Y SEÑALETICA
OE.3.15.1	SEÑALETICA PVC AUTOADHESIVO 0.20 X 0.30
OE.3.15.2	SEÑALETICA DE PLASTICO DE 500 MICRAS 0.20 X 0.40
OE.3.15.3	EQUIPAMIENTO
OE.4	INSTALACIONES SANITARIAS
OE.4.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
OE.4.1.1	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
OE.4.1.1.1	SUMINISTRO DE INODOROS
OE.4.1.1.2	SUMINISTRO DE URINARIOS
OE.4.1.1.3	SUMINISTRO DE LAVATORIOS
OE.4.1.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS
OE.4.1.2.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS
OE.4.1.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA URINARIOS
OE.4.1.2.3	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS
OE.4.1.2.4	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
OE.4.1.3	INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS
OE.4.1.3.1	INSTALACIONES DE INODOROS
OE.4.1.3.2	INSTALACIONES DE URINARIOS
OE.4.1.3.3	INSTALACIONES DE LAVATORIOS
OE.4.1.4	INSTALACIONES DE ACCESORIOS
OE.4.1.4.1	INSTALACIONES DE ACCESORIOS PARA INODOROS
OE.4.1.4.2	INSTALACIONES DE ACCESORIOS PARA URINARIOS
OE.4.1.4.3	INSTALACIONES DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS
OE.4.1.4.4	INSTALACIONES DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA
OE.4.1.4.5	INSTALACIONES DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
OE.4.2	SISTEMA DE AGUA FRIA
OE.4.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA
OE.4.2.2	REDES DE DISTRIBUCION
OE.4.2.3	REDES DE ALIMENTACION
OE.4.2.4	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
OE.4.2.5	VALVULAS
OE.4.2.6	ALMACENAMIENTO DE AGUA
OE.4.2.7	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
OE.4.2.8	VARIOS
OE.4.2.9	PRUEBAS HIDRAULICAS
OE.4.2.10	EXCAVACIONES PARA REDES DE AGUA
OE.4.2.11	CONEXION A RED EXTERIOR

DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 79472
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loatiza Amarez
CIP 739984
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE OBRAS
Arq. Milagros V. Seguros Cuba
CIP 12357
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Augusto Finez Gonzales
CIP 125360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loatiza Amarez
CIP 739984
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Margoth Polanco Candia
CIP 12357
EVALUADOR DE PROYECTOS

OE.4.3	SISTEMA DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.1	SALIDA DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.2	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.3	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.4	VALVULAS
OE.4.3.5	PIEZAS VARIAS
OE.4.3.6	EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
OE.4.4	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
OE.4.4.1	REDES DE ALIMENTACION
OE.4.4.2	ACCESORIOS
OE.4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO
OE.4.4.4	VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
OE.4.4.5	INSTALACIONES ESPECIALES
OE.4.4.6	PRUEBAS HIDRAULICAS
OE.4.5	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
OE.4.5.1	RED DE RECOLECCION
OE.4.5.1.1	CANALETAS
OE.4.5.1.2	EXCAVACIONES PARA CANALETAS
OE.4.5.1.3	TUBERIAS
OE.4.5.1.4	EXCAVACIONES PARA TUBERIAS
OE.4.5.1.5	MONTANTES
OE.4.5.1.6	CAJAS DE INSPECCION
OE.4.5.2	ACCESORIOS
OE.4.5.3	PRUEBAS HIDRAULICAS
OE.4.6	DESAGÜE Y VENTILACION
OE.4.6.1	SALIDAS DE DESAGUE
OE.4.6.2	REDES DE DERIVACION
OE.4.6.3	REDES COLECTORAS
OE.4.6.4	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
OE.4.6.5	CAMARAS DE INSPECCION
OE.4.6.5.1	CAJAS DE REGISTRO
OE.4.6.6	VARIOS
OE.4.6.6.1	PRUEBAS HIDRAULICAS
OE.4.6.6.2	EXCAVACIONES RED DE DESAGUE
OE.4.6.7	CONEXION A RED EXTERIOR
OE.5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS
OE.5.1.1	CONEXION A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA
OE.5.1.2	SALIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
OE.5.1.2.1	SALIDAS
OE.5.1.2.2	CANALES Y TUBERIAS
OE.5.1.2.3	CONDUCTORES Y/O CABLES
OE.5.1.2.4	SISTEMA DE CONDUCTOS
OE.5.1.2.5	TABLEROS PRINCIPALES
OE.5.1.2.6	TABLEROS DE DISTRIBUCION
OE.5.1.2.7	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
OE.5.1.4	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
OE.5.1.5	ARTEFACTOS
OE.5.1.5.1	ARTEFACTOS DE ILUMINACION
OE.5.1.6	EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS Y ESPECIALES
OE.5.1.7	FLETE TERRESTRE
OE.5.2	INSTALACIONES MECANICAS
OE.5.2.1	INSTALACIONES MECANICAS DEL GRUPO ELECTROGENO
OE.5.2.2	INSTALACIONES MECANICAS DE ASCENSORES
OE.5.2.3	INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL
OE.5.2.4	INSTALACIONES DE VENTILACION
OE.5.2.5	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
OE.6	INSTALACIONES EN REDES ESPECIALES
OE.6.1	CABLEADO ESTRUCTURADO
OE.6.1.1	CABLES EN TUBERIAS
OE.6.2	TUBERIA, CANALES Y CAJAS DE PASO
OE.6.3	SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
OE.6.4	PATCH PANEL
OE.6.5	RACK DE COMUNICACIONES
OE.6.6	CAJAS DE PASO
OE.6.7	SISTEMAS VARIO DE COMUNICACIONES
OE.6.7.1	SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA
OE.6.7.2	SISTEMA DE TELEVISION
OE.6.7.3	SISTEMA DE TELEFONIA
OE.6.7.4	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
OE.6.7.5	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD
OE.6.7.6	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO

DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loiza Alvarez
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. Mario J. Pajonanca Cacho
CIP 143904
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Carlos Rodríguez González
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Juan Antonio Martínez
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Margot Pajonanca Cacho
CIP 143904
INSPECTOR DE OBRA

OE 6.7.7	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
OE 6.7.8	SISTEMA DE TELEPRESENCIA
OE 6.7.9	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
OE 6.7.10	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS
OE 6.7.11	SISTEMA DE PROTECCION Y CONTINUIDAD ELECTRICA
OE 6.8	SISTEMA DE GESTION DE HISTORIAS CLINICAS
OE 6.8.1	SISTEMA DE GESTION DE HISTORIAS CLINICAS
OE 6.9	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
OE 6.9.1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MICRO DATA CENTER
OE 6.9.2	MESA DE AYUDA - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HISTORIA CLINICA
OE 7	IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
OE 7.1	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES Y RUIDO
OE 7.2	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
OE 7.3	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION
OE 7.4	MEDIDAS PARA PREVENIR LAS MOLESTIAS A LA POBLACION
OE 7.5	PLAN DE CAPACITACION AMBIENTAL
OE 7.6	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
OE 7.7	PLAN DE CIERRE DE OBRAS
OE 7.8	PLAN DE CONTINGENCIAS
OE 7.8.1	MEDIDAS DE ATENCION INMEDIATA
OE 7.8.2	MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUST. PELIGROSAS
OE 7.8.3	ACTIVIDADES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
OE 7.8.4	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO
OE 8	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
OE 8.1	TRABAJOS DE CAMPO
OE 8.2	REGISTRO ARQUEOLOGICO
OE 8.3	TRABAJOS DE GABINETE
OE 8.4	PLAN DE MITIGACION
3	EQUIPAMIENTO
4	CAPACITACION

4. MARCO LEGAL

- Ley N° 030879- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- Ley N° 028411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444. En adelante la Ley.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administración General y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 011-79 VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Texto Único Ordenado de la ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje — Vigente desde el 01 de setiembre 2008).
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Reglamenta Nacional de Edificación, Norma aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010- Vivienda, así como las modificaciones realizadas posteriormente a su publicación.
- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
- Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 79422
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loiza Alvarez
CIP 139904
INSPECTOR DE OBRA

Arq. [Firma]
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Ciro Roberto Flores Gonzalez
CIP 76350
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. [Firma]
CIP [Firma]
INSPECTOR DE OBRA

DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Margot Pantoja Candia
CIP 11354
ASISTENTE DE OBRAS

52

- Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 del 2003.
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783.
- Ley N° 27815 - Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
- Los numerales 14 y 15 del artículo 2 y el artículo 25 de la Constitución Política del Estado.
- Directiva 011-2016-CG/GPROD - Servicio de Control previo de las prestaciones adicionales de Obra.
- Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil
- Directivas internas de la Municipalidad Provincial del Cusco
- Resoluciones de Contraloría N° 072-88-CG.
- Documentos de Gestión de la Municipalidad Provincial del Cusco
- Implementación de Recomendaciones de Auditoría de Control Interno.
- Decreto Supremo 044-2020-PCM y modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 488-2020-MINSA y modificatorias,
- Protocolos Internos de la Municipalidad Provincial del Cusco para la Prevención del Sars-Cov2 (COVID-19).

5. OBJETIVO

Contratar una persona natural o jurídica en la Supervisión del saldo de la Obra indicada anteriormente sin exclusión de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes se obliga a realizar la supervisión de la obra mencionada en la referencia hasta su culminación, revisión del expediente Técnico y pronunciamiento de las valorizaciones del contratista, Elaboración de la valorización e informe Final y Revisión (o elaboración, de corresponder) de la Liquidación de Contrato de Supervisión y Liquidación de contrato del contratista, hasta su aprobación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Chit Fedu Augusto Flórez Gonzales
CIP: 55360
INSPECTOR DE OBRA

6. ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoría de supervisión indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o jurídica que prestará sus servicios correspondientes a la Supervisión del saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de San Pedro Apv. Picchu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo del proyecto, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

Durante el proceso de ejecución, deberá controlar adecuadamente, la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zubizar Escobar
CIP 79477

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatiza Álvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Margrith N. Seguros Cuba
CAP 11488
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margrith Pachamarcu Córdova
CIP 123571
INSPECTOR DE OBRA

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se rige por el sistema de Esquema Mixto. (Etapa de Supervisión y recepción de Obra será por la modalidad de tarifas y la Liquidación por el sistema a Suma Alzada).

8. ÁREA QUE REQUIERE

Oficina de Supervisión de Obras.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA OBRA.

Es el tiempo establecido para desarrollar las actividades descritas según el siguiente detalle:

Etapa de Supervisión de Obra - 450 días calendarios.

Etapa de Liquidación de Obra - 60 días calendarios

El Plazo para la Supervisión de Obra corresponde al periodo de tiempo de ejecución física de la obra computado desde el inicio de ejecución del saldo de Obra hasta la Recepción de Obra (Sistema de Tarifas) y la Liquidación de obra y Liquidación del Servicio de Supervisión (sistema a Suma alzada).

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO

UBICACIÓN : REG. CUSCO PROV. CUSCO DIST. CUSCO

SISTEMA DE CONTRATACION :

FECHA : ABRIL 2024.

COSTO : S/
DIRECTO 9,659,779.23

TIEMPO EJEC. : 510 DIAS CALENDARIO
Gastos Generales de Supervisión:

: S/. 897,656.39

Descripción	Und	Cantidad			Valor Unitario (\$/-)	Valor Total
		N° Pers.	% Part.	Cantidad		
MANO DE OBRA INDIRECTA						
ÁREA DE SUPERVISIÓN						S/. 465,971.76
Ing. Civil o Arq. Supervisor Principal de Obra	Mes	01	100%	17.00	5,148.86	87,530.61
Ing. Civil (Especialista en estructuras)	Mes	01	70%	15.00	5,148.86	54,063.02
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	01	100%	15.00	5,148.86	77,232.89
Arquitecto de Obra	Mes	01	80%	15.00	5,148.86	61,786.31
Ing. Electricista de Obra	Mes	01	60%	15.00	5,148.86	46,339.73
Ing. Civil (Especialista en Sanitarias)	Mes	01	60%	15.00	5,148.86	46,339.73
Ing. en Instalaciones Especiales	Mes	01	40%	15.00	5,148.86	30,893.16
Ing. en Comunicaciones	Mes	01	40%	15.00	5,148.86	30,893.16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Álvarez
CIP 130904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. Alejandro N. Sequeros Cuba
CAP. 11058
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
CONCURSO PUBLICO N°02-2022-CS/MPC-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

09	Especialista en Equipamiento Biomedico	Mes	01	40%	15.00	5,148.86	30,893.16
I.B	Pago de Beneficios Personal Técnico						S/. 322,106.28
01	ESSALUD (9.00% P.Unit.- aporta empleador)	g/lb.	1.0		1.00	63,485.43	S/63,485.43
02	C.T.S. (8.33% P.Unit.- aporta empleador)	g/lb.	1.0		1.00	58,759.30	S/58,759.30
03	Vacaciones (1/12 de P. Unit.)	g/lb.	1.0		1.00	58,782.81	S/58,782.81
04	Gratificación (1/5 de P.Unit.)	g/lb.	1.0		1.00	141,078.74	S/141,078.74
I.C	OFICINAS						S/. 36,550.00
01	Alquiler de Oficina	Mes	01		17.00	1,600.00	27,200.00
02	Conexión Internet y Red	Mes	01		17.00	150.00	2,550.00
03	Servicio y Mantenimiento de Oficina (Luz, Agua, etc)	Mes	01		17.00	400.00	6,800.00
I.D	MOBILIARIO OFICINA						S/. 10,050.00
01	Escritorio con sillas			4.00		600.00	2,400.00
02	Mesa de reuniones con sillas			1.00		1,200.00	1,200.00
03	Pizarra acrílica			1.00		450.00	450.00
04	Computador personal e impresora		100%	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
I.E	MATERIALES SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						S/. 2,584.09
01	Archivador lomo Ancho	Und.	40.00			3.62	144.80
02	Borrador B-40	Und.	10.00			0.50	5.00
03	CD	Und.	40.00			1.50	60.00
04	DVD	Und.	40.00			2.50	100.00
05	Cinta masking tape 2"	Und.	20.00			6.00	120.00
06	Clip praqueño * 100 und.	Und.	5.00			5.00	25.00
07	Cuaderno grande	Und.	20.00			3.50	70.00
08	Corrector	Und.	20.00			1.68	33.60
09	Fastener * 50 Und.	Und.	5.00			10.00	50.00
10	Files	Und.	25.00			0.50	12.50
11	Lapicero azul/negro/rojo	Und.	25.00			0.39	9.75
12	Libreta de campo	Und.	16.00			3.39	54.24
13	Papel Bond 80 gr.	Millar	20.00			22.74	454.80
14	Pegamento en barra	Und.	10.00			3.00	30.00
15	Plumón de pizarra	Und.	10.00			3.50	35.00
16	Plumón indeleble grueso	Und.	10.00			4.00	40.00
17	Portaminas	Und.	10.00			2.34	23.40
18	Post it cuadrado de colores	Und.	10.00			8.00	80.00
19	Repuestos para portaminas	Und.	10.00			2.00	20.00
20	Resaltador	Und.	10.00			1.60	16.00
21	Toner para impresoras	Und.	4.00			300.00	1,200.00
I.F	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO						S/. 8,500.00
01	Equipo de Topografía (Estación total, nivel y accesorios en Supervisión de Obras)	est	50%		17.00	1,000.00	8,500.00
I.G	ALQUILER DE EQUIPO MENOR						S/. 20,400.00

Ing. Luis Enrique Zubizarreta Escalante
CIP 19477
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loaliza Álvarez
CIP 132904
INSPECTOR DE OBRA

Arq. [Firma]
CIP 11023
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
CONCURSO PUBLICO N°02-2022-CS/MPC-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

49

01	Alquiler de Camioneta Cabina doble (Maquina servida)	mes	20%		17.00	6,000.00	20,400.00
I.H	GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN PARA OBRA			Cant.	Meses		S/. 1,500.00
01	Legales y Notariales de la Organización	Glb		1		1,500.00	1,500.00
I.I	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						S/. 5,643.61
01	Guantes de Jebe	Par		9.0		7.63	68.67
02	Lentes protectores	und		9.0		21.33	191.97
03	Cascos	und		9.0		7.20	64.80
04	Botas de Jebe	Par		9.0		22.80	205.20
05	Protector nasal	und		9.0		12.00	108.00
06	Ponchos impermeables	und		9.0		20.00	180.00
07	Cascos de protección tipo KW	und		9.0		45.20	406.80
08	Botas de cuero	Par		9.0		59.29	533.61
09	Chalecos institucionales distintivos	und		9.0		38.62	347.58
10	Casacas Impermeables	und		9.0		150.00	1,350.00
11	Chalecos con cinta antirreflejante	und		9.0		35.08	315.72
12.00	Set de elementos de protección personal para personal técnico administrativo contra COVID 19						
12.01	Guantes de latex x 100und	und		1.0		39.44	39.44
12.02	Lente de seguridad sellado claro, con antiempañante	und		9.0		27.94	251.46
12.03	Mascarillas quirúrgicas x 20 und kn95	und		5.0		133.77	668.85
12.04	Mascarillas tres pliegues x 50 und	und		5.0		24.75	123.75
12.05	Traje tyvek desechable	und		9.0		22.88	205.92
12.06	Cubre calzado descartable x 100 und	und		1.0		36.44	36.44
12.07	Protector facial para casco	und		9.0		22.46	202.14
12.08	Mameluco de tela impermeable poliamida antifluidos	und		9.0		38.14	343.26
I.J	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO PARA COVID 19						S/. 624.39
01	Alcohol puro de 96	Und.	9.00			12.08	S/108.72
02	Alcohol en gel	Und.	9.00			18.41	S/165.69
03	Bolsas de basura x 75 lt	Und.	25.00			0.45	S/11.25
04	Bolsas de basura x 140 lt	Und.	25.00			0.61	S/15.25
05	Papel toalla reutilizable 58 hojas x rollo	Und.	10.00			4.76	S/47.60
06	Papel toalla 106 hojas x rollo	Und.	20.00			2.31	S/46.20
07	Pediluvio sanitario para desinfección de zapatos	Und.	1.00			31.76	S/31.76
08	Rociador pulverizador x 1 lt	Und.	1.00			9.86	S/9.86
09	Jabon liquido antibacterial x litro	Und.	9.00			9.42	S/84.78
10	Tacho para reciclaje de basura x 54 lt	Und.	2.00			51.64	S/103.28
I.K	GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS			Cant.	P.U.	Meses	S/. 22,376.25
01	Seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR						
A	Cotización SCTR SALUD		1.0	648.4		17.00	11,022.80
B	Cotización SCTR PENSION		1.0	667.85		17.00	11,353.45
I.L	GASTOS EXAMENES MEDICOS						S/. 1,350.00

Ing. Lysis Enrique Zubiga Escalante
CIP 19477
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loayza Alvarez
CIP 130904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Milagros N. Sequeros Cuba
AP. 11088
EVALUADOR DE PROYECTOS

48

EXÁMENES MÉDICOS	Tasa	Cantidad	Valor Unitaria (\$/.)	Valor Total
01 Pruebas de descarte de Covid 19		9.00	150.00	S/1,350.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN				S/. 897,656.39

10. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, desde la recepción de la orden de servicio de acuerdo al artículo 144 del RLCE, numeral 144.1. En el caso de Ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectuó el pago correspondiente.

11. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de selección, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, normatividad vigente, las directivas y disposiciones internas de la Entidad.

12. OBLIGACIONES GENERALES

- Presentar sus servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del contrato de la obra.
- Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la entidad ante el ejecutor de obra o el contratista.
- Es responsabilidad del consultor velar que la obra se ejecute con calidad técnica requerida, conforme al expediente técnico y normatividad vigente. Además de la idoneidad del personal a su cargo.
- Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo, que el Contratista presentará a LA ENTIDAD antes de la firma del contrato, estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión.
- Revisar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general, en caso necesario proponer alternativas o soluciones.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Álvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. Milagros J. Osorio Córdova
CAP 151053
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Chuli Karla Angulo Ponce
CIP 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Carlos Montiel
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachananza Córdova
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

- Atender dentro del plazo requerido los informes que solicite la entidad y que no se encuentran incluido específicamente en su contrato.
- Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán, además llevar un control especial e informar a LA ENTIDAD sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria
- Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica, administrativa y financiera relacionada con la obra. Entregar a la entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
- Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidación de la obra o contrato de obra que presente el ejecutor de la obra, revisar y aprobar los planos de post construcción y Memoria Descriptiva valorizada que elaborará el ejecutor de la obra de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia, debiendo visar cada uno de los documentos.
- Atender a los funcionarios de la entidad que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que les sean solicitados.
- Es responsabilidad del consultor controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

12.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

- Revisión y verificación en gabinete y en el campo de la ejecutabilidad de los diseños del Proyecto, así como verificación de la libre disponibilidad del trazo de las obras priorizadas.
- Verificación de la disponibilidad del terreno para la ejecución de las obras, verificación de niveles, Bench Mark.
- Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.
- Controlar los trabajos en la ejecución de la obra, efectuados por el contratista.
- Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra.
- Velar el cumplimiento del contrato del contratista de obra.
- Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de acuerdo a los plazos establecidos.
- Controlar la Programación y Avance de Obra a través del PERT/CPM y solicitar reprogramación cuando lo amerite.
- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP 15417
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatiza Álvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagro de la Cruz
CIP 11153
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Fortez González
CIP 13360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Jorge Montenegro
CIP 13360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachamanca Córdova
CIP 12357
INSPECTOR DE OBRA

- Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.
- Asesorar a LA ENTIDAD en controversias con el Contratista y/o terceros.
- Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
- Solicitar la certificación de los materiales y de equipos que lleguen a obra, exigir la disponibilidad de materiales en obra en forma oportuna.
- Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad pública o privada, por la obra en ejecución, que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.
- Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.
- Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.
- Firmar en todas las páginas del cuaderno de obra y/o aperturar el cuaderno de obra en la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra, siendo los únicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.
- Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, así como el aporte de contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. y el pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional técnico-Administrativo y obrero relacionado a la obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Fariña Pizarro
CIP: 15360
INSPECTOR DE OBRA

12.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusión de las obligaciones por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra se obliga a:

- Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o Proyectista del expediente técnico.
- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como las probables modificaciones, presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP: 79477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachamirica Córdova
CIP: 14577
ASISTENTE TÉCNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Alvaréz
CIP: 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Almagro, Alejandro Caba
CAP: 1465
EVALUADOR DE PROYECTOS

- Revisión de los permisos, licencias, servidumbres, autorizaciones del ANA, CIRA, EIA, etc.
- Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.
- Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del Adelanto Directo, que el Contratista presente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO a la firma del Contrato.
- Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratistas e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista o de lo contrario la Entidad proceder a la ejecución de las cartas fianzas en cumplimiento normatividad vigente.
- Controlar la amortización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista a la firma de contrato.
- Controlar permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, y la amortización de los mismos dentro de los plazos previstos por la norma, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
- Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente técnico aprobado, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentos vigentes.
- Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.
- Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.
- Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como el personal involucrado en la obra, que deberán reflejarse en la toma fotográfica respectiva.
- Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP 19477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loiza Alvaroz
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

Arq. Milagro de los Angeles Cruz
CIP 13857
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Ríos González
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachamanca Condit
CIP 13357
INSPECTOR DE OBRAS

44

- Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
- Durante la etapa de inicio, ejecución y en la recepción de obra, el supervisor tomara en cuenta las normas vigentes referidas al Manejo del Impacto Ambiental y en el expediente técnico.
- Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra.
- Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
- Evaluar y emitir opinión técnica a los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad (RCLE), que rige los contratos.
- Efectuar la verificación de los trabajos, para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminación.
- Efectuar el informe final de la obra, y al culminar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de obra.
- Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.
- Suscribir el acta de observaciones (si las hubiera) y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité de recepción.
- Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.
- Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y otros ofertados.
- No disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad.
- A fin de dar trámite a las valorizaciones que presente el Contratista, debe verificar que se cumpla con adjuntar: copia del extracto de prestaciones y pago expedida por la SUNAT, aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la valorización copia de inscripción de la obra en el Ministerio de Trabajo.
- Así mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorización final, el contratista deberá presentar una constancia y/o certificado de no Adeudos por ningún concepto, otorgado por la autoridad competente, del lugar donde se ejecuta la obra.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Quil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Víctor Manuel Lora
CIP 13004
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margoth Paredes Córdova
CIP 14555
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loaliza Álvarez
CIP 13004
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Margarita Paredes Córdova
CIP 14555
EVALUADOR DE PROYECTOS

47

12.3. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

El supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

- Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en obra.
- Ser responsable de la revisión del proyecto, constatando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectué, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
- Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y, en conformidad a lo establecido en RLCE.
- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas y cronogramas de avance de obra y deberá requerir al Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.
- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de la norma de seguridad e higiene industrial.
- Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de tránsito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
- Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con Diez (10) días de anticipación y el monto correspondiente.
- Cumplir con la revisión, evaluación y emitir opinión técnica referida a los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y residente de obra, deberán contener por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificaciones y/o sustento técnico y legal, pronunciamientos, conclusiones y recomendaciones, presupuesto adicional y deductivo detallado, formulas polinómicas, porcentaje de incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contractual, especificaciones técnicas, descripción de precios unitarios, cláusula de mediciones, acta de Pactación de precios, planilla de metros y planos y otros necesarios para la aprobación de estas modificaciones.

Ing. Luis Enrique Zuniga Escobar
CIP 19477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS

Ing. Juan Victor Leizaola Rivas
CIP 139904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. [Firma]
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Quiroga, Juan Carlos
CIP 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. [Firma]
CIP 123577
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Margoth Pachayanca Cárdena
CIP 123577
INSPECTOR DE OBRA

42

- Del control de calidad de las obras y de materiales; ordenando al contratista de la obra las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivas.
- La entrega de valorizaciones, de la revisión y conformidad de la documentación entregada para la liquidación final de obra, de la formulación de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en RLCE.
- Se responsabilizará en forma individual y total por la ejecución y cumplimiento del contrato de consultoría de obra, a realizar subsanaciones a los servicios que hubiesen sido encontrados defectuosos.
- Ser legalmente responsable por el periodo de diez (10) años, a partir de la finalización de sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar.
- Las sanciones por incumplimientos que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a Ley le correspondan, para lo cual la Entidad, iniciará acciones judiciales pertinentes del caso.

12.4. PARTICIPACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Elaborar la liquidación de Obra y Liquidación del Contrato de servicios de Supervisión en conformidad a la LCE y su Reglamento.

12.5. GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Artículo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de consultoría de obra.

En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor de la Supervisión, y este somete a controversia la cuantía de este saldo a favor, la entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento.

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequeña empresa, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que será retenido por la entidad. La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Ing. Luis Enrique Xuniga Escobar
CIP: 79472
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loalza Álvarez
CIP: 139904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Víctor Manuel Córdova Cuba
EVALUADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Cristóbal Rodríguez Flores González
CIP: 15360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Víctor Manuel Córdova Cuba
EVALUADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Víctor Manuel Córdova Cuba
EVALUADOR DE OBRAS

13. EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En caso de resolución de contrato de obra, previo al acto de constatación física e inventario, el supervisor está obligado a presentar metrados realmente ejecutados preparado y suscrito por su equipo de profesionales según corresponda, señalando el estado de las partidas y su recomendación al respecto de su valorización o deterioro a futuro.

14. NOTIFICACIÓN

14.1. Notificación Física:

Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado deberá realizarse únicamente a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial del Cusco.

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar mediante documento simple una dirección domiciliaria en la ciudad de Cusco, a la que la ENTIDAD le hará llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la Ejecución de la Obra y de la consultoría de obra.

14.2. Notificación electrónica:

Constituyen formas validas de notificación, las que la entidad efectúa a través del correo electrónico (domicilio virtual) consignado por el consultor para la firma del contrato y ratificado en la parte respectiva del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho domicilio como su ubicación habitual en la red de internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificación oficial. La suscripción del contrato de parte del contratista implica su "autorización expresa" para el uso de esta modalidad de notificación.

El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepción de notificación electrónica, considerándose la notificación para todo efecto la hora y la fecha en que la información digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificación a través del correo electrónico no será necesaria la notificación física del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no invalidará la notificación por medio electrónico, computándose los plazos a partir de la primera notificación efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

El consultor es responsable de mantener oportunamente los medios de recepción de notificaciones, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o dirección a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial del Cusco con una anticipación no menor a 10 días Hábiles.

Ing. Luis Enrique Zubizar Escobar
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Lobiza Alvaréz
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Julaguar N. Segura Cuba
CIP 12357
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Redondo Lazo, Flores Gonzales
CIP 15560
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Redondo Lazo, Flores Gonzales
CIP 15560
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Papanianca Cándida
CIP 12357
EVALUADOR DE PROYECTOS

15. REQUERIMIENTO MÍNIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

- Podrán ser participantes, postores y contratistas todas aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP — Registro: consultoría de Obras), con actualización de datos según Directiva NO 001-2020-OSCE/CD—RNP, con experiencia acreditada en la especialidad, las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas jurídicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias.
- El postor deberá acreditar como mínimo: Registro Nacional de Proveedores RNP, en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS DE EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA "C", Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE.
 - El número máximo de consorciados es de 02 (dos).
 - El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

Se consideran servicios de consultoría de supervisión de obra similares a los siguientes:

Creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o construcción y/o renovación y/o rehabilitación y/o restitución y/o reposición y/o adecuación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o refacción y/o nuevo y/o saldo de obra y/o instalación y/o acondicionamiento y/o fortalecimiento y/o implementación y/o la combinación de ellos de infraestructura hospitalaria (hospitales, clínicas, laboratorios de transformación, laboratorio de control biológicos, centros de salud tipo I, II y III) y/o edificaciones (instituciones educativas en general, entidades bancarias, infraestructura de sedes institucionales, infraestructura de centros penitenciarios)

EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
01	SUPERVISOR DE OBRA (Jefe de Supervisión)	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 05 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión en obras iguales o similares.
02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en estructuras de obras iguales o similares.
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Ing. Civil y/o Ing. de Minas; y/o Ing. Geólogo; y/o Ing. Ambiental; y/o otro profesional en ingeniería con especialización en Seguridad y salud	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente en obras iguales o similares.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP 19477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Juan de Fortz Gonzales
CIP: 21360
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Víctor Manuel Kotelesius
CIP 17397
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margoth Pachamancha Cunda
CIP 17397
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Alvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

Atq. Juan Carlos Pachamancha Cunda
CAP. 11000
EVALUADOR DE PROYECTOS

		ocupacional y medio Ambiente	
04	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en arquitectura en obras iguales o similares.
05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ingeniero Electricista	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones eléctricas, en la supervisión de obras iguales o similares.
06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones sanitarias de obras iguales o similares.
07	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES	Ingeniero Mecánico y/o Electrónico.	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones especiales y/o residente de la especialidad; y/o supervisor y/o inspector y/o residente especialista en instalaciones mecánicas y/o electromecánicas en obras iguales o similares.
08	ING. EN COMUNICACIONES	Ingeniero de Sistemas e Informática y Comunicaciones y/o Ingeniero Informático, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Comunicaciones.	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones de comunicaciones y/o residente de especialidad; y/o ingeniero de sistemas e informática y comunicaciones y/o ingeniero informático, ingeniero de sistemas, ingeniero en comunicaciones y experiencia en especialista en instalaciones especiales, comunicaciones, de sistemas y/o en tecnologías (tic) en obras iguales o similares.
09	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO O BIOMEDICO	Técnico en equipamientos biomédicos y/o médico y/o ingeniero electrónico	Experiencia mínima de 24 meses desde la obtención de la colegiatura y/o título técnico como especialista en equipamiento biomédicos y/o residente y/o supervisor y/o inspector de la especialidad en obras iguales o similares.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP: 78477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Atq. Segundo A. Segura Caba
CAP: 11000
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Carlos López Alvarado
CIP: 13904

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. J. Eusebio Morales
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margot Pareda Canda
CIP: 12100



FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE:

Para la suscripción del contrato, debe presentarse copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, que se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:

- (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
- (ii) constancias o
- (iii) certificados o
- (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.

Se requiere que el consultor de supervisión cuente con el siguiente equipamiento:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	Equipo topográfico (Estación total y nivel topográfico incluye accesorios)	01
02	Camioneta doble cabina (Máquina Servida)	01

Todo el personal asignado al Servicio, tendrá la dedicación exclusiva durante el periodo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica de Consultor.

16. INFORMES A EMITIR POR EL CONSULTOR

A continuación, se presenta una relación de los informes del supervisor:

INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Se presentará a la entidad con copia al contratista dentro de los 10 primeros días calendarios, acompañando el informe técnico de revisión entregada por el contratista, en tres (03) ejemplares adjuntando versión en digital (CD), el informe deberá contener como mínimo lo siguiente: Datos Generales, Antecedentes, evaluación, declaración de compatibilidad o Incompatibilidad, Conclusiones, Recomendaciones y Panel Fotográfico.

VALORIZACIÓN MENSUAL (2 Originales + ICD)

El Supervisor presentará dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes trabajado, el estado de cada valorización de

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Alvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagros N. Sequeros Cuba
CIP 11054
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Alajó Flores Gonzales
CIP 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Alajó Flores Gonzales
CIP 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pacheco Cándida
CIP 12357
INSPECTOR DE OBRAS

obras que acompaña el Informe Mensual, el mismo que se presentará a mesa de partes de la Municipalidad Provincial del Cusco, conteniendo además:

- Carta de presentación del informe mensual.
- índices
- Valorización
- CD conteniendo el Informe mensual y valorización en formato digital editable y pdf

CONTENIDO VALORIZACIÓN MENSUAL DE SUPERVISIÓN

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
- Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar en formato PDF (escaneado con firmas de los responsables) y archivos digitales editables.

CAPITULO II.- INFORME TÉCNICO DE LA OBRA

- Datos Generales.
- Ubicación del Proyecto.
- Objetivos del Informe y del Proyecto.
- Antecedentes.
- Metas Física del Proyecto.
- Objetivos del informe y del proyecto.
- Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
- Cuadro de resumen de los avances físicos.
- Planilla de Metrados ejecutados.
- Control Económico de Obra.
- Evaluación de la ejecución de la obra.
- Copia de los informes emitidos por los especialistas del equipo de supervisión, conteniendo conclusiones y recomendaciones.
- Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.
- Manejo de Impactos Ambientales.
- Panel Fotográfico de las Actividades del Mes, con 12 tomas como mínimo en físico y digital.
- Conclusiones.
- Recomendaciones para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO III.- ANEXOS

- Hoja de resumen de pago al contratista.
- Control de amortización de adelanto directo.
- Control de amortización de adelanto de materiales. relación de insumos solicitados (adelanto por materiales)
- Resumen de metrados ejecutados.
- Planilla de metrados.
- Resumen de valorización de obra.

Ing. Luis Enrique Zurita Escalante
CIP 13892
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loaliza Alvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Milagros M. Bequeiros Cuba
CIP 11059
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Augusto Fortez Gonzales
CIP 25860
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Augusto Fortez Gonzales
CIP 25860
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Paquianca Candia
CIP 12577
INSPECTOR DE OBRA

36

- Valorización de obra.
- Cronograma de avance de obra: programado vs valorizado (ejecutado).
- Curva S Avance programada Vs Avance ejecutado.
- % de calendario de avance de obra (programación Inicial) Vs Ejecutado parcial.
- Copia de certificación, resultados de ensayos y/o prueba de calidad.
- Copia del cuaderno de obra legible.

CAPITULO IV- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISIÓN

- Hoja de resumen de pago a la supervisión.
- Factura emitida por la supervisión.
- Copia de contrato de la supervisión.
- Vigencia de poder (Original o legalizado), ficha RUC y copia del DNI del representante Legal.
- Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la supervisión
- Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE, de corresponder).
- Certificado de habilidad Vigente de todo el personal clave.

16.1. INFORME DE VALORIZACIÓN (01 ORIGINAL + 02 COPIAS + 01 CD)

El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente, el informe de valorización de obra de la contratista presentada debidamente aprobado, que se presentara a mesa de partes de la Municipalidad Provincial del Cusco, como mínimo, lo siguiente:

1. Carta de presentación del informe de valorización de Obra.
2. Índices

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO.

- 1.1. ficha de resumen ejecutivo de ejecución de obra.

CAPITULO II.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O INFORME DE VALORIZACIÓN.

- 2.1. Datos generales del proyecto.
- 2.2. Ubicación del proyecto
- 2.3. Objetivos.
- 2.4. Antecedentes.
- 2.5. Metas físicas del proyecto.
- 2.6. Descripción de las actividades ejecutadas.
- 2.7. Control de avance físico y plazos.
 - 2.7.1. Avance físico mensual y acumulado.
 - 2.7.2. Curva S.
 - 2.7.3. Control de plazos.
- 2.8. Control de obra.
- 2.8. Control de cartas fianzas.
- 2.9. Atrasos de obra.

Ing. Luis Enrique Luna Escante
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loayza Alvarez
CIF 138904
INSPECTOR DE OBRA

Arg. Milagros N. Seguros Caba
CAP. 10560
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Ciro Pedro Angulo Flores Gonzales
CIF 75560
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Víctor Manuel Antezano
CIF 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margothon Pachayuanca Candia
CIF 138904
INSPECTOR DE OBRA

2.9.1. Determinación de atrasos y/o adelantos.

CAPITULO III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1. Conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO IV.- ANEXOS.

- 4.1. Hoja resumen de pago al contratista.
- 4.2. Resumen de metrados ejecutados.
- 4.3. Planilla de metrados.
- 4.4. Resumen de valorización de obra.
- 4.5. Valorización de obra.
- 4.6. Cronograma de ejecución de obra vigente.
- 4.7. Amortización de adelanto directo.
- 4.8. Amortización de adelanto de materiales.
- 4.9. Relación de insumos solicitados (adelanto por materiales).

16.2. INFORME FINAL (2 ORIGINALES +1 CD)

El supervisor presentará dentro de los 07 días posteriores a la emisión de certificado de conformidad técnica un informe final para el conocimiento del COMITÉ DE RECEPCIÓN de las ocurrencias y/o cambios durante la ejecución del proyecto, los mismos que contendrán, como mínimo lo siguiente:

INFORME TECNICO

- Ficha de resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
- Un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, asunto, fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del informe a presentar (formato editable y PDF con firmas)
- Memoria descriptiva
- Consultas al proyectista, absoluciones y modificaciones.
- Metrados finales — post construcción o replanteo.
- Certificados de ensayos y pruebas de Laboratorio.
- Copia del cuaderno de obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.
- Copia de informes y valorizaciones emitidas.
- Panel fotográfico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.
- Adjuntar un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, en donde estará grabada toda la información del informe a presentar; Asimismo 01 CD debidamente etiquetado 30 tomas del proceso constructivo como mínimo — tipo de archivo: imagen JPEG, tamaño: menores a 1000 KB. especificado su leyenda respectiva.

INFORME ECONOMICO

- Informe económico del contrato de Ejecución de Obra.
- Informe económico del contrato de supervisión.

Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Qui Pedro Augusto Turiz Gonzales
CIP: 15360
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margot Pachahuanca Candia
CIP 12357
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margot Pachahuanca Candia
CIP 12357
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loaliza Alvarez
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagros V. Sequeros Cuba
CIP 11529
EVALUADOR DE PROYECTOS

INFORME ADMINISTRATIVO

- Copia del contrato del supervisor.
- Copia de la resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda.
- Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda.

16.3. LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN (02 ORIGINALES +1 CD)

Elaborar la liquidación de contrato de consultoría de acuerdo al artículo N° 170 del reglamento de ley de contrataciones del estado, los mismos que contendrá, como mínimo lo siguiente:

1. Informe ejecutivo.
2. Memoria descriptiva.

Antecedentes técnicos - contractuales. objeto de la supervisión.

Alcance de los servicios de supervisión. Plazos del servicio.

3. Liquidación Técnica.

Informe Final de la Supervisión

Informe final de los especialistas del equipo de Supervisión Conclusiones y Recomendaciones de naturaleza técnico administrativo.

Liquidación Financiera.

Pagos y/o Deducciones Efectuadas.

Resumen de Valorizaciones Pagadas.

Resumen de deducciones y/o Pagos de Adicionales efectuados.

Determinación y/o Cálculos de Saldos Pendientes de Pago.

SalDOS a favor de la Supervisión SalDOS a favor de la Entidad.

Cuadro de Valorizaciones canceladas

Liquidación final de contrato de consultoría

4. Anexos

Copia de contratos del Servicio de Supervisión

Copia de Valorizaciones pagadas a la Supervisión.

Copia de los Comprobantes de Pago efectuados a la Supervisión.

Copia de Resoluciones de Ampliaciones de plazos y Adicionales de la Supervisión, cuando corresponda.

Copia de los informes de Penalidades Aplicadas.

Declaración Jurada del Equipo de Supervisión, de no tener deudas pendientes de pago en la localidad donde prestó sus servicios.

Copia de revisión y/o elaboración de Liquidación de la Obra. (Cuando el contrato de contemplado la obligación de liquidar la obra).

Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Cinti Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRAS

Ing. Cinti Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margot Pachayuanca Cundia
CIP: 11058
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loiza Alvarez
CIP: 139904
INSPECTOR DE OBRA

Arq. Juan Carlos Pachayuanca Cundia
CIP: 11058
EVALUADOR DE PROYECTOS

33



Copia de informes de valorizaciones emitidas y/o aprobadas por la supervisión. Panel fotográfico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

Copia de otros documentos relevantes al Servicio de la Supervisión.

16.4. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA (2 ORIGINALES +1 CD)

De conformidad del numeral 209.1 DEL ARTICULO 209. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor presentara a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

De conformidad del numeral 209.3 DEL ARTICULO 209. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1. los mismo que debe contener como mínimo lo siguiente:

- Ficha de resumen ejecutivo de ejecución de obra
- Memoria descriptiva.
- Cálculo de los intereses por mora en el pago de valorizaciones (de solicitarse).
- Monto de contrato vigente
- Cálculo de reintegro autorizado
- Reintegros que no corresponden por adelanto directo.
- Metrados de post construcción
- Valorizaciones pagadas.
- Calculo k del reajuste mensual.
- Resumen de liquidación final de contrato de obra
- Liquidación final de contrato de obra
- Estado financiero contable (emitida por la oficina de contabilidad)
- Planos de post-construcción (lo cual deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado)
- Calendario valorizado de ejecución de obra adecuado a la fecha de inicio y término de obra

ANEXOS:

- Resolución de aprobación de expediente técnico
- Bases de proceso de selección correspondiente

CONVOCATORIA

- Absolución de consultas
- Contrato de obra
- Valorización de obra
- Resolución de adicionales, ampliaciones de plazos u otros
- Cuaderno de obra (original)



Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Armatraz
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagros A. Seguros Cuba
CAP. 22397
EVALUADOR DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Hector Alvarado Ríos
CIP 15550
INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Edwin Espinoza Montalvo
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Paco Huancua Candia
CIP 22397
EVALUADOR DE PROYECTOS

- Solicitud de adelanto por parte del contratista si los hubiera, con relación de materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar
- Certificados de control de calidad.
- Acta entrega de terreno.
- Acta de recepción de obra.
- Acta de observaciones (si la hubiera)
- Índices de unificados de precios del inei
- Comprobantes de pago
- Panel fotográfico de todas las partidas ejecutadas

17. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

Los servicios del Supervisor comprenden el tiempo total de la ejecución de la obra (días efectivamente laborados por la Supervisión) y plazos reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la Liquidación del contrato de consultoría de obra por parte de la Oficina de Supervisión de obras.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del consultor en pagos periódicos mensuales de la siguiente forma:

El pago del contrato, por la contratación del servicio de Supervisión de Obra por el sistema de Tarifas, en pagos parciales mensuales determinadas por la multiplicación aritmética de la cantidad de días del periodo valorizado, por la tarifa diaria propuesta.

El pago del contrato, por la contratación del servicio de Liquidación de obra por el sistema (suma alzada), único pago, a la conformidad del informe de liquidación.

*entiéndase por liquidación de obra, a la revisión de la liquidación del contrato de ejecución presentada por el contratista, elaboración de la liquidación de la obra con sus propios cálculos para la conciliación de la liquidación y elaboración de liquidación de contrato de supervisión.

OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Quil Pedro Aucáñez González
CIP: 21360
INSPECTOR DE OBRA

18. ADELANTO

La Entidad otorgará un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días hábiles posteriores a la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

19. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad aplicará automáticamente una

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
CIP: 79477
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Carlos J. González
CIP: 12357
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margot Pacoñanca Candia
CIP: 12357
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loatza Alvaraz
CIP: 130904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Miguel N. Sotomayor Cuba
CAP: 1698
EVALUADOR DE PROYECTOS

penalidad por mora por cada día de atraso, conforme a lo dispuesto por el Artículo N° 161 y N° 162 del reglamento de la ley de contratación del Estado.

LA ENTIDAD, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por LA ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta 60 días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras; F= 0.40
- b) Para plazos mayores a sesenta 60 días:
 - b.1 Para bienes, servicios en general y consultorías; F = 0.25
 - b.2 Para obras; F = 0.15

20. OTRAS PENALIDADES

Se aplicarán otras penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, en cumplimiento de Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el D.S N0344- 2018 EF.

ITEM	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
01	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas con el numeral 190.2 del artículo 190 del reglamento.	Se aplicará 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra, en el plazo previsto.	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
02	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Se aplicará 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra, POR CADA PERSONAL	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
03	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	Se aplicará 1.5% del monto de contrato por cada ítem que el comité considere no culminado.	Según informe de: el comité de recepción de obra y/o Gerencia de Infraestructura.

Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP: 79477
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Civil Pedro Augusto Pérez Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Juan Carlos Montalvo
CIP: 138904
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margot Paco Linares Cando
CIP: 127577
ASISTENTE DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loiza Alvaraz
CIP: 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Miguel Ángel Aguirre Cuba
CIP: 11824
EVALUADOR DE PROYECTOS

04	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento	0.5 UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del reglamento	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
05	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	Se aplicará 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra, en el plazo previsto.	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
06	Si el SUPERVISOR no presenta a la ENTIDAD las valorizaciones de obra (principal y/o adicional) y el informe mensual de supervisión dentro de los plazos establecidos en el art. 194, numeral 194.6 del Reglamento	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada día de demora	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
07	Incumplimiento de uso de uniformes e Implementos de seguridad del personal (EPPs) de supervisión	Se aplicará 1% del monto de contrato Por ocurrencia	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
08	Cuando el SUPERVISOR no cumple en exigir al CONTRATISTA que cumpla con dotar a su personal con equipos de protección personal (EPP) y que permite que los trabajadores laboren sin los implementos de protección o que los tenga incompletos.	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada día detectado.	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.
09	Autorizar la Ejecución de obras adicionales sin que la Municipalidad Provincial del Cusco haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada evento.	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras
10	Se aplicará penalidad del monto contractual del SUPERVISOR, en los siguientes casos: a) Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra contratada. b) Por no absolver y regularizar en la valorización siguiente cualquier partida de una valorización observada por la ENTIDAD. c) Por valorizar obras y/o Metrados no ejecutados (sobre valorización o valorización proyectada) y que genere pagos en exceso, o valorizaciones adelantadas u otros que deriven	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada caso detectado.	Según informe de: el o la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura.

Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Leizaola Rivas
CIP 138804
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Alvaro...
CIP 11524
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pachananca Cantia
CIP 12357
ASISTENTE DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. César Pedraza...
CIP 11524
EVALUADOR DE PROYECTOS

	en pagos indebidos en las normas legales vigentes.		
11	No hacer cumplir al contratista con el personal propuesto en su oferta técnica y/o no reportar la ocurrencia de cuaderno de obra.	Se aplicará 1% del monto de contrato Por Ocurrencia	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
12	No responder las solicitudes escritas en el Plazo requerido por de la Entidad según la magnitud del informe.	Se aplicará 1% del monto de contrato Por Ocurrencia	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
13	Demora en la presentación de cronogramas actualizados - fechados de Inicio de obra (los cronogramas deben ser presentados dentro de los diez (10) días calendarios contabilizados a partir de la fecha de inicio de la obra) y/o cronogramas por ampliaciones de plazo y/o reinicios de obra y/o cualquier cronograma luego de aprobada alguna modificación al contrato.	1% el valor contratado por día de demora en la presentación del informe	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
14	Demora en la presentación del informe de compatibilidad	1/2000 del valor contratado por día de demora en la presentación del informe	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
15	Se aplicará una penalidad diaria si el supervisor no comunica a la ENTIDAD dentro de los cinco (05) días de haber recibido la comunicación de parte del contratista, la culminación de la obra y la solicitud de recepción de obra	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada día de atraso	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
16	Demora en la presentación del informe de revisión de liquidación del contratista conforme a lo establecido en el artículo 209 del RLCE.	Se aplicará 1% del monto de contrato Por cada día de demora	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
17	No asistencia del jefe de supervisión/supervisor a las reuniones convocadas por la Entidad	Por cada inasistencia se aplicará 1% del valor contratado por ocurrencia	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura
18	Por no tener al día el cuaderno de obra o por no tener el registro de las imágenes de cuaderno de obra digital según normativa directiva N° 009-2020-OSCE/CD	1% del valor contratado por ocurrencia.	Según informe de: la responsable de la oficina de Supervisión y Liquidación de obras y/o Gerencia de Infraestructura

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobedo
CIP 79477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loayza Alvaraz
CIP 138904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagros Seguros Cuba
CAP. 11638
EVALUADOR DE PROYECTOS

OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pazoblanca Córdova
CIP 12357
INSPECTOR DE OBRAS

21. REGLAMENTO PARA LAS MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO

- Alineamiento con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF.
- El postor debe cumplir con los protocolos Sanitarios que estipula en la Resolución Ministerial N° 448- 2020/MINSA, Documento Técnico "Lineamiento para Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a la Exposición a Covid-19".
- Resolución Ministerial NO 055-2020/TR: Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito Laboral.
- Protocolo de la Obra Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajador.
- Se Adjunta Medidas del Cumplimiento del Protocolo Sanitario.

22. MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO

El supervisor de obra deberá implementar las medidas y acciones de prevención, detección temprana y respuesta para enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario provocado por el COVID-19, durante el desarrollo de sus actividades en la obra, con el fin de proteger la salud de sus trabajadores. Todos los trabajos y actividades necesarias para ejecutar la supervisión deberán de respetar las normas, lineamientos y productos para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-19, presentar una declaración jurada de cumplimiento de las normas para la admisión de la oferta, tales como:

- Protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de actividades, aprobado por Resolución Ministerial NO 087-2020- VIVIENDA.
- Resolución Ministerial NO 265-2020-MINSA; modificación del documento técnico: "lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
- Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID- 19, aprobado por Resolución Ministerial NO 239-2020-MINSA y sus modificatorias.
- Modifica documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial NO 283-2020- MINSA y sus modificatorias.
- Protocolo de medidas de prevención, atención y seguimiento ante la sospecha o confirmación de infección por COVID-19.

Ing. Luis Enrique Zúñiga Escobar
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campaña Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loayza Araya
CIP 136904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Magno C. Salinas Caba
CIP 136904
EVALUADOR DE PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Quique Alvarado Fariña
CIP 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. María Mercedes Caba
CIP 136904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Pacheco Canda
CIP 12757
INSPECTOR DE OBRA

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

Requisitos:

Contar con Inscripción Vigente en el RNP en el capítulo de Consultoría de Obras, especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines – Categoría C o Superior.

Importante

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

Acreditación:

Copia simple de constancia de inscripción en el RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

	CARGO	PROFESIÓN
01	SUPERVISOR DE OBRA	Ingeniero Civil o Arquitecto
02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Ing. Civil y/o Ing. de Minas; y/o Ing. Geólogo; y/o Ing. Ambiental; y/u otro profesional en ingeniería con especialización en Seguridad y salud ocupacional y medio Ambiente
04	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto
05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista
06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Ing. Luis Enrique Zuniga Escobar
CIP 79477
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 15360
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Jorge Enrique Cordero
CIP 131004
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Margoth Baccananca Candia
CIP 131004
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Leizaola Álvarez
CIP 131004
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Miguel V. Sequeros Cuba
CAP. 11058
EVALUADOR DE PROYECTOS

07	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES	Ingeniero Mecánico y/o electrónico.
08	ING. EN COMUNICACIONES	Ingeniero de Sistemas e Informática y Comunicaciones y/o Ingeniero Informático, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Comunicaciones.
09	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Técnico en equipamientos biomédicos y/o médicos; y/o ingeniero electrónico.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
01	SUPERVISOR DE OBRA	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 05 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión de obras iguales o similares.
02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como especialista en estructuras y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares.
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Ing. Civil y/o Ing. de Minas; y/o Ing. Geólogo; y/o Ing. Ambiental; y/o otro profesional en ingeniería con especialización en Seguridad y salud ocupacional y medio Ambiente	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o de obras iguales o similares.
04	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como especialista en arquitectura y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP: 79477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Margot N. Seguros Cuba
CAP: 14053
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margoth Paredes Córdova
CIP: 12355
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loaliza Alvarez
CIP: 13804
INSPECTOR DE OBRA

05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas, especialista en electricidad, especialista eléctrico, en la supervisión de obras iguales o similares.
06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como especialista en instalaciones sanitarias y/o residente de la especialidad y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares.
07	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES	Ingeniero Mecánico y/o Electrónico.	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones especiales y/o residente de la especialidad; y/o supervisor y/o inspector y/o residente especialista en instalaciones mecánicas y/o electromecánicas en obras iguales o similares.
08	ING. EN COMUNICACIONES	Ingeniero de Sistemas e Informática y Comunicaciones y/o Ingeniero Informático, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Comunicaciones.	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones de comunicaciones y/o residente de especialidad; ingeniero de sistemas e informático y comunicaciones y/o ingeniero informático, ingeniero de sistemas, ingeniero en comunicaciones y experiencia en especialista en instalaciones especiales comunicaciones, de sistemas y/o en tecnologías (tic) en obras iguales o similares.
09	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Técnico en equipamientos biomédicos y/o médico y/o ingeniero electrónico	Experiencia mínima de 24 meses desde la obtención de la colegiatura y/o título técnico como especialista en equipamiento biomédicos y/o residente y/o supervisor y/o inspector de la especialidad.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 24360
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zúñiga Escalante
CIP: 19477
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Milagros N. Sequeiros Cuba
C.A.R. 11658
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Marylen Pariananca Cándida
CIP: 123577
INSPECCIÓN DE OBRAS

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Equipo topográfico (Estación total y nivel topográfico incluye accesorios)	01
02	Camioneta doble cabina	01

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 897,656.39 (Ochocientos Noventa y Siete Mil Seis Cientos Cincuenta y Seis con 39/100 Soles), o superior por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Servicio de consultoría de Supervisión de obras con denominación: Creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o construcción y/o renovación y/o rehabilitación y/o restitución y/o reposición y/o adecuación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o refacción y/o nuevo y/o saldo de obra y/o instalación y/o acondicionamiento y/o fortalecimiento y/o implementación y/o la combinación de ellos de infraestructura hospitalaria (hospitales, clínicas, laboratorios de transformación, laboratorio de control biológicos, centros de salud tipo I, II y III) y/o edificaciones (instituciones educativas en general, entidades bancarias, infraestructura de sedes institucionales, infraestructura de centros penitenciarios)

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"...el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loelga Araya
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arg. Mónica Segura Cuba
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margot Pazolanza Candia
INSPECTOR DE OBRA

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz o en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatorios correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Campana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Víctor Loiza Alvaraz
CIP-134904
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE PROYECTOS
Arq. Milagros N. Seguros Cuba
CAP. 11058
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Margot Caconanca Candia
CIP-1235
INSPECTOR DE OBRA



22

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Boris Capatana Cruz
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Victor Loayza Alvaraz
CIP: 135804
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Arq. Marcos Iv. Sequeros Cuba
CAP: 11258
EVALUADOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ina. Margoth Pachuanca Candia
CIP: 123577
INSPECTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Juan Carlos Montalinos
CIP: 08404
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Luis Enrique Zuniga Escalante
CIP: 79477
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Civil Pedro Augusto Flores Gonzales
CIP: 25360
INSPECTOR DE OBRA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>Contar con Inscripción Vigente en el RNP en el capítulo de Consultoría de Obras, especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines – Categoría C o Superior.</p>
	<p>Importante</p> <p><i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de constancia de inscripción en el RNP.</p> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.</i></p>

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADÉMICA		
	Requisitos:		
	CANT.	CARGO	PROFESIÓN
	01	SUPERVISOR DE OBRA	Ingeniero Civil o Arquitecto
02	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	Arquitecto	
03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil	
04	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Ing. Civil y/o Ing. de Minas; y/o Ing. Geólogo; y/o Ing. Ambiental; y/u otro profesional en ingeniería con especialización en Seguridad y salud ocupacional y medio Ambiente	

	05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista																		
	06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario																		
	07	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES	Ingeniero de Sistemas e Informática y Comunicaciones																		
	08	ING. EN COMUNICACIONES	Ingeniero de Sistemas e Informática y Comunicaciones y/o Ingeniero Informático, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Comunicaciones.																		
	09	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Técnico en equipamientos biomédicos y/o médicos y/o ingeniero electrónico																		
<p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><p>Importante</p><p><i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</i></p></div>																					
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE																				
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table><tr><th>CANT.</th><th>CARGO</th><th>EXPERIENCIA</th></tr><tr><td>01</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>Experiencia mínima de 05 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión de obras iguales o similares.</td></tr><tr><td>02</td><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td><td>Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en estructuras de obras iguales similares.</td></tr><tr><td>03</td><td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</td><td>Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o de obras iguales o similares.</td></tr><tr><td>03</td><td>ESPECIALISTA ARQUITECTURA</td><td>Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en arquitectura y/o de obras iguales o similares.</td></tr><tr><td>04</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones eléctricas, en la supervisión de obras iguales o similares.</td></tr></table>			CANT.	CARGO	EXPERIENCIA	01	SUPERVISOR DE OBRA	Experiencia mínima de 05 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión de obras iguales o similares.	02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en estructuras de obras iguales similares.	03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o de obras iguales o similares.	03	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en arquitectura y/o de obras iguales o similares.	04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones eléctricas, en la supervisión de obras iguales o similares.
CANT.	CARGO	EXPERIENCIA																			
01	SUPERVISOR DE OBRA	Experiencia mínima de 05 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión de obras iguales o similares.																			
02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en estructuras de obras iguales similares.																			
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o de obras iguales o similares.																			
03	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	Experiencia minina de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en arquitectura y/o de obras iguales o similares.																			
04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones eléctricas, en la supervisión de obras iguales o similares.																			

05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones sanitarias, de obras iguales o similares.
05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura, como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones especiales y/o residente de la especialidad; y/o supervisor y/o inspector y/o residente especialista en instalaciones mecánicas y/o electromecánicas en obras iguales o similares.
07	INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Y/O INGENIERO INFORMÁTICO, INGENIERO DE SISTEMAS, INGENIERO EN COMUNICACIONES.	Experiencia mínima de 02 años desde la obtención de la colegiatura como supervisor y/o inspector especialista en instalaciones de comunicaciones y/o residente de especialidad; y/o ingeniero de sistemas e informática y comunicaciones y/o ingeniero informático, ingeniero de sistemas, ingeniero en comunicaciones y experiencia en especialista en instalaciones especiales, comunicaciones. de sistemas y/o en tecnologías (tic) en obras iguales o similares.
08	Especialista en equipamiento biomédico	Experiencia mínima de 24 meses desde la obtención de la colegiatura y/o título técnico como especialista en equipamiento biomédicos y/o residente y/o supervisor y/o inspector de la especialidad.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL											
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO											
	<u>Requisitos:</u> <table><tr><td>Nº</td><td>DESCRIPCION</td><td>CANTIDAD</td></tr><tr><td>01</td><td>Equipo topográfico (Estación total y nivel topográfico incluye accesorios)</td><td>01</td></tr><tr><td>02</td><td>Camioneta doble cabina (Maquina Servida)</td><td>01</td></tr></table>			Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	01	Equipo topográfico (Estación total y nivel topográfico incluye accesorios)	01	02	Camioneta doble cabina (Maquina Servida)	01
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD										
01	Equipo topográfico (Estación total y nivel topográfico incluye accesorios)	01										
02	Camioneta doble cabina (Maquina Servida)	01										
	<u>Acreditación:</u> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>											
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
	<u>Requisitos:</u> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 897,656.39 (Ochocientos Noventa y Siete Mil Seis Cientos Cincuenta y Seis con 39/100 Soles)., por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad</p>											

	<p>o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: servicio de consultoría de Supervisión de obras con denominación Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Renovación y/o Rehabilitación y/o Restitución y/o Reposición y/o Adecuación y/o Recuperación y/o Reconstrucción y/o Refacción y/o Nuevo y/o Saldo de obra y/o Instalación y/o Acondicionamiento y/o Fortalecimiento y/o Implementación y/o la combinación de ellos de infraestructura hospitalaria (hospitales, clínicas, laboratorios de transformación, laboratorio de control biológico, centros de salud, tipo I, II, III) y/o edificaciones (instituciones educativas en general, entidades bancarias, infraestructura de sedes institucionales; Infraestructura de centros penitenciarios).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁷.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de</p>
--	--

¹⁷ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- *El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁸.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M \geq 3.0 veces el valor referencial: 80 puntos</p> <p>M \geq 2.0 veces el valor referencial y $<$ 3.0 veces el valor referencial: 60 puntos</p> <p>M $>$ 1 vez el valor referencial y $<$ 2.0 veces el valor referencial: 50 puntos</p>
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	20 puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>A.- Realizar la Gestión de la Calidad del Proyecto mediante la Metodología del Project Management Institute (PMI), considerar como mínimo lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definición, conceptos y criterios de la Metodología del Project Management Institute (PMI). Desarrollar los Procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto que según la última Guía del PMBOK son los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> Planificar la Gestión de la Calidad 	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 20 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>

¹⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>b. Gestionar la Calidad c. Controlar la Calidad Presentar de cada proceso el Grafico de Entradas, herramientas y Técnicas y Salidas y el Flujograma de datos por proceso respectivamente</p> <p>3. Presentar los Procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto aplicados a la obra a supervisar, como un caso práctico, considerando al personal clave de los Términos de Referencia y el Equipamiento Estratégico.</p> <p>B.- Desarrollar lo factores Solicitados para la buena supervisión de la obra.</p> <p>1. Factor I: Actividades durante la supervisión de la obra</p> <p>El postor propondrá y sustentará la adopción de las actividades para la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>a. Actividades antes del inicio de la obra. b. Actividades durante la ejecución de la obra. c. Actividades durante la recepción de la obra. d. Actividades posteriores al término de la obra.</p> <p>2. Factor II: Procedimiento para el control de la obra durante la supervisión de la obra.</p> <p>El postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>a. Control del precio b. Control del plazo c. Control de calidad d. Control de obligaciones contractuales</p> <p>3. Factor III: Organización y programación de la supervisión de obra.</p> <p>El postor propondrá y sustentará la adopción para la organización y programación para la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>a. Actividades de coordinación con el contratista y la entidad. b. Definición de funciones de cada persona clave que interviene en la supervisión (Matriz de responsabilidades y funciones). c. Cronograma Gantt de actividades determinantes, por cada mes de ejecución.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁹

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

¹⁹ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	PRECIO	
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio i <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

²⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: PRESTACIONES ACCESORIAS²¹

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora²², así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA

²¹ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

²² La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir obligatoriamente esta cláusula:

CLÁUSULA ...: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A 1% NI MAYOR A 5%] al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
4	En caso el supervisor de obra no absuelva	Una (1) UIT por no	Según informe del

	las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. ²³	atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	[CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
	(...)		

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

²³ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

²⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁵.

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento				
		Fecha de emisión del documento				
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social				
		RUC				
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato				
		Tipo y número del procedimiento de selección				
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	
		Descripción del objeto del contrato				
		Fecha de suscripción del contrato				
		Monto total ejecutado del contrato				
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	días calendario		
			Ampliación(es) de plazo	días calendario		
			Total plazo	días calendario		
			Fecha de inicio de la consultoría de obra			
	Fecha final de la consultoría de obra					
En caso de elaboración de Expediente Técnico						
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto				
		Ubicación del proyecto				
		Monto del presupuesto				

²⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
	Ubicación de la obra	
	Número de adicionales de obra	
	Monto total de los adicionales	
	Número de deductivos	
	Monto total de los deductivos	
	Monto total de la obra	
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁶		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

²⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

²⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³²

³⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³³	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁴	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³⁵	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
<i>Supervisión de obra</i>				
<i>Liquidación de obra</i>				

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

³³ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

³⁴ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

³⁵ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO ³⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴¹
1										
2										
3										

³⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁷ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

³⁸ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

³⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴¹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO ³⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴¹
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 02-2022-CS/MPC-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.