

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 20/06/2024 | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | |
| | | | | | | X | |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | Servicio de SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO SECTOR LARAMPUGIO, MOLINO, SALAYACA DEL CENTRO POBLADO ANCOCALA DISTRITO DE CAIRANI, CANDARAVE – TACNA, con CUI 2643355 | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 3 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código SNIP | | 2643355 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | CUADRO DE NECESIDADES - PEDIDO N° 000251-2024 | | Fecha de recepción | |
| | | | | | | 18/06/2024 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | | X | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones


2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

| | | |
|---|----|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | NO |
|---|----|----|

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO SECTOR LARAMPUJO, MOLINO, SAYALACA DE CENTRO POBLADO ANCOCALA DISTRITO DE CAIRANI DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

UBICACIÓN : CAIRANI - CANDARAVE - TACNA

FECHA : ABRIL 2024

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI

SUB TOTAL DE PRESUPUESTO S/ 1,526,193.43

GASTOS DE SUPERVISIÓN POR DIRECTA

| Item | Descripción | Unidad | Meses | Cantidad | % Participación | Costo | Parcial | Sub Total |
|---|---|--------|-------|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| a) | Dirección Técnica y Administrativa de Obra | | | | | | | S/ 59,400.00 |
| | Ingeniero Supervisor de Obra | | 4.00 | 1.00 | 100.00% | S/ 5,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| | Asistente de Supervisor de Obra | | 4.00 | 1.00 | 100.00% | S/ 3,500.00 | S/ 14,000.00 | |
| | Ingeniero Prevencionista | | 4.00 | | 100.00% | S/ 3,000.00 | S/ - | |
| | Chofer | | 4.00 | 1.00 | 100.00% | S/ 2,500.00 | S/ 10,000.00 | |
| | Leyes sociales 35% | | | | | | S/ 15,400.00 | |
| b) | Oficina | | | | | | | S/ 14,194.14 |
| | Servicio de Alquiler de Oficina de Supervisor | MES | 4.00 | 1.00 | | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| | Estadía | MES | 4.00 | 1.00 | | S/ 900.00 | S/ 3,600.00 | |
| | Papelería y útiles de escritorio | MES | 4.00 | 1.00 | | S/ 1,648.54 | S/ 6,594.14 | |
| | Otros Gastos | MES | 1.00 | | | S/ - | S/ - | |
| c) | Operación en Obra | | | | | | | S/ 17,177.47 |
| | Camioneta Pick Up | MES | 4.00 | 1.00 | | S/ 2,500.00 | S/ 10,000.00 | |
| | Combustible | GAL | 4.00 | 85.00 | | S/ 21.11 | S/ 7,177.47 | |
| d) | Implementos de Seguridad para Personal Profesional y Administrativo | | | | | | | S/ 800.00 |
| | Cascos | UND | 1.00 | 2.00 | | S/ 40.00 | S/ 80.00 | |
| | Zapatos de Seguridad | PAR | 1.00 | 2.00 | | S/ 300.00 | S/ 600.00 | |
| | Chalecos reflectivos | UND | 1.00 | 2.00 | | S/ 60.00 | S/ 120.00 | |
| TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.00) % | | | | | | | | S/ 91,571.61 |

Además, a
utilidad, pla
propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 91,500.00 (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|----|---|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|--|----|---|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 5. | <p>DAVID AGUILAR MAMANI</p> <p>SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> | | | | |
|----|---|--|--|--|--|

NOTA: El presente formato es...