

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10 DE OCTUBRE DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI N°2618703						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6 - VERSION 3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2618703					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 334		Fecha de recepción	30 DE SETIEMBRE DEL 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN**  
 Lc. Adm.   
 UNID.   
 COORDINADOR ABASTECIMIENTO



FORMATO																																																																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																		
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																		
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																
		•PERCY DANIEL QUINTANA YUPANQUI •ANSUHIID SOCIEDAD ANONIMA CERRADA •PEDRO GABRIEL RAMOS •YADIDA YANINA YBARRA SANTOS																																																																																																																																																																																																																
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																		
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>COSTO PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 79,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>2.00</td> <td>S/ 12,000.00</td> <td>S/ 24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO</td> <td>MES</td> <td>2.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>2.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ASISTENTE DE OFICINA</td> <td>MES</td> <td>2.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AYUDANTE DE TOPOGRAFIA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIRA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE GESTION AMBIENTAL - FTA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO HIDRAULICO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO HIDROLOGICO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b></td> <td><b>S/ 111,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 9,952.80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TINTAS PARA IMPRESORAS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAMIONETA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILES DE ESCRITORIO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,952.80</td> <td>S/ 2,952.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b></td> <td><b>S/ 9,952.80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 120,952.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>S/ 12,095.28</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>S/ 133,048.08</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV (18%)</td> <td>S/ 23,948.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b></td> <td><b>S/ 156,996.73</b></td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA DE COSTOS							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 79,000.00		JEFE DE PROYECTO	MES	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00			ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO	MES	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00			ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00			TOPOGRAFO	MES	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00			ASISTENTE DE OFICINA	MES	2.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00			AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 32,000.00		ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00			ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00			CIRA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00			ESTUDIO DE GESTION AMBIENTAL - FTA	GLB	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00			ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00			ESTUDIO HIDRAULICO	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00			ESTUDIO HIDROLOGICO	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00			ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		<b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 111,000.00</b>	3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 9,952.80		TINTAS PARA IMPRESORAS	GLB	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			CAMIONETA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00			UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	S/ 2,952.80	S/ 2,952.80		<b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 9,952.80</b>	COSTO DIRECTO						S/ 120,952.80	UTILIDAD (10%)						S/ 12,095.28	<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 133,048.08</b>	IGV (18%)						S/ 23,948.65	<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 156,996.73</b>
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																												
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 79,000.00																																																																																																																																																																																																												
	JEFE DE PROYECTO	MES	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO	MES	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00																																																																																																																																																																																																													
	TOPOGRAFO	MES	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ASISTENTE DE OFICINA	MES	2.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																													
	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																													
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 32,000.00																																																																																																																																																																																																												
	ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																													
	CIRA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIO DE GESTION AMBIENTAL - FTA	GLB	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIO HIDRAULICO	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIO HIDROLOGICO	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																													
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																													
<b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 111,000.00</b>																																																																																																																																																																																																												
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 9,952.80																																																																																																																																																																																																												
	TINTAS PARA IMPRESORAS	GLB	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																													
	CAMIONETA	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																													
	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	S/ 2,952.80	S/ 2,952.80																																																																																																																																																																																																													
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 9,952.80</b>																																																																																																																																																																																																												
COSTO DIRECTO						S/ 120,952.80																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD (10%)						S/ 12,095.28																																																																																																																																																																																																												
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 133,048.08</b>																																																																																																																																																																																																												
IGV (18%)						S/ 23,948.65																																																																																																																																																																																																												
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 156,996.73</b>																																																																																																																																																																																																												
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	-																																																																																																																																																																																																										
		MONTO	S/. 156, 996.73 (Ciento Cincuenta Seis Mil Novecientos Noventa y Seis con 73/100 soles)																																																																																																																																																																																																															
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																		
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/02/2024																																																																																																																																																																																																												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO																																																																																																																																																																																																													
DETALLADO EN EL INFORME N° 656-2024 -ULA-GA/MDSA																																																																																																																																																																																																																		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X																																																																																																																																																																																																												
DETALLADO EN EL INFORME N° 656-2024 -ULA-GA/MDSA																																																																																																																																																																																																																		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X																																																																																																																																																																																																												
DETALLADO EN EL INFORME N° 656-2024 -ULA-GA/MDSA																																																																																																																																																																																																																		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X																																																																																																																																																																																																												
DETALLADO EN EL INFORME N° 656-2024 -ULA-GA/MDSA																																																																																																																																																																																																																		



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN AGUSTÍN

.....  
Lic. Adm. Katherine G. Aylas Chuquimantari  
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES