

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/5/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANALES RICRAN, CHOPÍ, CALLE NUEVA, LUCMA, CARMEN CALAMINA Y RESERVOIRIO ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SUCRE DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", CON CUI N° 2571573.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2571573					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 412-2023-MDM/GDUR/CBCG		Fecha de recepción	10/2/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL								
"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANALES RICRAN, CHOP, CALLE NUEVA, LUCMA, CARMEN CALAMINA Y RESERVOIRIO ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SUCRE DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"								PLAZO 90 DIAS
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL (S/.)
A PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS								64,000.00
1	Jefe de Estudio	UND	1	100.00%	3	8,000.00	24,000.00	
2	Ing. Especialista en Diseño de Estructuras Hidráulicas	UND	1	70.00%	2	7,000.00	14,000.00	
3	Ing. Especialista en Hidrología	UND	1	50.00%	1.5	7,000.00	10,500.00	
4	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UND	1	30.00%	1.5	7,000.00	10,500.00	
5	Ing. Especialista en costos y presupuestos	UND	1	50.00%	1	5,000.00	5,000.00	
B SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS								48,900.00
1	Estudio de Mecánica de Suelos	GLB	1			5,000.00	5,000.00	
2	Diseño de Mezcla	GLB	1			2,000.00	2,000.00	
3	Análisis de Agua (Bacteriológico y contenido de metales)	UND	1			2,000.00	2,000.00	
4	Estudio de Topográfico							
4.1	Levantamiento Topográfico del terreno e informe	Días	5			500.00	2,500.00	
4.2	Ayudantes/Primeros (3 Personas)	Días	5			180.00	900.00	
4.3	Puntos geodésicos	UND	2			2,000.00	4,000.00	
5	Estudio Hidrológico	GLB	1			3,500.00	3,500.00	
6	Estudio Agrologico	GLB	1			6,000.00	6,000.00	
7	Estudio Agronómico	GLB	1			6,000.00	6,000.00	
8	Trámite Administrativo del ALA	GLB	1			2,500.00	2,500.00	
9	Instrumento de gestión ambiental - IGA	GLB	1			9,500.00	9,500.00	
10	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	GLB	1			5,000.00	5,000.00	
C GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS								6,514.48
1	Útiles de Oficina y Otro	GLB	1			1000.00	1,000.00	
2	Copias ejemplares del expediente técnico	GLB	1			514.48	514.48	
3	Alquiler de Oficina Incluido Servicios	MES	3			500.00	1,500.00	



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
4	Alquiler de Movilidad Inc. Chofer, combustible y lubricantes	GLB	1			3,500.00	3,500.00		
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL									
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS							64,000.00	
B	SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							48,900.00	
C	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS							6,514.48	
1	COSTO DIRECTO							119,414.48	
2	UTILIDADES (10%)							11,941.45	
3	SUB TOTAL							131,355.93	
4	IGV (18%)							23,644.07	
5	TOTAL VALOR REFERENCIAL S/							155,000.00	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES).						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/3/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/4/2023					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATUCANA  CPC. Yeni Margarita Apóstegui Huesa <small>JEFE ALDEA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									