

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548392510	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	VICTORIA'S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:28:29

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

CONSULTA. No 01

Confirmar si la Entidad, para la firma de contrato establecido. (CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO) De acuerdo a las bases estandarizadas se, PODRA ACREDITAR CON CARTA FIANZA Y POLIZAS DE CAUCION. DE ACUERDO AL FORMATO DE MODELO DEL CONTRATO.

CONSULTA No 02

Confirmar que de acuerdo a las bases estandarizadas actualizadas de obligación a establecido. De manera previa en vigor del Decreto Supremo N°234-2022-EF, y cuyo objeto sea la ejecución de una obra, se podrá la constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos ¿directos y para materiales o insumos¿ destinados a la ejecución de la obra.

CONSULTA N°-03

Confirmar si en el anexo N°.06

Se debe agregarle fecha del Presupuesto VALOR REFERENCIAL. Agosto 2024

La fecha de aprobación del expediente Técnico. 11 setiembre 2024

Fecha de presentación de las ofertas. Porque el formato del anexo N°6 no lo establece

CONSULTA N.º- 04

Confirmar si en el anexo N°.05

Se debe detallar el porcentaje de los gastos generales y utilidades. O solo montos.

Porque las bases estandarizadas del presente proceso no lo establecen. Anexo 6 Resolución No 4293-2021-TCE-S3-Resolucion N°0486-2023-TCE-S6

CONSULTA N.º- 05

Confirmar si la vigencia de poder tendrá fecha señalada de antigüedad ya que De acuerdo a las bases del presente proceso no lo establece. Resolución N° 00391 -2022-TCE-S1

CONSULTA N.º- 06

Confirmar si para el listado del Equipamiento (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO), se puede acreditar con mayor potencia o capacidad, Resolución No 0082- 2020-TCE-S4:

CONSULTA N.º- 07

Confirmar también, que bastara la sola presentación del COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER (de ser el Caso) para acreditar el equipamiento estratégico, es decir que no es necesario adjuntar otro documento como; facturas o Guías, puesto que estos son documentos privados y de índole contable, que todo dueño propietario tiene en su poder para acreditar la compra del bien. Tal como ya fueron resueltos por el OSCE. (Pronunciamiento N° 275-2017-OSCE.DGR).

CONSULTA N.º- 08-

Aclarar si se puede solicitar Cambio de cantera para agregados de base y sub base de acuerdo al expediente técnico solo se a considerado una cotización.

CONSULTA N°09

Confirmar si para el material excedente será depositado en el botadero de la Municipalidad de Piura o señalar en donde se a considerado dicho botadero y si tiene autorización de los beneficiarios con dicho material.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: VAR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

## Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE CONSULTA N°01: SE ACLARA, QUE PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTE PODRA SER A TRAVES DE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

General	1	1	VAR
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOBRE CONSULTA N°02: SE ACLARA, QUE SEGUN EL DESAGERGADO DE GASTOS GENERALES HA ENTIDAD HA PREVISTO, QUE PARA LA ENTREGA DE ADELANTOS SEA A TRAVES DE CARTA FIANZAS

SOBRE CONSULTA N°03: Se aclara que en el anexo 6 no se debe consignar la fecha de aprobación del valor referencial consignado en el expediente técnico, asimismo, se aclara que el postor debe ceñirse estrictamente a los formatos aprobados por el OSCE, mediante la Directiva N° 01-2019-OSCE-CD, caso contrario será materia de no a d m i s i ó n .

SOBRE CONSULTA N°04: SE ACLARA QUE EN LA PRESENTES BASES NO SE ENCUENTRA PREVISTO REGISTRAR LA INFORMACION QUE MENCIONA EL PARTICIPANTE, el postor debe ceñirse estrictamente a los formatos aprobados por el OSCE, mediante la Directiva N° 01-2019-OSCE-CD, caso contrario será materia de no a d m i s i ó n .

SOBRE CONSULTA N°05: SE ACLARA QUE NO SERA MOTIVO DE INADMISION LA ANTIGUEDAD DE FECHA DE LA V I G E N C I A D E P O D E R .

SOBRE CONSULTA N°06: AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMITE DE SELECCION SEÑALA: Se aclara que efectivamente el postor podrá presentar como equipo y maquinaria con mayor capacidad y potencia a la requerida en las bases integradas.

SOBRE CONSULTA N°07: Se aclara que bastara la sola presentación del COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER (de ser el Caso) para acreditar el equipamiento estratégico, de conformidad con la normativa vigente.

SOBRE CONSULTA N°08: AMPARADOS DEL INFORME N°1487-2024-SGEyP-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, ESTE COMOMITE DE SELECCION SEÑALA:

SE INDICA QUE SI SE DESEA UTILIZAR CANTERAS DISTINTAS A LAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS AGREGADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O MEJORES A LAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SOBRE CONSULTA N°09: El postor debera señirse a lo establecido en el expedienté técnico el cual se encuentra publicado en la FICHA SEACE con el nombre de archivos OTROS DOCUMENTOS, ASIMISMO SE ADJUNTARA CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548392510	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:28:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION N°01  
SEGUROS.

LA CONTRATISTA, deberá mantener durante la ejecución de la obra. Los siguientes seguros: Póliza de SCRT para el personal administrativo, personal de obra y control que se encuentra considerados en los gastos generales, Así mismo informamos que de acuerdo a lo que se encuentra detallado en la consola de los gastos generales no ha sido considerado dichos seguros, SCRT, así como el Seguro de Vida Ley, Seguro contra todo riesgo (CAR) y el costo por emisión de dichas pólizas, por lo que solicitamos reformular el desagregados de gastos generales o detallar en que partida se encuentra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 111 Literal: 11 Página: VAR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN FORMULADA INDICANDO QUE, EN LOS GASTOS GENERALES SE HA CONSIDERADO EN EL PUNTO ¿5.0 BENEFICIOS SOCIALES¿, TODO LO REFERENTE A SEGUROS, POLIZAS, ETC, POR LO QUE SE PROCEDE A ADJUNTAR EL DESAGREGADO RESPECTIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548392510	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:28:29

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N°02

En la revisión del expediente técnico no se puede verificar que el mismo cuente con un documento técnico de la entidad competente que detalle el estado situacional del sistema de agua potable y del alcantarillado de la obra, documento que garantice la EPS, Grau el perfecto estados de sistema de agua y alcantarillado por lo que a la integración de las bases solicitamos se publique dicho documento técnico

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 111    **Literal:** 11    **Página:** VAR

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA INDICANDO QUE SI SE CUENTA CON INFORME DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, EPS GRAU QUE INDICA QUE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, POR LO QUE SE ADJUNTA EL RESPECTIVO DOCUMENTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548392510	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:28:29

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N°03  
DE LOS DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

La garantía Fiel Cumplimiento, según el desagregado a sido calculado por periodo de ejecución de 150 días, NO considerando lo establecido en el reglamento de Contrataciones con el Estado, que manifiesta que él, contratista, se encuentra obligado a mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la conformidad de la liquidación de la obra cuyo plazo es (60) días por lo que solicitamos reformular el cálculo del tiempo de Carta Fianza , garantía de Fiel cumplimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 111 Literal: 11 Página: VAR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA ADJUNTANDO EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES QUE CONSIDERA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548392510	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:28:29

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION .-Nº4

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATOS

OBSERVAMOS, que solicita que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a)

Garantía de fiel cumplimiento del contrato,

Al respecto señalamos que con fecha 02 de julio del presente año el Congreso de la República ha publicado la Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE; que establece en el:

Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos

Numeral 3.1 Se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como mype según la legislación vigente.

Por esta razón, se solicita se incluya como requisito en las bases para garantizar la firma del contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 111    **Literal:** 11    **Página:** VAR

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA, COMPETENCIA, EFICACIA Y EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIENDOSE CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES INCLUIR EN LA BASE LEGAL, LA LEY N°32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE, PARA SU APLICACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20609010411	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	ELITIUM PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta. Se solicita al Comité de Selección indicar si la obra en referencia cuenta con la debida certificación presupuestal y precisar su fuente financiamiento. Toda vez que de acuerdo a Ley debe de señalarse en las bases integradas del proceso, el número de certificación presupuestal y/o el informe de previsión presupuestal de ser el caso. De tratarse de un financiamiento proveniente de otra entidad, se solicita en virtud al principio de transparencia en los procesos de contratación, se sirvan adjuntar el informe técnico que garantice dicho financiamiento de la obra. Caso contrario que la entidad se comprometa a asumir el costo total de la obra. Ello, a fin de evitar futuras paralizaciones de obra por incumplimiento de pago de las valorizaciones, situación que se viene presentando en diversas obras en todo el Perú.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: 2.1. Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE COMO CARACTERISTICA DE CONTRATACION PREVIA A LA PUBLICACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y/O PREVISION DE CREDITO PRESUPESTARIO CORRESPONDIENTE, LO CONTRARIO SERIA UN IMPEDIMENTO PARA SU PUBLICACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:25:06

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A1    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMOMITE DE SELECCION SEÑALA: Se aclara que efectivamente el postor podrá presentar como equipo y maquinaria con mayor capacidad y potencia a la requerida en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:25:06

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.3    **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LAS BASES, CONTIENE DE MANERA LEGIBLE LAS PARTIDAS Y LA ESTRUCTURA DEL PRESUPESTO, ASIMISMO INDICAR QUE LO REGISTRADO EN EL SEACE CORRESPONDE A LA INFORMACION ESCANEADA DE LA DOCUMENTACION FISICA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, EN EL CASO DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONRIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:25:06

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

**Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 1    Literal: 2.3    Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Decreto de Urgencia N° 234-2022

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, QUE SEGUN EL DESAGERGADO DE GASTOS GENERALES HA ENTIDAD HA PREVISTO, QUE PARA LA ENTREGA DE ADELANTOS SEA A TRAVES DE CARTA FIANZAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 01**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE. Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO**

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. La partida, 01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, no se encuentra sustentada, tener en cuenta que para este cálculo se debe de tener en cuenta todos los equipos y maquinaria liviana y pesada que se utilizarán en obra, detallados en la relación de insumos, por lo que se debe de alcanzar el cálculo respectivo teniendo en cuenta el recorrido de estos a obra y así sustentar el costo del APU.
2. La partida 05.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO, esta elevada, El Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO para la cuadrilla utilizada indica un rendimiento de 1,200.00 m2/día, se debe de corregir el APU.
3. En la partida 06.01.01.01.05 REUBICACIÓN DE POSTES POR INTERFERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, no se ha considerado el costo del derecho que se cancela a la entidad prestadora del servicio eléctrico, para ejecutar esta meta física, se debe de corregir el APU.
4. La partida 06.01.01.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 12 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 12 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.
5. La partida 06.01.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO, esta elevada, El Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO para la cuadrilla utilizada indica un rendimiento de 1,200.00 m2/día, se debe de corregir el APU.
6. En la partida 06.01.03.04 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, esta elevada y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090 m2/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.
7. En la partida 06.01.03.05 BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.15m, esta elevada según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP es de 2530 m2/día, Se debe de corregir el APU.

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.  
De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.4    **Página:** 15  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS, REFERENTES A:

- 1) SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "01.03.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS" Y SE ADJUNTA EL DESAGREGADO RESPECTIVO QUE SUSTENTA EL COSTO DEL ACU.
- 2) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA ¿05.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.
- 3) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.01.01.01.05 REUBICACIÓN DE POSTES POR INTERFERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA", YA QUE DENTRO DEL ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS SE HA CONSIDERADO TODOS LOS INSUMOS Y SUBCONTRATOS REQUERIDOS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS POSTES POR INTERFERENCIAS.
- 4) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.01.01.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIP", YA QUE, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ADJUNTADO EL CALCULO DEL VOLUMEN A ELIMINAR, ASI COMO, LA UBICACIÓN DEL BOTADERO EL CUAL SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12KM, SIENDO QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.
- 5) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.01.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO", YA QUE, NO EXISTE PARTIDA DE NOMBRE "06.01.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO", REITERANDO QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.
- 6) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.01.03.04 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.
- 7) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.01.03.05 BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.15m", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

FINALMENTE ES IMPORTANTE INDICAR QUE SE ABSUELTO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y SE ACLARA QUE EL LIBRO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA PERUANA DE CONSTRUCCIÓN - CAPECO NO ES UN "MANUAL" Y TAMPOCO EXISTE NORMATIVA QUE OBLIGUE A LAS ENTIDADES A EMPLEAR RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN A LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO, TAL Y COMO LO INDICA DICHO LIBRO, EL CUAL NO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS QUE AUNQUE TENGAN NOMBRES SIMILARES, SU APLICACIÓN ES PARA DIFERENTE TIPO DE PROYECTOS, EN EL PRESENTA CASO SON VÍAS URBANAS PARA LA CIUDAD DE PIURA, CUYAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y RENDIMIENTOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):	Específico	CAP I	1.4	15
ART 2 DE LA LEY				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
OBRA SON TOTALMENTE DIFERENTES A LOS DE LIMA Y CALLAO.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 02**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE. Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO**

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. En la partida 05.03 06.01.CORTE DE JUNTA 2MM, el rendimiento de una cortadora de concreto es de 20ml/h, lo que equivale a 160ml/día, se debe de corregir el APU ya que su rendimiento esta elevado.
2. En la partida 06.06.02.03 BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.20m, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP es de 2280 m2/día, Se debe de corregir el APU.
3. La partida 06.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA, esta elevada a la cantidad de triplay se le debe de dar al menos 5 usos, por lo que la cantidad debe de ser 0.07 pl/m2, se debe de corregir el APU.
4. La partida 06.07.05.01 CURADO CON ADITIVO, esta elevada, ára el rendimiento considerado se debe de suprimir el operario, y solo debe estar 01 peón, esto encarece la obra, se debe de corregir el APU.
5. La partida 07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANMTEO PRELIMIAR, esta elevada, El Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO para la cuadrilla utilizada indica un rendimiento de 1,200.00 m2/día, se debe de corregir el APU.
6. La partida 07.02.01 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, esta elevada y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090 m2/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.
7. En la partida 07.02.02 SUB BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.20m, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP es de 2280 m2/día, Se debe de corregir el APU.
8. La partida 08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS, esta elevada a la cantidad de triplay se le debe de dar al menos 510 usos, por lo que la cantidad debe de ser 0.034 pl/m2, se debe de corregir el APU.

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimient

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.4    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS, REFERENTES A:

1) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA ¿05.03 06.01.CORTE DE JUNTA 2MM", YA QUE, NO EXISTE PARTIDA DE NOMBRE "05.03 06.01.CORTE DE JUNTA 2MM", REITERANDO QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

2) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.06.02.03 BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.20m ", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

3) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

4) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "06.07.05.01 CURADO CON ADITIVO", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

5) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR ", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

6) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "07.02.01 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE ", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

7) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "07.02.02 SUB BASE GRANULAR: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Base Granular EG-2013) PREPARADO E= 0.20m", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

	Específico	CAP I	1.4	15
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

8) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA PARTIDA "08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS", YA QUE, LOS RENDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL TIPO DE PROYECTO (VÍAS URBANAS) Y COSTOS UNITARIOS ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDEN A LOS PECIOS DEL MERCADO PARA LA ZONA DEL PROYECTO QUE ES LA CIUDAD DE PIURA.

FINALMENTE ES IMPORTANTE INDICAR QUE SE ABSUELTO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS Y SE ACLARA QUE EL LIBRO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA PERUANA DE CONSTRUCCIÓN - CAPECO NO ES UN "MANUAL" Y TAMPOCO EXISTE NORMATIVA QUE OBLIGUE A LAS ENTIDADES A EMPLEAR RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN A LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO, TAL Y COMO LO INDICA DICHO LIBRO, EL CUAL NO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS QUE AUNQUE TENGAN NOMBRES SIMILARES, SU APLICACIÓN ES PARA DIFERENTE TIPO DE PROYECTOS, EN EL PRESENTA CASO SON VÍAS URBANAS PARA LA CIUDAD DE PIURA, CUYAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA SON TOTALMENTE DIFERENTES A LOS DE LIMA Y CALLAO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 03

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE. Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO  
PLANOS

1. Falta el plano de Almacén, Oficina y Caseta de Guardianía.
2. Falta el plano de detalles de puente peatonal de madera.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

3. Falta el cronograma PERT-CPM, solo han subido al OSCE la caratula.
4. En el desagregado de gastos generales no se considera el pago de CONAFOVISER.

OTROS

5. Falta el calculo de la movilización y desmovilización de equipos y herramientas
6. Falta presupuestar el flete terrestre.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR
- INFORME IVN N° 130 -2023/DGR
- INFORME IVN N° 65-2024/DGR
- INFORME IVN N° 070-2024/DGR
- INFORMEIVN N° 123-2024/DGR
- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.
- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OSCE-DGR
- PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR
- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3 OBRAS SIMILARES
- RESOLUCION N° 984-2022-TCE-S3 (SUPRIMIR COMPONENTES)
- RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP I    Literal: 1.4    Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN FORMULADA INDICANDO QUE:

1) Y 2) RESPECTO A LOS PLANOS:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA ADJUNTANDO PLANO DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA Y PLANO DE PUENTES PEATONALES DE MADERA.

3) Y 4) RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN FORMULADA INDICANDO QUE EN EL ITEM DEL PORTAL DEL SEACE DE NOMBRE "CALENDARIO DE AVANCE" EN DONDE SE HA SUBIDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA ADJUNTO EL DOCUMENTO SOLICITADO DEL CRONOGRAMA PERT-CPM. SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA Y SE ADJUNTA EL DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES QUE CONSIDERAN EL CONAFOVISER.

5) Y 6) RESPECTO AL CALCULO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, TAL Y COMO SE INDICO ANTERIORMENTE SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA Y SE ADJUNTA EL CALCULO RESPECTIVO Y RESPECTO AL PRESUPUESTO DE FLETE, SE INDICA QUE LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA, POR LO QUE NO CORRESPONDE INCLUIR DICHA PARTIDA.

FINALMENTE SE ACLARA QUE SE HA ABSUELTO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 04

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE. Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

1. El estudio de plan de Seguridad y Salud en el trabajo, no sustenta el costo considerado en la partida 01.05.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2. El Estudio de plan de desvíos en sus planos no se especifica los tipos de señalización a utilizar, los cuales deben de concordar con lo presupuestos en la partida 01.05.02 mantenimiento de tránsito y seguridad vial.
3. En la ficha ambiental subida al OSCE ebn el punto 3.11 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO, considera que todos los puntos concernientes al Plan de Manejo Ambiental tienen un costo de S/ 49,950.00 , mientras que en el presupuesto de obra en el punto 02 Plan de Manejo Ambiental, considera un costo de S/ 65,705.56, por lo que se debe de corregir el presupuesto considerando el monto de la ficha ambiental.
4. Falta el Estudio de canteras
5. EI PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, no sustenta el costo considerado en el presupuesto de obra, y no cuenta con la aprobación del Ministerio de Cultura.
6. Falta Diseño de Estructuras y su cálculo.
7. Falta Diseño de Drenaje.
8. Falta el Diseño Geométrico del proyecto.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

- INFORME IVN N° 130 -2023/DGR

- INFORME IVN N° 65-2024/DGR

-INFORME IVN N° 070-2024/DGR

-INFORMEIVN N° 123-2024/DGR

-RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.

- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OSCE-DGR

-PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR

-RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3 OBRAS SIMILARES

-RESOLUCION N° 984-2022-TCE-S3 (SUPRIMIR COMPONENTES)

-RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal:** 1.4

**Página:** 15

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS, REFERENTES A:

1) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, YA QUE EL ESTUDIO Y PRESUPUESTO SI CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.

2) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO AL PLAN DE DESVIÓ, YA QUE SI CUENTA EN EL ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESVIÓ ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA INDICADA, ADEMÁS SE ADJUNTADO EN LOS PLANOS PDV-01, PDV-02, PDV-03, PDV-04 Y PDV-05, DE LAS RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESVIÓ VEHICULAR.

3) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL FITSA, ACLARANDO QUE, SI BIEN EN LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°024-2024/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRRNYGMA DE FECHA 28/06/2024 RESUELVE DANDO CONFORMIDAD A LA FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL-FITSA DEL ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CUI: 2462289, EN EL ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO LEGAL N°040-2024/GRP-450000-450300-ECA, EN DONDE SE INDICA UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/49,950.00 SOLES, EL MISMO, CORRESPONDE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PUNTO 3.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO DEL INFORME INDICADO, QUE EL MONTO DE LA INVERSIÓN ASCENDÍA A S/ 7,779,961.27 SOLES, EL MISMO QUE FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N°197-2023-OI/MPP CON PRECIOS VIGENTES AL MES DE JULIO 2023, SIN EMBARGO, MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°305-2024 GDTyGI/MPP, SE HA ACTUALIZADO LOS PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUYO MONTO

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

	Específico	CAP I	1.4	15
--	------------	-------	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY

Análisis respecto de la consulta u observación:

9,182,531.36, CUYOS PRECIOS SE HAN ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO 2024, POR LO QUE, DURANTE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS SE A PROCEDIDO ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL, CUYO MONTO FINAL ASCIENDE A S/ 65,705.56 SOLES, POR LO QUE NO CORRESPONDE ACOGER LA OBSERVACIÓN FORMULADA.

4) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA, YA QUE DENTRO DEL ESTUDIO DE SUELOS EL CUAL SE ENCUENTRA COLGADO EN LA PAGINA DEL SEACE, SE PRESENTA UN CAPITULO EN DONDE SE HA REALIZADO EL RESPECTIVO ANÁLISIS DE CANTERAS.

5) SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN FORMULADA, YA QUE SI SE CUENTA CON EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, ADJUNTADO LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EL MISMO QUE FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°000530-2024-DDC PIU/MC.

6) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA YA QUE EN EL ITEM ¿OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO¿ SUBIDOS EN LA PAGINA DEL SEACE REFERENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, SE ADJUNTADO LAS MEMORIAS DE CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL.

7) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA, YA QUE DENTRO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE DRENAJE PLUVIAL EL CUAL SE ENCUENTRA COLGADO EN LA PAGINA DEL SEACE, SE PRESENTA UN CAPITULO EN DONDE SE HA REALIZADO LOS CÁLCULOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS VÍAS.

8) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA YA QUE EN EL ITEM ¿OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO¿ SUBIDOS EN LA PAGINA DEL SEACE REFERENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, SE ADJUNTADO EL DISEÑO GEOMÉTRICO DEL PROYECTO Y LOS RESPECTIVOS PLANOS. FINALMENTE, SE ACLARA QUE SE HA ABSUELTO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE ACLARANDO QUE INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA PUBLICADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 05

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Se observa que en la fuente de financiamiento solo indica, para mayor ilustración transcribimos lo establecido en sus Bases: 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Se observa que solo se indica que la fuente de financiamiento es RECURSOS ORDINARIOS por lo que de acuerdo al artículo 19 los procesos convocados deben contar con crédito presupuestario. Por lo expuesto, en aras del cumplimiento de los principios y con el fin de satisfacer el interés público a través de un procedimiento con una mayor concurrencia de postores, se solicita a vuestro honorable comité indicar de forma clara y precisa si cuentan con cobertura presupuestal para este proceso de selección esto al amparo del Artículo 19. Requisito de certificación de crédito presupuestario para convocar procedimientos de selección ya que la obra plazo ejecución es 150 días estaría pasando el año fiscal 2024. Por tanto, solicitamos a vuestro honorable Comité acoger nuestra observación en aras de salvaguardar los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia y Competencia, que deben regir en toda contratación pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 30225.

Artículo que trasgrede 19 LCE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.5    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE COMO CARACTERISTICA DE CONTRATACION PREVIA A LA PUBLICACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y/O PREVISION DE CREDITO PRESUPESTARIO CORRESPONDIENTE, LO CONTRARIO SERIA UN IMPEDIMENTO PARA SU PUBLICACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:31:29

**Observación: Nro. 15**  
**Consulta/Observación:**  
OBSERVACION N° 06

EN LAS BASES NUMERAL 2.3 NO SE CONSIDERADO DE ACUERDO A LA LEY LEY N° 32077 LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE

Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos 3.1 Se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como Mype según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN INCORPORAR ESTA MEDIO DE ALTERNATIVA DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIENDOSE CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES INCLUIR EN LA BASES LEGAL, LA LEY N°32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE, PARA SU APLICACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es:  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2024-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LA NOMECLATURA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ES: LICITACIÓN PÚBLICA Nº007-2024-CS/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:02:35

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:  
Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el límite inferior del presente proyecto es de: S/ 7,615,646.35 y el valor del límite superior es de S/ 9,308,012.19

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral:      Literal:      Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE CONFIRMA que el límite inferior del presente proyecto es de: S/ 7,615,646.35 y el valor del límite superior es de S/ 9,308,012.19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR que conforme Resolución N°00391-2022-TCES1 página 29 la vigencia de poder no cuenta con un periodo máximo de antigüedad desde su emisión lo cual ha sido resuelto en estricta observación a las bases estándar vigentes del OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SERA MOTIVO DE INADMISION LA ANTIGUEDAD DE FECHA DE LA VIGENCIA DE PODER.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita a la Comité de Selección, CONFIRMAR si será necesario indicar en el Anexo N° 06 (Precio de la oferta) el mes del Valor Referencial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el anexo 6 no se debe consignar la fecha de aprobación del valor referencial consignado en el expediente técnico, asimismo, se aclara que el postor debe ceñirse estrictamente a los formatos aprobados por el OSCE, mediante la Directiva N° 01-2019-OSCE-CD, caso contrario será materia de no admisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:05:08

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección suprimir el texto ITEM N° [INDICAR NUMERO] del título del ANEXO N°6 puesto que este no se relaciona por items

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral:    Literal:    Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con motivo de integrar las bases, se suprimira dicho Texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:06:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE EL

El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2024

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE INDICA QUE CONFORME A LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°305-2024 GDTyGI/MPP, LOS PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:10:25

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
Se solicita al comité de selección CONFIRMAR, si el objeto de la convocatoria es el siguiente:  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2462289"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que el objeto de la convocatoria es: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2462289¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:16:25

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:  
Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el Análisis de Precios Unitarios y los Gastos Generales serán presentados en el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara: que El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:16:38

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR si para el presente procedimiento se deben de mantener los % consignados en el EXP TEC para los GASTOS GENERALES Y LA UTILIDAD o si estos pueden ser modificados a voluntad del postor. Si ello no sera motivo de descalificacion.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:**      **Literal:**      **Página:**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que EL POSTOR ES RESPONSABLE DE FORMULAR SU OFERTA PROPONRIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, ASI COMO LOS PROCENTAJES Y MONTOS QUE CORRESPONDEN AL TOTAL DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD. TAMBIEN SE INDICA QUENO SE HA CONDICIONADO LO FORMULADO EN ALGUN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:17:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

ES OBLIGATORIO ASIGANAR EL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que EL POSTOR ES RESPONSABLE DE FORMULAR SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, ASI COMO LOS PROCENTAJES Y MONTOS QUE CORRESPONDEN AL TOTAL DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD. TAMBIEN SE INDICA QUENO SE HA CONDICIONADO LO FORMULADO EN ALGUN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:17:22

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

LAS BASES ESTABLECEN QUE EL POSTOR ADJUDICADO TIENE LA FACULTAD DE OPTAR COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACION DE PRESENTAR LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS DE CORRESPONDER, EL SOLICITAR LA RETENCION DEL MONTO TOTAKL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DE LA MISMA MANERA CON FECHA 2/07/2024 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, LA LEY N°32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE, Y EN SU ARTICULO 3 AUTORIZA A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE SE CONVOQUEN BAJO LOS REGÍMENES DE CONTRATACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, ESTABLEZCAN QUE EL POSTOR ADJUDICATARIO CALIFICADO COMO MYPE SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE TENGA LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS, DICHA AUTORIZACION SE EXTIENDE A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INICIADOS PREVIAMENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE NORMA, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO SIGUIENTE: A) PARA AQUELLOS QUE NO CUENTEN CON BUENA PRO, LA ENTIDAD PUEDE OTORGAR ESTA FACULTAD, COMUNICANDO SU DECISIÓN EN EL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. POR LO TANTO SOLICITAMOS SE ESTABLEZCA DICHA OPCION REFERIDA A LA LEY 32077

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIENDOSE CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES INCLUIR EN LA BASES LEGAL, LA LEY N°32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE, PARA SU APLICACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:17:35

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que para el fiel cumplimiento de contrato y los adelantos directo y materiales, la entidad aceptará cartas fianzas emitidas por empresas aseguradoras autorizadas y supervisadas por la SBS para emitir fianzas para el estado, como Secrex, AVLA, MAPFRE, etc

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral:      Literal:      Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA: Que para el fiel cumplimiento de contrato y los adelantos directo y materiales, la entidad aceptará cartas fianzas emitidas por empresas aseguradoras autorizadas y supervisadas por la SBS para emitir fianzas para el estado, Evitandonos emitir pronunciamiento sobre nombres de entidades competentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:17:53

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dado que la liquidación de la obra estaría estimada para el año 2024. Se le solicita al Comité de Selección confirmar si para el presente procedimiento existe partida presupuestal que cubra hasta la liquidación de obra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE COMO CARACTERISTICA DE CONTRATACION PREVIA A LA PUBLICACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y/O PREVISION DE CREDITO PRESUPESTARIO EN CASO EL PLAZO DE EJECUCION SUPERE EL PRESENTE AÑOS FISCAL CORRESPONDIENTE , HASTA SU LIQUIDACION, LO CONTRARIO SERIA UN IMPEDIMENTO PARA SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:18:08

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que cuando el resultado de la liquidación practicada por el contratista y por la entidad, es positivo, la entidad procederá a devolver fianzas o retención de fiel cumplimiento, aun exista controversia que implique el contratista por otros aspectos, aparte del saldo positivo obtenido por ambas partes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA SE REALIZARA CONTANDO CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL AREA USUARIA CORRESPONDIENTE Y CONTANDO CON LA RESOLUCION DE LA APROBACION LIQUIDACION MISMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura :LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:18:22

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el terreno donde se realizará la obra está libre y sin obstrucciones que puedan afectar el inicio de los trabajos y además solicitamos anexar el documento que acredite la disponibilidad física del terreno, de no ser así, confirmar que se otorgará ampliaciones de plazo en caso de afectación por cualquier motive

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE INDICA QUE EN EL ITEM DEL PORTAL DEL SEACE DE NOMBRE "DOCUMENTOS DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO" EN DONDE SE HA SUBIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA ADJUNTO EL DOCUMENTO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:18:34

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

El valor referencial es determinado por el expediente técnico. Ante ello, los límites establecidos por la normativa de contrataciones indican que los postores podemos reducir nuestro precio hasta el 90% del Valor referencial. En ese sentido, solicitamos al Comité CONFIRMAR si los postores podrán reducir sus ofertas económicas en los subtotales y/o precios unitarios, sin limitaciones o restricciones de ningún tipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que EL POSTOR ES RESPONSABLE DE FORMULAR SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, ASI COMO LOS PORCENTAJES Y MONTOS QUE CORRESPONDEN A LOS SUBTOTAL (precios unitarios), O AL TOTAL DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD. TAMBIEN SE INDICA QUE NO SE HA CONDICIONADO LO FORMULADO EN ALGUN EXTREMO DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:18:49

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:  
Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que todos los permisos ante las municipalidades o entidades públicas son bajo responsabilidad de la entidad tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara que efectivamente, que todos los permisos ante las municipalidades o entidades públicas son bajo responsabilidad de la entidad tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-CS/MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:19:01

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección SUBIR el presupuesto en EXCEL a la plataforma del SEACE para así puedan los postores evitar los errores en la tipografía del presupuesto y así prevenir descalificaciones por ello.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral:    Literal:    Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LAS BASES, CONTIENE DE MANERA LEGIBLE LAS PARTIDAS Y LA ESTRUCTURA DEL PRESUPESTO, ASIMISMO INDICAR QUE LO REGISTRADO EN EL SEACE CORRESPONDE A LA INFORMACION ESCANEADA DE LA DOCUMENTACION FISICA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, EN EL CASO DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:19:18

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:  
Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR si para el presente procedimiento se podrá ofertar equipos de mayor capacidad y/o potencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral:      Literal:      Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMITE DE SELECCION SEÑALA: Se aclara que efectivamente el postor podrá presentar como equipo y maquinaria con mayor capacidad y potencia a la requerida en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:19:31

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el análisis de los términos de referencia del proyecto, se observa que la entidad no ha contemplado el procedimiento de aplicación de penalidades. Es por ello, que se solicita ADJUNTAR el procedimiento de aplicación de penalidades en la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral:      Literal:      Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMITE DE SELECCION SEÑALA: que el procedimiento para la aplicación de la penalidad se encuentra estipulado en los Terminos de Referencia, donde indica Según Informe del Supervisor de Obra. Asimismo, se precisa las penalidades se deducirán conforme lo estipulado en el Artículo 161.- Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:19:43

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:  
Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la Formación Académica del Plantel Profesional Clave y Experiencia del Plantel Profesional Clave será presentado en la etapa de perfeccionamiento de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral:      Literal:      Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMITE DE SELECCION SEÑALA:      Acreditación:  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:19:59

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el equipamiento estratégico será presentado en la etapa de perfeccionamiento de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AMPARADOS DEL INFORME N°0950-SGO-GDTyGI/MPP, DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTE COMITE DE SELECCION SEÑALA: Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H. LOS ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20610702768	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	SOSA & MESIAS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:35:53

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

CONFIRMAR COMO SERA EL CORRECTO LLENADO DEL ANEXO N° 01 Y ASI EVITAR ERRORES:

AUTORIZACION DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRONICO: en este extremo debe indicarse el correo de la empresa ( confirmar)

AUTORIZO QUE SE NOTIFIQUE AL CORREO ELECTRONICO INDICANDO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: delante de la palabra AUTORIZO debe colocarse SI (confirmar)

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral:    Literal:    Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclaro que a fin de evitar confucion a los postores se debera realizar las precisiones que indica y propone el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null