

FORMATO																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO																																																																														
1. DATOS GENERALES																																																																														
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/03/2025																																																																												
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA																																																																												
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA PROLONGACION EMP. SM-999, LAS PALMERAS PROG. 13+500 EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI N° 2637777																																																																												
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5																																																																												
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																																																																						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI	2637777		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				INFORME TECNICO N° 058-2024-MDNP-GM-UF/KSRG																																																																						
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	IOAR		X		Perfil		Factibilidad																																																																						
		Elaborado por		KATHERINE STEFANY ROMERO GUERRERO		Aprobado por		CARMEN LILIANA PÉREZ VIENA																																																																						
		Documento de aprobación		INFORME TECNICO N° 058-2024-MDNP-GM-UF/KSRG		Fecha de aprobación		6/03/2024																																																																						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																																														
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																																																						
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																																												
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS				SI		X		NO																																																																						
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		120 días calendario.																																																																										
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tipo y características del equipo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>NIVEL</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>ESPARCIDO Y COMPACTADO</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA 400 A</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO</td><td>01</td></tr> <tr><td>09</td><td>EQUIPO OXICORTE</td><td>01</td></tr> <tr><td>10</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3</td><td>01</td></tr> <tr><td>11</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>12</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2</td><td>01</td></tr> <tr><td>13</td><td>TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>14</td><td>MOTONIVELADORA 145 - 150 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>15</td><td>CAMION VOLQUETE DE 15 m3</td><td>01</td></tr> <tr><td>16</td><td>CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)</td><td>01</td></tr> <tr><td>17</td><td>MOTOSOLDADORA DE 350 A</td><td>01</td></tr> <tr><td>18</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>01</td></tr> <tr><td>19</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO</td><td>01</td></tr> <tr><td>20</td><td>CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO</td><td>01</td></tr> <tr><td>21</td><td>MOTOSIERRA</td><td>01</td></tr> <tr><td>22</td><td>CILINDROS PARA ACEITE QUEMADO</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>								N°	Tipo y características del equipo	Cantidad	01	NIVEL	01	02	ESPARCIDO Y COMPACTADO	01	03	ESTACION TOTAL	01	04	SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA 400 A	01	05	MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)	01	06	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	01	07	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton	01	08	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	01	09	EQUIPO OXICORTE	01	10	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	01	11	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	01	12	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2	01	13	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01	14	MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	01	15	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	01	16	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	01	17	MOTOSOLDADORA DE 350 A	01	18	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	01	19	MEZCLADORA DE CONCRETO	01	20	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	01	21	MOTOSIERRA	01	22	CILINDROS PARA ACEITE QUEMADO	01
N°	Tipo y características del equipo	Cantidad																																																																												
01	NIVEL	01																																																																												
02	ESPARCIDO Y COMPACTADO	01																																																																												
03	ESTACION TOTAL	01																																																																												
04	SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA 400 A	01																																																																												
05	MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)	01																																																																												
06	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	01																																																																												
07	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton	01																																																																												
08	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	01																																																																												
09	EQUIPO OXICORTE	01																																																																												
10	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	01																																																																												
11	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	01																																																																												
12	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2	01																																																																												
13	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01																																																																												
14	MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	01																																																																												
15	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	01																																																																												
16	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	01																																																																												
17	MOTOSOLDADORA DE 350 A	01																																																																												
18	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	01																																																																												
19	MEZCLADORA DE CONCRETO	01																																																																												
20	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	01																																																																												
21	MOTOSIERRA	01																																																																												
22	CILINDROS PARA ACEITE QUEMADO	01																																																																												
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																																																												
		DETALLADOS EN EL ÍTEM ANTERIOR																																																																												
		RELACIÓN DEL PERSONAL																																																																												

FORMATO																										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PLANTEL PERSONAL CLAVE</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>PROFESIÓN</th> <th>EXPERIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingeniero residente de obra</td> <td>Ingeniero Civil Titulado</td> <td>Con veinticuatro (24) meses efectivo de experiencia como residente, y/o supervisor y/o jefe de supervisión, y/o inspector de obras iguales o similares, y/o en obras de puentes, y/o carreteras y/o en obras de servicios de transibilidad y/o en obras de caminos vecinales, que se computa desde la colegiatura.</td> </tr> <tr> <td>Especialista estructural</td> <td>Ingeniero Civil Titulado</td> <td>Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista estructural en ejecución de obras de infraestructura vial y/o supervisión en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en suelos y pavimentos</td> <td>Ingeniero Civil Titulado</td> <td>Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en suelos y/o mecánica de suelos y/o geología y/o geotecnia en ejecución de obras viales y/o supervisión de estudios definitivos, expedientes técnicos en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en impacto ambiental</td> <td>Ingeniero Ambiental titulado</td> <td>Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista ambiental en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en seguridad en obra</td> <td>Ingeniero Civil o Industrial titulado</td> <td>Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</td> </tr> </tbody> </table>				PLANTEL PERSONAL CLAVE			CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA	Ingeniero residente de obra	Ingeniero Civil Titulado	Con veinticuatro (24) meses efectivo de experiencia como residente, y/o supervisor y/o jefe de supervisión, y/o inspector de obras iguales o similares, y/o en obras de puentes, y/o carreteras y/o en obras de servicios de transibilidad y/o en obras de caminos vecinales, que se computa desde la colegiatura.	Especialista estructural	Ingeniero Civil Titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista estructural en ejecución de obras de infraestructura vial y/o supervisión en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.	Especialista en suelos y pavimentos	Ingeniero Civil Titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en suelos y/o mecánica de suelos y/o geología y/o geotecnia en ejecución de obras viales y/o supervisión de estudios definitivos, expedientes técnicos en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.	Especialista en impacto ambiental	Ingeniero Ambiental titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista ambiental en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.		Especialista en seguridad en obra	Ingeniero Civil o Industrial titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
	PLANTEL PERSONAL CLAVE																									
	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA																							
	Ingeniero residente de obra	Ingeniero Civil Titulado	Con veinticuatro (24) meses efectivo de experiencia como residente, y/o supervisor y/o jefe de supervisión, y/o inspector de obras iguales o similares, y/o en obras de puentes, y/o carreteras y/o en obras de servicios de transibilidad y/o en obras de caminos vecinales, que se computa desde la colegiatura.																							
	Especialista estructural	Ingeniero Civil Titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista estructural en ejecución de obras de infraestructura vial y/o supervisión en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.																							
	Especialista en suelos y pavimentos	Ingeniero Civil Titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en suelos y/o mecánica de suelos y/o geología y/o geotecnia en ejecución de obras viales y/o supervisión de estudios definitivos, expedientes técnicos en proyectos de infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura.																							
Especialista en impacto ambiental	Ingeniero Ambiental titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista ambiental en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.																								
	Especialista en seguridad en obra	Ingeniero Civil o Industrial titulado	Con doce (12) meses efectivo de experiencia como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.																							
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																										
DETALLADOS EN EL ÍTEM ANTERIOR																										
OTROS																										
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	OTROS																			
ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL																							
OTROS																										
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM																									
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO																									
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																									
	Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34.-VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019-EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD.																								
	Sobre la fuente de información N° 2																									
	Sobre la fuente de información N° 3																									
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>CARMEN LILIANA PEREZ VIENA</td> <td>Aprobado por</td> <td>DIONISIO LINO NOBLEJAS</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 239-2024-MDNP/A</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>27/12/2024</td> </tr> </table>	Elaborado por	CARMEN LILIANA PEREZ VIENA	Aprobado por	DIONISIO LINO NOBLEJAS	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 239-2024-MDNP/A	Fecha de aprobación	27/12/2024																
Elaborado por	CARMEN LILIANA PEREZ VIENA	Aprobado por	DIONISIO LINO NOBLEJAS																							
Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 239-2024-MDNP/A	Fecha de aprobación	27/12/2024																							
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																									
	N° Ítem	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																						
	1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA																						
	Consignar una síntesis de las observaciones:																									

FORMATO																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO																																																				
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																																																				
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación																																														
-	-	-				-																																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																																				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																				
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																																			
1	NINGUNA																																																			
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI			NO	X																																														
		Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-																																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																				
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																				
Fecha de determinación del presupuesto de obra				27/12/2024																																																
Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESUMEN DE COSTO DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra</td> <td colspan="2">RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA PROLONGACIÓN EMP. SM-835, LAS PALMERAS PROG. 13+400 EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHÉ, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN N°; CUI: 2637777.</td> </tr> <tr> <td>Localización</td> <td colspan="2">001</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>PUENTE PALMERAS L=20.00m.</td> <td>722,183.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(CD)</td> <td>SI.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>722,183.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>722,183.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES 10.00%</td> <td>72,218.37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD 10.00%</td> <td>72,218.37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td>SI. 866,620.46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(GV 118.00%)</td> <td>155,991.68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td>SI. 1,022,612.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.000%</td> <td>51,130.61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td> <td>SI. 1,113,742.76</td> </tr> </tbody> </table>								RESUMEN DE COSTO DE OBRA			Obra	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA PROLONGACIÓN EMP. SM-835, LAS PALMERAS PROG. 13+400 EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHÉ, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN N°; CUI: 2637777.		Localización	001		01	PUENTE PALMERAS L=20.00m.	722,183.72		(CD)	SI.			722,183.72		COSTO DIRECTO	722,183.72		GASTOS GENERALES 10.00%	72,218.37		UTILIDAD 10.00%	72,218.37		SUB TOTAL	SI. 866,620.46		(GV 118.00%)	155,991.68		TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	SI. 1,022,612.15		COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.000%	51,130.61		COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	40,000.00		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	SI. 1,113,742.76
RESUMEN DE COSTO DE OBRA																																																				
Obra	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA PROLONGACIÓN EMP. SM-835, LAS PALMERAS PROG. 13+400 EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHÉ, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN N°; CUI: 2637777.																																																			
Localización	001																																																			
01	PUENTE PALMERAS L=20.00m.	722,183.72																																																		
	(CD)	SI.																																																		
		722,183.72																																																		
	COSTO DIRECTO	722,183.72																																																		
	GASTOS GENERALES 10.00%	72,218.37																																																		
	UTILIDAD 10.00%	72,218.37																																																		
	SUB TOTAL	SI. 866,620.46																																																		
	(GV 118.00%)	155,991.68																																																		
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	SI. 1,022,612.15																																																		
	COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.000%	51,130.61																																																		
	COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	40,000.00																																																		
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	SI. 1,113,742.76																																																		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
Item	Descripción	U	Cantidad		Valor Unitario S/.	Valor Total S/.
			Mes	Unidad		
1.00	CAMPAMENTO					
1.01	Oficina	m2		100.00	15.00	1,500.00
	TOTAL			100.00		1,500.00
	MONTO ASIGNADO A LA OBRA				0.50	750.00
1.11	ARMADO Y DESARMADO				0.125	187.50
	MONTO TOTAL DEL CAMPAMENTO				S/	937.50
2.00	LIQUIDACION DE OBRA					
2.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.0	1.00	4,000.00	4,000.00
2.02	Fotocopias (Planos y Documentos)	est	1.0	1.00	850.00	850.00
	TOTAL COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA				S/	4,850.00
5.00	IMPUESTOS					
5.01	SENSICO (0.2% del presupuesto sin igv)	%	0.20%	1.00	722,183.72	1,444.37
	TOTAL COSTO IMPUESTOS				S/	1,444.37
	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS				S/	7,231.87
3						
Item	Descripción	U	Cantidad		Valor Unitario S/.	Valor Total S/.
			Mes	Unidad		
1.00	PERSONAL DE OBRA				TOTAL= S/	50,900.00
	INGENIERÍA					
1.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.0	4.00	5,500.00	22,000.00
1.02	Ingeniero Estructural	mes	0.25	3.00	4,000.00	3,000.00
1.03	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	mes	0.25	3.00	3,800.00	2,850.00
1.04	Ingeniero de Impacto Ambiental	mes	0.25	4.00	3,250.00	3,250.00
1.05	Maestro de Obra	mes	1.0	4.00	3,000.00	12,000.00
	SUBTOTAL				S/	43,100.00
	ADMINISTRACIÓN					
1.06	Secretaria	mes	1.0	4.00	1,250.00	5,000.00
	SUBTOTAL				S/	5,000.00
	EQUIPOS					
1.07	Chofer de camioneta	mes	1.0	2.00	1,400.00	2,800.00
	SUBTOTAL				S/	2,800.00
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS				TOTAL= S/	1,300.00
2.01	Equipos de Laboratorio Suelos y Concreto	mes	1.0	4.00	200.00	800.00
2.02	Equipos de Cómputo	mes	1.0	4.00	125.00	500.00
3.00	VEHICULOS				TOTAL= S/	5,000.00
3.01	Camionetas Pick Up Cabina Doble 4x4 (inc. Comb+mant)	mes	1.0	2.00	2,500.00	5,000.00
4.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL				TOTAL= S/	1,200.00
4.01	Personal de obra	est		1.00	1,200.00	1,200.00
5.00	GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS				TOTAL=	1,418.55
5.01	Útiles de oficina	mes	1.0	4.00	254.64	1,018.55
5.02	Fotocopias (Planos y documentos)	mes	1.0	4.00	100.00	400.00
6.00	GASTOS FINANCIEROS				TOTAL=	1,716.53
6.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.0	1.00	361.09	361.09
6.02	Garantía de adelanto directo	mes	1.0	1.00	427.74	427.74
6.03	Garantía de adelanto para materiales	mes	1.0	1.00	855.48	855.48
6.04	Gastos Bancarios (ITF)	glb	2.0	0.005%	722,183.72	72.22
7.00	SEGUROS				TOTAL=	3,451.42
07.01	Seguro Complementario de trabajo de riesgo					513.00
07.02	Seguro de Vida Ley					483.00
07.03	Seguro de Responsabilidad Civil					1,299.93
07.04	Costo por emisión de Póliza					1,155.49
	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				S/	64,986.50

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO			1,022,612.15		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Jc. Adm. Cesar F. Alvarado Cardenas</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				