


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACocha – PATARAYOG – QUECHCA – CUCHIS – VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA – DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO" CON CUI N° 2340711				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	230				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2340711			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 718-2025-GRP-GGR--GRI/SGSO.		Fecha de recepción	4/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una sintesis de las observaciones								
Consignar una sintesis de las observaciones								
Consignar una sintesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2,048,793.23 (DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 23/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/03/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
PALACIOS CAMPOS LENNIN PORFIRIO - MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT - RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO C.P.C. GONZALO AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

CONCURSO PUBLICO

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 764-2025-G.R.PASCO-GER-GR

3/03/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACUCHA-PATARAYOG-QUECHCA-CUCHIS-VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO." CUI Nº2340711

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)		
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA.- MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACUCHA-PATARYOG-QUECHCA-CUCHIS-VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO." CUI N°2340711	SERVICIO	1.00	PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO		MEJIA LOARTE ROOSEVELT NIGUERT		RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENTE REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM
				RUC	10404681210	RUC	10411982449	RUC	10501536887			
				CONTACTO:	CAMPOS LENIN PORFIRIO	CONTACTO:	MEJIA LOARTE ROOSEVELT NIGUERT	CONTACTO:	RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL			
				TELÉFONO:	981718316	TELÉFONO:	982581036	TELÉFONO:	983789880			
				E-MAIL:	lpalacios@gmail.com	E-MAIL:	roosevelt.niguert@gmail.com	E-MAIL:	rubio.gabriel.neill@gmail.com			
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES			
				SI. 2,048,793.23	2,048,793.23	SI. 2,200,793.00	2,200,793.00	SI. 2,120,292.93	2,120,292.93			
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R				
				SOLES		SOLES		SOLES				
				SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE				
				25/02/2025		25/02/2025		25/02/2025				
				27/02/2025		28/02/2025		27/02/2025				
SI		SI		SI								
NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA								
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI								
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		/										
SUB TOTAL				1,736,265.45								
IGV				312,527.79								
TOTAL PRESUPUESTO				2,048,793.23								

ELABORADO POR JHOBER N.T

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE MANEJO DE ADQUISICIONES

VI	Alimentación					
6.1	Pasajes	GLB	1.00	1.00	28,800.00	28,800.00
VII	Alimentación					
7.1	Empleados	GLB	1.00	1.00	144,000.00	144,000.00
VIII	Vehículos					
8.1	Camioneta Hilux 4X4	Mes	3.00	11.00	7,500.00	247,500.00
IX	Asistencia Médica					
9.1	Botiquín de primeros auxilios	Mes	1.00	1.00	570.40	570.40
9.2	Guantas de latex o nitrilo (caja x 50 pares)	par	1.00	2.00	43.20	86.40
9.3	Mascarilla descartable (caja x 50 und)	und	1.00	2.00	7.00	14.00
9.4	Lentes de protección	und	1.00	2.00	15.00	30.00
9.5	Agua oxigenada de 1L	und	1.00	2.00	5.00	10.00
9.6	Alcohol de 96° (para desinfectar tijeras, pinzas o termómetro) de 1L	und	1.00	2.00	10.00	20.00
9.7	Algodón (bolsa de 100 gr)	und	1.00	2.00	3.00	6.00
9.8	Gasas esteriles (sobre x 5 und)	und	2.00	2.00	1.50	6.00
9.9	Apósitos	und	10.00	2.00	2.00	40.00
9.10	Venda elastica 3" x 5 yardas	und	1.00	2.00	1.50	3.00
9.11	Curita (bolsa x 50 und)	und	1.00	1.00	10.00	10.00
9.12	Esparrapado	und	2.00	2.00	12.50	50.00
9.13	Tijera de punta redonda	und	1.00	1.00	6.00	6.00
9.14	Termómetro infrarrojo	und	1.00	1.00	70.00	70.00
9.15	Antiacidos (frasco con 265 masticables)	und	1.00	1.00	190.00	190.00
9.16	Paracetamol de 500mg	und	100.00	1.00	0.10	10.00
9.17	Ibuprofeno de 400mg	und	100.00	1.00	0.11	11.00
9.18	Yodopovidona (frasco x 60ml)	und	1.00	1.00	8.00	8.00
X	Comunicaciones					
10.1	Teléfono - Fax	Mes	1.00	11.00	150.00	1,650.00
10.2	Servicio de internet	Mes	1.00	11.00	250.00	2,750.00
XI	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
11.1	Computadoras e Impresoras	Mes	4.00	11.00	500.00	22,000.00
11.2	Materiales de Oficina	Mes	1.00	11.00	400.00	4,400.00



ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - GASTOS VARIABLES

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACCOCHA - PATARAYOG - QUECHCA - CUCHIS - VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

UBICACIÓN: LUTACCOCHA - PATARAYOG - QUECHCA - CUCHIS - VILCABAMBA

FECHA: sep-24

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
XII	Equipos de Campo					
12.1	Estacion Total	Mes	1.00	11.00	4,500.00	49,500.00
12.2	Nivel Topografico	Mes	0.50	10.00	1,050.00	5,250.00
XIII	Ensayos					
13.1	Ensayo de Compresion de Testigos	Und	497.00	1.00	55.00	27,335.00
13.2	Control de Densidad de Campo	Und	103.00	1.00	380.00	41,040.00
XIV	Seguros					
14.1	Seguros complementarios	Glb	1.00		273,407.70	273,407.70
Costo Directo S/.						2,049,793.23

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - GASTOS VARIABLES

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACCOCHA - PATARAYOG - QUECHCA - CUCHIS - VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

UBICACIÓN: LUTACCOCHA - PATARAYOG - QUECHCA - CUCHIS - VILCABAMBA

FECHA: sep-24

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario Si.	Valor Total Si.
I	Campamento					
1.1	Alquiler de Oficina de Supervision	Mes	1.00	11.00	800.00	8,800.00
II	Liquidación de Obra					
2.1	Copias Varias	est.	1.00	1.00	3,600.00	3,600.00
2.2	Copias de Planos	est.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
2.3	Servicio de Terceros (liquidador financiero)	Glb.	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
III	Gastos Diversos					
3.1	Gastos de Procesos de Licitacion	Glb.	1.00	100.00%	2,500.00	2,500.00
3.2	Gastos Legales	Glb.	1.00	100.00%	1,500.00	1,500.00
3.3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	1.00	100.00%	1,500.00	1,500.00
IV	Remuneraciones					
4.1	Ing. Jefe de Supervision	Mes	1.00	11.00	13,000.00	143,000.05
4.2	Ing. Asistente de Supervision	Mes	1.00	11.00	7,000.00	76,999.99
4.3	Ing. Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.03
4.4	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	11.00	8,000.00	88,000.03
4.5	Ing. Especialista en Trazo y Diseño Geometrico	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.03
4.6	Ing. Especialista de Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	11.00	8,000.00	88,000.03
4.7	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	11.00	8,000.00	88,000.03
4.8	Ing. Especialista de Seguridad y Salud	Mes	1.00	11.00	8,000.00	88,000.03
4.9	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	11.00	4,000.00	44,000.02
4.10	Topografo	Mes	1.00	11.00	2,500.00	27,499.95
4.11	Dibujante en Autocad	Mes	5.00	10.00	2,500.00	124,999.78
4.12	Secretaria	Mes	2.00	11.00	2,500.00	54,999.90
V	Pago de Beneficios					
5.1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb.	1.00	1.00	3,197.00	3,197.00
5.2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb.	1.00	1.00	57,691.09	57,691.09
5.3	S.C.T.R. (1.3% P. Unit. +IGV - Aporta el Empleador)	Glb.	1.00	1.00	9,916.46	9,916.46
5.4	C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb.	1.00	1.00	62,631.19	62,631.19
5.5	Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.))	Glb.	1.00	1.00	53,684.09	53,684.09