


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Cusco, 27 de febrero de 2024.					
1.2	ÁREA USUARIA	Proyecto de Inversion Publica Denominada Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Sistemas de Informacion y Comunicacion en la sede Central de la UNSAAC, Distrito y Provincia Departamento de Cusco identificado con CUI 2336870.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION POR RENOVACION DE SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE COMPUTO UNSAAC"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00008900325 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PROYECTO MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA SECE CENTRAL UNSAAC.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2336870				
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION R-1259.2023-UNSAAC				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documen to de requeri	EXP. N° 578432/575216.	Fecha de recepción	2/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda	22/12/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, Y CAPACITACION INTEGRAL ADEMÁS EXISTE UNA RELACION ENTRE SI, POR SER UNA SOLUCION INTEGRAL QUE SE ADECUA AL UN OBJETO DE CONTRATACION DE LA MISMA NATURALEZA Y QUE SON ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICAMENTE VIABLES (CUMPLIENDO CON LA TENDENCIA LOGISTICA DE AGRUPAMIENTO), CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UNA COMPRA MAS EFICIENTE Y VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
PRIMERA VERSIÓN							
1	6	5	INFORME N° 4-2023-UNSAAC/DIGA/UA/EP/JDVA	15/12/2023	1	OFICIO N° 0357-2023-SUB-UA/UA-DIGA-UNSAAC	3/11/2023

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
SEGUNDA VERSIÓN									
1	17				17	VIA CORREO INSTITUCIONAL	06/01/2024	29/02/2024	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
PRIMERA VERSIÓN									
1	6	5	OFICIO N° 439-2023-UCC-DSI-UNSAAC	22/12/2023	1	OFICIO N° 377-2023-UCC-DSI-UNSAAC	9/11/2023		
SEGUNDA VERSIÓN									
1	17				17	OFICIO N° 25-2024-UCC-DSI-UNSAAC-VIRTUAL OFICIO N° 75-2024-UCC-DSI-UNSAAC	17/01/2024	29/02/2024	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
1	LOS AJUSTES REALIZADOS SE PLASMAN EN EL OFICIO N° 439-2023-UCC-DSI-UNSAAC, CONJUNTAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			1° CONV. 19/10/2023 2° CONV. 26/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/10/2023 06/01/2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO		X	
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X	
<div style="text-align: center;">  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES Lic. Adm. Dino Soto Jara </div>									
4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									