

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MADERA MISA PARA ENCOFRADO. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 292 SAN BERNARDO, NRO 312 TRES ISLAS, NRO 313 PALMA REAL, NRO 378 LOS PIHUICHITOS SANTA TERESITA, NRO 398 EL CASTAÑAL Y NRO 395 PRIMERO DE AGOSTO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20601170516	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CORPORATIVA JODAV E.I.R.L.	Hora de envío :	17:38:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DE 18 DIAS, SOLICITO AL AREA USUARIA EXTENDER A 90 DIAS Y SEAN PRORRATEADOS EN 3 PARTES Y/O COMO EL AREA USUARIA LO CONSIDERE YA QUE ESTAMOS EN EPOCA DE INVIERNO Y SE VIENEN DIAS DE MUCHA LLUVIA, POR LAS CANTIDADES MUY ALTAS DE MADERA SERAN CASI IMPOSIBLE DE CUMPLIR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.13 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, PROLOGANDO EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DIAS CALENDARIOS, EN TRES ENTREGABLES. PRIMERA ENTREGA A LOS 5 DIAS CALENDARIOS, SEGUNDA ENTREGA A LOS 30 DIAS CALENDARIOS Y TERCERA ENTREGA A LOS 45 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null