

| FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 21 de Marzo del 2024 | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | | UNIDAD FORMULADORA (GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL) | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RANCAS, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO CON CUI N° 2153828 | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | SI | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código SNIP | | | 2153828 | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° 051-2024-GDTyE - GM-MDSB | | Fecha de recepción | | 6/03/2024 |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



PASCO MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SIMÓN BOLÍVAR GERENCIA MUNICIPAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PASCO MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SIMÓN BOLÍVAR GERENCIA MUNICIPAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Bicentenario 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

GARANTÍA (De corresponder): 1 AÑO
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIOS

| ESTRUCTURA DE COSTO Y PRESUPUESTO | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|----------|------------|
| Item | Descripción | Und | Cantidad | C.U. |
| 1.1 | Jefe de proyecto | mes | 2 | 6,500.00 |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.4 | Especialista en instalaciones eléctricas | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.5 | Especialista Sanitario y GAS | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.6 | Especialista en Suelos y geotecnia | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.7 | Especialista Ambiental | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.8 | Especialista en Riesgos y Seguridad | mes | 2 | 5,000.00 |
| 2.1 | Estudio Topográfico | Glb | 2 | 6,500.00 |
| 2.2 | Estudio de Suelos (CIMENTACIÓN Y CANTERAS) | Glb | 2 | 10,000.00 |
| 2.3 | Gestión Ambiental (incluye permisos DGASA/SENACE, Saneamiento Físico Legal y Otros) | Glb | 2 | 6,000.00 |
| 2.4 | Estudio de Estimación de riesgo y vulnerabilidad | Glb | 2 | 10,000.00 |
| 2.5 | Ensayos especializados de diamantina, Escerometría, etc. | Glb | 1 | 12,000.00 |
| 2.6 | Monumentación de Hitos de replanteo | Glb | 3 | 120.00 |
| 2.7 | CIRA- Inc. Pago por expedición | Glb | 1 | 3,000.00 |
| 3.1 | Estudios complementarios | Glb | 1 | 5,000.00 |
| 4.1 | Gastos de Oficina | Glb | 1 | 3,222.50 |
| Costo Directo | | | | 171,582.50 |
| Gastos generales (10%) | | | | 17,158.25 |
| Utilidades (10%) | | | | 17,158.25 |
| SUB TOTAL | | | | 205,899.00 |
| IGV 18% | | | | 37,061.82 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | 242,960.82 |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

GARANTÍA (De corresponder): UN AÑO
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIOS

| ESTRUCTURA DE COSTO Y PRESUPUESTO | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|----------|------------|
| Item | Descripción | Und | Cantidad | C.U. |
| 1.1 | Jefe de proyecto | mes | 2 | 6,500.00 |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.4 | Especialista en instalaciones eléctricas | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.5 | Especialista Sanitario y GAS | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.6 | Especialista en Suelos y geotecnia | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.7 | Especialista Ambiental | mes | 2 | 5,000.00 |
| 1.8 | Especialista en Riesgos y Seguridad | mes | 2 | 5,000.00 |
| 2.1 | Estudio Topográfico | Glb | 2 | 6,500.00 |
| 2.2 | Estudio de Suelos (CIMENTACIÓN Y CANTERAS) | Glb | 2 | 10,000.00 |
| 2.3 | Gestión Ambiental (incluye permisos DGASA/SENACE, Saneamiento Físico Legal y Otros) | Glb | 2 | 6,000.00 |
| 2.4 | Estudio de Estimación de riesgo y vulnerabilidad | Glb | 2 | 10,000.00 |
| 2.5 | Ensayos especializados de diamantina, Escerometría, etc. | Glb | 1 | 12,000.00 |
| 2.6 | Monumentación de Hitos de replanteo | Glb | 3 | 120.00 |
| 2.7 | CIRA- Inc. Pago por expedición | Glb | 1 | 3,000.00 |
| 3.1 | Estudios complementarios | Glb | 1 | 5,000.00 |
| 4.1 | Gastos de Oficina | Glb | 1 | 2,996.05 |
| Costo Directo | | | | 171,596.05 |
| Gastos generales (10%) | | | | 17,159.60 |
| Utilidades (10%) | | | | 17,159.60 |
| SUB TOTAL | | | | 205,915.25 |
| IGV 18% | | | | 37,064.75 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | 242,980.00 |

4 Artículo 242 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"

5 El cuadro de la oferta económica es un modelo básico, puede añadirse más columnas y/o filas según se crea conveniente.


6 Los montos a ser ingresados en el cuadro deben ser redondeados a dos dígitos.

Procedimiento Administrativo General
Procedimiento Administrativo General

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



La retención de fiel cumplimiento se realizará en el primer pago y esta se hará la devolución con la aprobación de la liquidación técnica financiera.

13.2. VALOR REFERENCIAL

El monto correspondiente al Servicio de Consultoría para la Reformulación del Estudio Definitivo del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SACRAFAMILIA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2624546., será de S/ 242,960.82 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 82/100 SOLES). Dicho monto comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del Consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes, seguros directos y contra terceros, el mismo que es incluyendo IGV o Impuestos, Gastos Generales y Utilidades.



| ESTRUCTURA DE COSTO Y PRESUPUESTO | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| Ítem | Descripción | Und | Cantidad | C.U. | Parcial |
| 1. Recursos Humanos | | | | | |
| 1.1 | Jefe de proyecto | mes | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.4 | Especialista En instalaciones electricas | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.5 | Especialista Sanitario y GAS | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.6 | Especialista en Suelos y geotecnia | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.7 | Especialista Ambiental | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1.8 | Especialista en Riesgos y Seguridad | mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 2. Estudios Complementarios | | | | | |
| 2.1 | Estudio Topográfico | Glb | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 2.2 | Estudio de Suelos (CIMENTACION Y CANTERAS) | Glb | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 2.3 | Gestión Ambiental (incluye permisos DGASA/SENACE, Saneamiento Fisico Legal y Otros) | Glb | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 2.4 | Estudio de Estimación de riesgo y vulnerabilidad | Glb | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 2.5 | Ensayos especializados de MASW, Escerometria, etc. | Glb | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|---|----------|-------------------|
| 2.6 | Monumentación de Hitos de replanteo | Glb | 3 | 120 | 360.00 |
| 2.7 | CIRA- Inc. Pago por expedición | Glb | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3. Estudios complementarios | | | | | |
| 3.1 | Estudios complementarios | Glb | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4. Otros | | | | | |
| 4.1 | Gastos de Oficina | Glb | 1 | 3,222.50 | 3,222.50 |
| Costo Directo | | | | | 171,582.50 |
| Gastos generales (10%) | | | | | 17,158.25 |
| Utilidades (10%) | | | | | 17,158.25 |
| SUB TOTAL | | | | | 205,899.00 |
| IGV 18% | | | | | 37,061.82 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | 242,960.82 |



| | | | | | |
|--|--------|--|----------|---------|---------------------------|
| 3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 242,960.82 (Doscientos cuarenta y dos mil, novecientos sesenta con 82/100 soles) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> | | | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i> | | | |
| 4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i> | | | |

| | |
|-----------|---|
| 5. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMON BOLIVAR - PASCO L.C. Adm. C. Manuel ROBLES ATENCIO UNIDAD DE LOGISTICA Y MARGES DE BIENES |
|-----------|---|