



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDM-PRIMERA CONVOCATORIA

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126**

1. NÚMERO DE ACTA: 006-2024-MDM/CS AS N° 005-2024-MDM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

#### 2. INFORMACIÓN GENERAL:

En la ciudad de Morrope, a los trece (13) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticuatro, en los ambientes de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Morrope, siendo las 3:00 pm, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 332-2023-MDM/A, de fecha 17 de octubre del 2024, encargado de conducir y desarrollar el **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDM – PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126, cuyo Valor Referencial asciende S/ 2,205,086.24 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Ejecución de Obra, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS, e iniciar con la Admisión, Evaluación y Calificación de las ofertas correspondientes.

#### 3. EL QUORUM PARTICIPANTE DE LA SESIÓN:

El QUÓRUM necesario para el funcionamiento del comité de selección que exige la normativa de Contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Tipo
01	Ing. José Neyser Dany Atalaya Quiroz	Presidente	Conocimiento Técnico
02	Ing. Llengner Edilfredo chapoñan Adanaque	Primer Integrante	Conocimiento Técnico
03	Lic. Marleny Becerra Flores	Segundo integrante	Oficina de Abastecimiento



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

#### 4. DETALLE DEL DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE-OSCE, se registraron a través del mismo, como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Usuario de Registro
1	20252907808	TAYOSA S.A.	Válido	20252907808
2	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	Válido	20274419637
3	20445558592	CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C.	Válido	20445558592
4	20477441131	ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido	20477441131
5	20482474587	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido	20482474587
6	20487530868	AC CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.	Válido	20487530868
7	20487856623	JUSAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido	20487856623
8	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	Válido	20489466741
9	20495675611	JF CONSTRUCTORES SAC	Válido	20495675611
10	20496149425	EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES AKUNTA SRL	Válido	20496149425
11	20526323581	CONSTRUCTORA SANTA CLARA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido	20526323581
12	20529467606	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	Válido	20529467606
13	20559756475	ESTRADA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	Válido	20559756475
14	20570609565	RONOGO CORPORATION S.A.C.	Válido	20570609565
15	20600325923	EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY S.A.C. - ALPECA S.A.C.	Válido	20600325923
16	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	Válido	20601505828
17	20601642604	GRUPO EMPRESARIAL ORSU HNOS NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Válido	20601642604
18	20602126120	QURMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	20602126120
19	20602239986	L Y H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Válido	20602239986
20	20602815383	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Válido	20602815383
21	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	20603025301
22	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	20603089236
23	20603232128	CONSTRUCTORA P & C CONSULTORES & CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Válido	20603232128
24	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	20603387105
25	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	Válido	20603425104
26	20604197288	CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES JHAMBERS CAP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	Válido	20604197288





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

27	20605534962	GALCO EVOLUTION E.I.R.L.	Válido	20605534962
28	20606186062	MADAH PERU S.A.C.	Válido	20606186062
29	20606196670	CONGEPUM & B S.A.C.	No válido	20606196670
30	20606665904	VIZALTO CONSTRUCTORA S.A.C.	Válido	20606665904
31	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido	20607426598
32	20607488003	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Válido	20607488003
33	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	Válido	20608231685
34	20609193132	CFC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	Válido	20609193132
35	20609496950	CONSTRUCTORA LINCO PROYECTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	20609496950
36	20611267127	BCE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido	20611267127

**Nota:** Información registrada en la página del SEACE, mostrando treinta y seis participantes registrados.

### 5. DETALLE DEL DE LOS POSTORES:

En la fecha indicada en la parte introductoria del presente documento, el Comité de Selección realiza la apertura de las ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas técnicas).

Presentación de ofertas/expresión de interés																													
Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE																												
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-NDM-1																												
Nro. de convocatoria :	1																												
Objeto de contratación :	Obra																												
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126.																												
<table border="1"><thead><tr><th>Nro. ítem</th><th>Descripción del ítem</th><th>Fecha Presentación</th><th>Hora Presentación</th><th>Forma de presentación</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20495675611</td><td>CONSORCIO MORROPE</td><td>11/11/2024</td><td>22:32:24</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20600325923</td><td>CONSORCIO MORROPE</td><td>11/11/2024</td><td>23:20:40</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20603025301</td><td>CONSORIO SAN VICENTE</td><td>11/11/2024</td><td>23:27:39</td><td>Electronico</td></tr></tbody></table>					Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126.				20495675611	CONSORCIO MORROPE	11/11/2024	22:32:24	Electronico	20600325923	CONSORCIO MORROPE	11/11/2024	23:20:40	Electronico	20603025301	CONSORIO SAN VICENTE	11/11/2024	23:27:39	Electronico
Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación																									
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126.																												
20495675611	CONSORCIO MORROPE	11/11/2024	22:32:24	Electronico																									
20600325923	CONSORCIO MORROPE	11/11/2024	23:20:40	Electronico																									
20603025301	CONSORIO SAN VICENTE	11/11/2024	23:27:39	Electronico																									

Evidenciando que para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126, tres (03) postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE; conforme al detalle siguiente:

Acto seguido, se muestra la descripción de datos generales de los postores que presentaron sus ofertas:



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

1	<b>CONSORCIO MORROPE</b> (integrado por los consorciados: Consortiado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consortiado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	<p>Con domicilio Legal Común en AV. AGUSTIN VALLEJOS ZAVALA N° 497-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE; Correo electrónico: <a href="mailto:jf.constructores.sac@hotmail.com">jf.constructores.sac@hotmail.com</a>; Representante Común: KEIKO MADELEINE MUNDACA SIGUEÑAS; identificado con DNI: 73527410; integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>CONSORCIADO 1: JF CONSTRUCTORES SAC.</b> Con RUC N° 20495675611, Domicilio legal: MZA. C LOTE. 11 CERCADO VILLA SAN LUIS 1RA. ETAPA ANCASH-SANTA-NUOVO CHIMBOTE, Correo electrónico: <a href="mailto:jf.constructores.sac@hotmail.com">jf.constructores.sac@hotmail.com</a>, Participación: 80%, MYPE: SI</li><li>▪ <b>CONSORCIADO 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES.</b> Con RUC N° 20603387105, Domicilio legal: MZA. G LOTE. 21 URB. LA FLORISDA LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO, Correo electrónico: <a href="mailto:zimaingesac@gmail.com">zimaingesac@gmail.com</a>, Participación: 20%, MYPE: SI</li></ul>
2	<b>CONSORCIO MORROPE</b> (integrado por los consorciados: Consortiado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consortiado 2: KRAFT CONTRATISTAS GENERALES SA)	<p>Con domicilio Común en CALLE VICTOR CRIADO Y TEJADA N° 2763, URBANIZACIÓN ELIO, LIMA-LIMA-LIMA; Correo electrónico: <a href="mailto:gerencia.alpeca@gmail.com">gerencia.alpeca@gmail.com</a>; Representante Común: CARLOS ENRIQUE ALEXANDER CORBETTO EGUSQUIZA; identificado con DNI: 73145847; integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>CONSORCIADO 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC,</b> Con RUC N° 20600325923; Domicilio legal: CALLE VICTOR CRIADO Y TEJADA N° 2763, URBANIZACIÓN ELIO-LIMA-LIMA-LIMA; Correo electrónico: <a href="mailto:gerencia.alpeca@gmail.com">gerencia.alpeca@gmail.com</a>, Participación: 20% MYPE: SI</li><li>▪ <b>CONSORCIADO 2: KRAFT CONTRATISTAS GENERALES SA;</b> Con RUC N° 20339480932; Domicilio legal: CALLE 26 N° 1040 URB. SAN DIEGO 2DA. ETAPA VIPOL (CALLE SANTA SOFIA 1040), SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA; Correo electrónico: <a href="mailto:kraft.adm@gmail.com">kraft.adm@gmail.com</a>, Participación: 80%, MYPE: SI</li></ul>
3	<b>CONSORCIO SAN VICENTE</b> (integrado por los consorciados: Consortiado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consortiado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	<p>Con domicilio Común en CALLE CHICLAYO S/N MOCUPE-LAGUNAS-CHICLAYO, Correo electrónico: <a href="mailto:consorciosanvicente@outlook.com">consorciosanvicente@outlook.com</a>, Representante Común: JAY JAZZIEL SANCHEZ MELGAREJO; identificado con DNI: 74322723, integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>CONSORCIADO 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC,</b> Con RUC N° 20603025301, Domicilio legal: MZN. J LOTE. 8 DPTO. 401 INT. 4PIS URB. LOS ROBLES LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO, Correo electrónico: <a href="mailto:valuva_grupo18@outlook.com">valuva_grupo18@outlook.com</a>, Participación: 80%, MYPE: SI</li><li>▪ <b>CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL,</b> Con RUC N° 20477585486, Domicilio legal: CAL. TRUJILLOP NRO. 119 LA LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN, Correo electrónico: <a href="mailto:adcotrino@hotmail.com">adcotrino@hotmail.com</a>, Participación: 20%, MYPE: SI</li></ul>





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### 6. ETAPA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS:

6.1. Los integrantes del Comité de selección procedieron a la revisión de las ofertas técnicas de los postores a fin de verificar la **Documentación de Presentación Obligatoria detallada**, según lo requerido en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

2.2.1.Documentación de presentación obligatoria	POSTOR	POSTOR	POSTOR
2.2.1.1.Documentos para la admisión de la oferta	<b>CONSORCIO MORROPE</b> (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES)	<b>CONSORCIO MORROPE</b> (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)	<b>CONSORCIO SAN VICENTE</b> (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple	Los consorciados, no consignaron sus firmas y legalización de firmas en la Promesa de Consorcio - Anexo 5
g) El precio de la oferta en soles y: ü El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. ü Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Cumple	<b>No Cumple</b>  El postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del presupuesto del expediente técnico.	Cumple
<b>ESTADO DE LA OFERTA</b>	<b>ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>OBSERVADA</b>



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

De la ADMISIBILIDAD del **CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)**:

En el desagregado de partidas que sustenta el precio total de su oferta económica el postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del expediente técnico.

A continuación, en la siguiente Imagen se reproduce Los metrados modificados v/o alterados por el postor (FOLIO 52 de su OFERTA):

12.04.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - VIGAS	kg	1,414.12	8.48	8,163.50
12.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	31.15	40.46	1,260.33

Asimismo, en la siguiente Imagen se reproduce LOS METRADOS según PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Presupuesto					
Presupuesto	0103001	REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE			
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	Costo al			
Lugar	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE	09/07/2024			
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
12.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	31.15	45.62	1,421.06
12.04.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - VIGAS	kg	1,414.12	7.31	10,337.22

En marco a la Resolución N° 2586-2024-TCE-S4, se afirma que al ofertar una partida distinta a la requerida por la Entidad en el presupuesto técnico de obra y que en ese sentido, señala que es preciso referir que el numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento, permite la subsanación de errores materiales o formales, siempre que, no se altere el contenido esencial de la oferta; circunstancia que, no resulta posible en el caso concreto puesto que, ello implicaría permitir que el postor modifique la descripción de la partida ofertada. .

Por otro lado, afirma que es responsabilidad de cada postor presentar una oferta clara, que no sea susceptible de interpretación por parte del comité de selección, sino que demande que éste la evalúe bajo aspectos objetivos, por lo que, el hecho que se haya ofertado una partida distinta a lo requerido, y que dicho aspecto no sea subsanable, es de entera responsabilidad del postor. Ante el cual recalca que el el hecho de que se haya consignado una partida distinta a la requerida en la estructura de costos del expediente técnico de obra, si altera el contenido esencial de su oferta toda vez que, genera incertidumbre sobre la partida realmente ofertadas, en relación a aquella requerida para la ejecución de la obra materia del procedimiento de selección, situación que podría desencadenar en problemas durante la etapa de ejecución contractual.

Por lo tanto, se dio **NO ADMITIDA** la oferta del postor **CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)**; puesto que en el desagregado de partidas que sustenta el precio total de su oferta económica alteró los metrados en su oferta económica el cual generaría incertidumbre sobre la partida realmente ofertadas, en relación a aquella requerida para la ejecución de la obra materia de este procedimiento de selección, situación que podría desencadenar en problemas durante la etapa de ejecución contractual.

Que, de acuerdo al cuadro anterior del punto 6.1 de la presente acta, una oferta el cual es el postor **CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)**, contiene errores materiales o formales, por lo que de conformidad al numeral 60.1 del artículo 60: Subsanación de las ofertas, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; el comité luego de un intercambio de opiniones y en aplicación de los principios de legalidad que rigen las contrataciones del Estado, concedió el plazo de UN (1) día hábil para subsanar las observaciones comunicadas a través del SEACE, quien **SUBSANO** dentro del plazo establecido.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### OFERTAS ADMINITAS:

2.2.1.Documentación de presentación obligatoria	POSTOR	POSTOR	POSTOR
2.2.1.1.Documentos para la admisión de la oferta	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES)	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple	Cumple El postor subsana las firmas y legalización de firmas de los consorciados según la Promesa de Consorcio - Anexo 5.
g) El precio de la oferta en soles y: ü El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. ü Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Cumple	No Cumple  El postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del expediente técnico.	Cumple
ESTADO DE LA OFERTA	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO

**\*\*Los integrantes del comité de selección, están conformes en la calificación de la etapa de admisibilidad de los postores según cuadros anteriores.**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Acto seguido se muestra el **RESUMEN** de la etapa de **ADMISIBILIDAD DE OFERTAS**:

CUADRO RESUMEN DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS			
Nº	POSTORES	Documentos para la admisión de la oferta	ESTADO
1	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	Cumple	ADMITIDO
2	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)	Cumple	NO ADMITIDO El postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del expediente técnico.
3	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	Cumple	ADMITIDO

6.2. **Acto seguido**, se muestra el resumen del detalle del desagregado de partidas que contiene el monto total de la Oferta del Anexo N° 6 presentado por los postores obtenidos del parcial S/; y el monto total de la oferta verificada obtenidos del parcial verificado por el comité de selección, los cuales se encuentran debidamente sustentados:

Cabe recalcar que en el literal **g)** del punto 2.2.1.1. **Documentos para la admisión de la oferta de las bases**; se estipula que la oferta deberá contener **"El precio de la oferta en soles y el desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada"**, asimismo especifica que **"El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales (Anexo N° 6)"**.

**RESUMEN** del detalle del desagregado de partidas que contiene el monto total de la Oferta del Anexo N° 6 presentado por los postores obtenidos del parcial S/; y el monto total de la oferta verificada obtenidos del parcial verificado por el comité de selección:

Nº	POSTORES	Monto del Valor Referencial	
1	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	Del Postor según Anexo N° 06	Con Corrección Aritmética
	En el desagregado de la económica, el monto total de la oferta presentada por el postor es de S/ 1,984,577.62, el cual después de la corrección aritmética se determinó que la suma de partidas reales que el postor presento nos da una sumatoria de S/ 1,984,577.62 siendo igual al noventa por ciento (90%) del valor referencial.	S/ 1,984,577.62	S/ 1,984,577.62
2	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)	Del Postor según Anexo N° 06	Con Corrección Aritmética
	El postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del expediente técnico.		
3	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	Del Postor según Anexo N° 06	Con Corrección Aritmética
	En el desagregado de la económica, el monto total de la oferta presentada por el postor es de S/ 2,205,086.24, el cual después de la corrección aritmética se determinó que la suma de partidas reales que el postor presento nos da una sumatoria de S/ 2,205,084.02 encontrándose entre el noventa por ciento (90%) del valor referencial y el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial.	S/ 2,205,086.24	S/ 2,205,084.02
<b>NOTA:</b> En marco al numeral 1.10 del Capítulo I de bases integradas, se estipula que: la corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 del Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado procede para la ejecución de obras a suma alzada.			





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Asimismo, se recalca, que en la **Página 73 de las Bases Integradas**, se detalla que: **"El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta"**, por lo que a continuación, se muestra los cuadros que sustentan el desagregado de partidas de los postores:

- Desagregado de partidas que contiene el monto total de la Oferta del Anexo N° 6 obtenidos del parcial S/; y el monto total de la oferta verificada obtenidos del parcial verificado por el comité del postor: **CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES):**

CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES)						
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.) Postor	Parcial (S/.) Verificado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				54,036.89	54,036.89
01.01	OBRAS PROVISIONALES				31,855.09	31,855.09
01.01.01	CARTEL DE OBRA 1.80m X 3.60m	und	1.00	997.50	997.50	997.50
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA	mes	4.00	400.00	1,600.00	1,600.00
01.01.03	ALQUILER DE ALMACEN	mes	4.00	400.00	1,600.00	1,600.00
01.01.04	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA	m	240.00	23.83	5,719.20	5,719.20
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
01.01.06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	19,538.39	19,538.39	19,538.39
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				2,400.00	2,400.00
01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	mes	4.00	600.00	2,400.00	2,400.00
01.03	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD				19,781.80	19,781.80
01.03.01	PLAN DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	und	20.00	392.60	7,852.00	7,852.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,867.70	1,867.70	1,867.70
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,001.70	4,001.70	4,001.70
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	glb	1.00	1,060.40	1,060.40	1,060.40
01.03.06	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02	PARQUE DE DIVERSIONES Y TEATRO				385,402.37	385,402.37
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				11,106.98	11,106.98
02.01.01	REMOCIONES				4,080.35	4,080.35
02.01.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	65.28	5.14	335.54	335.54
02.01.01.02	REMOCION DE LUMINARIAS EXISTENTES Y ESTRUCTURAS METALICAS	und	32.00	21.16	677.12	677.12
02.01.01.03	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	3.00	9.61	28.83	28.83
02.01.01.04	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR DEMOLICIONES	m2	262.55	2.06	540.85	540.85
02.01.01.05	REMOCION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES	glb	1.00	840.00	840.00	840.00
02.01.01.06	REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS	m2	198.67	8.00	1,589.36	1,589.36
02.01.01.07	REMOCION DE PUERTAS Y VENTANAS	und	5.00	13.73	68.65	68.65
02.01.02	DEMOLICIONES				3,059.63	3,059.63
02.01.02.01	DEMOLICION DE CONCRETO EN PASADIZO	m3	60.30	40.60	2,448.18	2,448.18
02.01.02.02	DEMOLICION DE CONCRETO EN TEATRO	m3	5.73	40.60	232.64	232.64
02.01.02.03	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	110.44	3.43	378.81	378.81
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				3,967.00	3,967.00
02.01.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	101.07	15.45	1,561.53	1,561.53



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	101.07	23.80	2,405.47	2,405.47
02.02	PASADIZO				68,797.06	68,797.06
02.02.01	LOSA DE CONCRETO				38,560.64	38,560.64
02.02.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				872.94	872.94
02.02.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	525.87	1.66	872.94	872.94
02.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				18,448.42	18,448.42
02.02.01.02.01	EXCAVACIONES				3,249.75	3,249.75
02.02.01.02.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m3	105.17	30.90	3,249.75	3,249.75
02.02.01.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				2,161.33	2,161.33
02.02.01.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	525.87	4.11	2,161.33	2,161.33
02.02.01.02.03	RELLENOS				7,877.53	7,877.53
02.02.01.02.03.01	COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) E=0.10m	m2	525.87	14.98	7,877.53	7,877.53
02.02.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				5,159.81	5,159.81
02.02.01.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	131.46	15.45	2,031.06	2,031.06
02.02.01.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	131.46	23.80	3,128.75	3,128.75
02.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				16,625.68	16,625.68
02.02.01.03.01	LOSA DE CONCRETO e=10cm, f'c=210 kg/cm2, ACABADO FROTACHADO	m3	32.84	447.89	14,708.71	14,708.71
02.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS	m2	27.00	46.92	1,266.84	1,266.84
02.02.01.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	328.35	1.98	650.13	650.13
02.02.01.04	JUNTAS ASFALTICAS				2,613.60	2,613.60
02.02.01.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	270.00	9.68	2,613.60	2,613.60
02.02.02	AREA DE ADOQUINES				4,148.57	4,148.57
02.02.02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				42.36	42.36
02.02.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25.52	1.66	42.36	42.36
02.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				718.94	718.94
02.02.02.02.01	EXCAVACIONES				157.59	157.59
02.02.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.10	30.90	157.59	157.59
02.02.02.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				104.89	104.89
02.02.02.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	25.52	4.11	104.89	104.89
02.02.02.02.03	RELLENOS				331.25	331.25
02.02.02.02.03.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	25.52	12.98	331.25	331.25
02.02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				125.21	125.21
02.02.02.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	3.19	15.45	49.29	49.29
02.02.02.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	3.19	23.80	75.92	75.92
02.02.02.03	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				3,387.27	3,387.27
02.02.02.03.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	25.52	7.52	191.91	191.91
02.02.02.03.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X6CM	m2	25.52	123.51	3,151.98	3,151.98
02.02.02.03.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC. BARRIDO	m2	25.52	1.70	43.38	43.38
02.02.03	JARDIN DE PASADIZO				15,682.03	15,682.03
02.02.03.01	ARQUITECTURA				13,765.52	13,765.52
02.02.03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK ARCILLA 18 H DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	80.54	81.85	6,592.20	6,592.20
02.02.03.01.02	TARAJEO MUROS EXTERIORES	m2	171.16	28.73	4,917.43	4,917.43
02.02.03.01.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	171.16	13.18	2,255.89	2,255.89





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.02.03.02	AREAS VERDES					1,916.51	1,916.51
02.02.03.02.01	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	53.29	9.50		506.26	506.26
02.02.03.02.02	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	53.29	14.61		778.57	778.57
02.02.03.02.03	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	24.00	26.32		631.68	631.68
02.02.04	BANCAS DE CONCRETO					4,395.43	4,395.43
02.02.04.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					4,395.43	4,395.43
02.02.04.01.01	LOSA DE BANCA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	25.16	44.98		1,131.70	1,131.70
02.02.04.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	353.02	5.76		2,033.40	2,033.40
02.02.04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS	m2	25.16	46.92		1,180.51	1,180.51
02.02.04.01.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	25.16	1.98		49.82	49.82
02.02.05	RAMPA DE CONCRETO					531.57	531.57
02.02.05.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					531.57	531.57
02.02.05.01.01	RAMPA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	5.67	44.97		254.98	254.98
02.02.05.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	40.80	5.76		235.01	235.01
02.02.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	0.74	41.02		30.35	30.35
02.02.05.01.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	5.67	1.98		11.23	11.23
02.02.06	VARIOS					5,478.82	5,478.82
02.02.06.01	INSTALACION DE CELOSIA DE MADERA	m2	19.84	276.15		5,478.82	5,478.82
02.03	JARDINES					16,799.56	16,799.56
02.03.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO					615.45	615.45
02.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	370.75	1.66		615.45	615.45
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9,451.45	9,451.45
02.03.02.01	EXCAVACIONES					2,291.24	2,291.24
02.03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	74.15	30.90		2,291.24	2,291.24
02.03.02.02	RELLENOS					3,522.13	3,522.13
02.03.02.02.01	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	370.75	9.50		3,522.13	3,522.13
02.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					3,638.08	3,638.08
02.03.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	92.69	15.45		1,432.06	1,432.06
02.03.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	92.69	23.80		2,206.02	2,206.02
02.03.03	JARDINERIA					6,732.66	6,732.66
02.03.03.01	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	370.75	14.61		5,416.66	5,416.66
02.03.03.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	50.00	26.32		1,316.00	1,316.00
02.04	GRASS SINTETICO EN AREA DE JUEGOS					103,358.78	103,358.78
02.04.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO					1,609.59	1,609.59
02.04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	969.63	1.66		1,609.59	1,609.59
02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					29,026.94	29,026.94
02.04.02.01	CORTE					7,698.86	7,698.86
02.04.02.01.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL, H=0.10m	m2	969.63	7.94		7,698.86	7,698.86
02.04.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION					3,985.18	3,985.18
02.04.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	969.63	4.11		3,985.18	3,985.18
02.04.02.03	RELLENOS					12,585.80	12,585.80
02.04.02.03.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	969.63	12.98		12,585.80	12,585.80
02.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					4,757.10	4,757.10
02.04.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	121.20	15.45		1,872.54	1,872.54
02.04.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	121.20	23.80		2,884.56	2,884.56
02.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO					72,722.25	72,722.25



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	969.63	75.00	72,722.25	72,722.25
02.05	JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS				86,850.00	86,850.00
02.05.01	JUEGOS INFANTILES	glb	1.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00
02.06	MARCO DE CONTENCIÓN				1,056.01	1,056.01
02.06.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				7.93	7.93
02.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	4.78	1.66	7.93	7.93
02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				116.31	116.31
02.06.02.01	EXCAVACIONES				37.39	37.39
02.06.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	1.21	30.90	37.39	37.39
02.06.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				19.65	19.65
02.06.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	4.78	4.11	19.65	19.65
02.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				59.27	59.27
02.06.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.51	15.45	23.33	23.33
02.06.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	1.51	23.80	35.94	35.94
02.06.03	OBRAS DE CONCRETO				872.78	872.78
02.06.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO PARA MARCO	m2	4.78	27.00	129.06	129.06
02.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	17.90	41.02	734.26	734.26
02.06.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	4.78	1.98	9.46	9.46
02.06.04	PINTURA				58.99	58.99
02.06.04.01	PINTURA EN MARCOS DE CONTENCIÓN DE ADOQUINES	m2	4.78	12.34	58.99	58.99
02.07	SARDINELES				1,596.24	1,596.24
02.07.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				3.40	3.40
02.07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2.05	1.66	3.40	3.40
02.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				82.00	82.00
02.07.02.01	EXCAVACIONES				28.43	28.43
02.07.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.92	30.90	28.43	28.43
02.07.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				8.43	8.43
02.07.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	2.05	4.11	8.43	8.43
02.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				45.14	45.14
02.07.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.15	15.45	17.77	17.77
02.07.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	1.15	23.80	27.37	27.37
02.07.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,258.24	1,258.24
02.07.03.01	SARDINEL F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO	m2	2.07	50.48	104.49	104.49
02.07.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	47.49	5.76	273.54	273.54
02.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	20.47	41.02	839.68	839.68
02.07.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	20.47	1.98	40.53	40.53
02.07.04	PINTURAS				252.60	252.60
02.07.04.01	PINTURA EN SARDINELES	m2	20.47	12.34	252.60	252.60
02.08	BAÑOS				5,446.63	5,446.63
02.08.01	ARQUITECTURA				3,441.62	3,441.62
02.08.01.01	COBERTURAS				796.66	796.66
02.08.01.01.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	8.44	21.18	178.76	178.76
02.08.01.01.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA GRIS	m2	17.72	34.87	617.90	617.90
02.08.01.02	CARPINTERIA METALICA				1,593.80	1,593.80





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.08.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (0.75mx 2.63m)-CON VENTANA DE REJAS	und	2.00	483.45	966.90	966.90
02.08.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	313.45	626.90	626.90
02.08.01.03	VARIOS				1,051.16	1,051.16
02.08.01.03.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.24	75.15	18.04	18.04
02.08.01.03.02	CONTRUCCION DE TAPAS DE CAJA DE AGUA Y DESAGUE	und	2.00	40.33	80.66	80.66
02.08.01.03.03	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	4.22	28.73	121.24	121.24
02.08.01.03.04	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	61.30	13.18	807.93	807.93
02.08.01.03.05	LIMPIEZA DE CERAMICA	m2	22.18	1.05	23.29	23.29
02.08.02	INSTALACIONES SANITARIAS				1,465.72	1,465.72
02.08.02.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	513.86	1,027.72	1,027.72
02.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VARIOS EN SSH	glb	1.00	438.00	438.00	438.00
02.08.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				539.29	539.29
02.08.03.01	CABLE THW 70 mm2	m	12.00	7.77	93.24	93.24
02.08.03.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
02.08.03.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS BAÑOS DE PARQUE	und	1.00	276.33	276.33	276.33
02.09	COCINA				6,060.99	6,060.99
02.09.01	ARQUITECTURA				5,179.09	5,179.09
02.09.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				407.99	407.99
02.09.01.01.01	MUROS DE LADRILLO CARAVISTA KK ARCILLA DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	5.06	80.63	407.99	407.99
02.09.01.02	COBERTURAS				1,939.74	1,939.74
02.09.01.02.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	25.40	21.18	537.97	537.97
02.09.01.02.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA GRIS	m2	40.20	34.87	1,401.77	1,401.77
02.09.01.03	CARPINTERIA METALICA				1,110.35	1,110.35
02.09.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (0.75mx 2.63m)-CON VENTANA DE REJAS	und	1.00	483.45	483.45	483.45
02.09.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	313.45	626.90	626.90
02.09.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				597.92	597.92
02.09.01.04.01	CABLE THW 70 mm2	m	20.00	7.77	155.40	155.40
02.09.01.04.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
02.09.01.04.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN COCINA	und	1.00	272.80	272.80	272.80
02.09.01.05	INSTALACIONES SANITARIAS				262.36	262.36
02.09.01.05.01	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS	und	1.00	196.07	196.07	196.07
02.09.01.05.02	LLAVE DE CONTROL	und	1.00	66.29	66.29	66.29
02.09.01.06	VARIOS				860.73	860.73
02.09.01.06.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	6.53	28.73	187.61	187.61
02.09.01.06.02	LIMPIEZA DE CERAMICA	m2	0.39	1.05	0.41	0.41
02.09.01.06.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	51.04	13.18	672.71	672.71
02.09.02	CONFITILLO				881.90	881.90
02.09.02.01	COLOCACION DE CONFITILLO	m2	53.84	16.38	881.90	881.90
02.10	CENTRO DE JUEGOS				41,751.54	41,751.54
02.10.01	ARQUITECTURA				40,806.33	40,806.33
02.10.01.01	CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE COLORES	m2	198.37	70.28	13,941.44	13,941.44
02.10.01.02	PINTURA EPOXICA	m2	194.57	22.80	4,436.20	4,436.20
02.10.01.03	PINTURA ESMALTE EN BORDES VEREDA Y SARDINELES	m2	158.01	16.15	2,551.86	2,551.86
02.10.01.04	ESTATUA REPRESENTATIVA EN CONTACTO CON EL AGUA	glb	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.10.01.05	CONSTRUCCION BASE DE FAROLAS DE CONCRETO, INCL ACABADO LISO	m2	1.89	56.99	107.71	107.71
02.10.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA BASE DE DOBLE FAROLA	und	32.00	289.66	9,269.12	9,269.12
02.10.01.07	REPARACIONES DE BANCAS INC. PINTURA Y MADERA	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02.10.02	INSTALACIONES SANITARIAS				495.21	495.21
02.10.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA INC. ACCESORIOS	pto	1.00	123.78	123.78	123.78
02.10.02.02	REPOSICION DE TUERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	35.00	6.16	215.60	215.60
02.10.02.03	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA INTERNA INC. LLAVE DE CONTROL	und	1.00	155.83	155.83	155.83
02.10.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				450.00	450.00
02.10.03.01	REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS INC. LLAVE TERMOMAGNETICA, CABLE Y CAJA EMPOTRADA	glb	1.00	450.00	450.00	450.00
02.11	TEATRO				9,645.55	9,645.55
02.11.01	ARQUITECTURA				5,854.43	5,854.43
02.11.01.01	COBERTURAS				2,610.30	2,610.30
02.11.01.01.01	INSTALACION DE TIJERALES DE MADERA	m	30.00	48.91	1,467.30	1,467.30
02.11.01.01.02	COBERTURA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO	m2	25.40	45.00	1,143.00	1,143.00
02.11.01.02	VARIOS				3,244.13	3,244.13
02.11.01.02.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	40.15	29.43	1,181.61	1,181.61
02.11.01.02.02	PINTURA ESMALTE	m2	127.71	16.15	2,062.52	2,062.52
02.11.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				722.21	722.21
02.11.02.01	CABLES ELECTRICOS				205.80	205.80
02.11.02.01.01	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	28.00	7.35	205.80	205.80
02.11.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				112.58	112.58
02.11.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	56.29	112.58	112.58
02.11.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS				403.83	403.83
02.11.02.03.01	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN TEATRO	und	1.00	403.83	403.83	403.83
02.11.03	CAJA PLUVIAL PARA RECOLECCION DE AGUA				3,068.91	3,068.91
02.11.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				668.91	668.91
02.11.03.01.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	0.51	447.89	228.42	228.42
02.11.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	25.20	5.76	145.15	145.15
02.11.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	7.20	41.02	295.34	295.34
02.11.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE				2,400.00	2,400.00
02.11.03.02.01	REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DESAGUE	glb	1.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
02.12	ESTRUCTURA DE ENTRADA				9,033.75	9,033.75
02.12.01	ARQUITECTURA				6,732.03	6,732.03
02.12.01.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	12.65	28.73	363.43	363.43
02.12.01.02	PINTURA ESMALTE	m2	211.66	16.15	3,418.31	3,418.31
02.12.01.03	PINTURA EN PASAMANOS Y TUBOS CON ZINCROMATO Y ESMALTE SINTETICO	m2	119.90	21.10	2,529.89	2,529.89
02.12.01.04	PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	21.20	19.83	420.40	420.40
02.12.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				2,301.72	2,301.72
02.12.02.01	CABLES ELECTRICOS				809.10	809.10
02.12.02.01.01	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	50.00	7.35	367.50	367.50
02.12.02.01.02	CABLE VULCANIZADO AWG 3x14	m	30.00	14.72	441.60	441.60
02.12.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				56.29	56.29
02.12.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	56.29	56.29	56.29
02.12.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS				1,436.33	1,436.33
02.12.02.03.01	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN ENTRADA	glb	1.00	1,436.33	1,436.33	1,436.33





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.13	SISTEMA ELECTRICO					4,274.18	4,274.18
02.13.01	INSTALACIONES ELECTRICAS					4,274.18	4,274.18
02.13.01.01	CABLES ELECTRICOS					257.25	257.25
02.13.01.01.01	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	35.00	7.35		257.25	257.25
02.13.01.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS					112.58	112.58
02.13.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	56.29		112.58	112.58
02.13.01.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS					3,904.35	3,904.35
02.13.01.03.01	ARTEFACTOS PARA SISTEMA ELECTRICO	und	1.00	1,166.33		1,166.33	1,166.33
02.13.01.03.02	LAMPARA EMPOTRADA EN MURO EGLO MECINOS LED	und	17.00	161.06		2,738.02	2,738.02
02.14	CERCO PERIMETRICO					15,059.20	15,059.20
02.14.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	1,142.58	13.18		15,059.20	15,059.20
02.15	MUROS DE CONTENCIÓN					4,565.90	4,565.90
02.15.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO					9.26	9.26
02.15.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	5.58	1.66		9.26	9.26
02.15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					149.54	149.54
02.15.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	1.67	30.90		51.60	51.60
02.15.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	5.58	4.11		22.93	22.93
02.15.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	2.09	15.45		32.29	32.29
02.15.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	2.09	20.44		42.72	42.72
02.15.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					4,407.10	4,407.10
02.15.03.01	LOSA DE BANCA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	5.58	44.98		250.99	250.99
02.15.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	300.74	5.76		1,732.26	1,732.26
02.15.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	58.82	41.02		2,412.80	2,412.80
02.15.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	5.58	1.98		11.05	11.05
03	LOSA DEPORTIVA					151,721.89	151,721.89
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					15,335.57	15,335.57
03.01.01	REMOCIONES					2,084.53	2,084.53
03.01.01.01	REMOCION DE MALLA METALICA	glb	1.00	440.84		440.84	440.84
03.01.01.02	REMOCION DE COBERTURA CALAMINA EN ESTRUCTURAS METALICAS	glb	1.00	564.44		564.44	564.44
03.01.01.03	REMOCION DE INSTALACIONES DE LUZ EXISTENTES, ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS METALICAS	glb	1.00	758.08		758.08	758.08
03.01.01.04	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR DEMOLICIONES	m2	155.91	2.06		321.17	321.17
03.01.02	DEMOLICIONES					13,251.04	13,251.04
03.01.02.01	DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA	m2	537.00	24.48		13,145.76	13,145.76
03.01.02.02	DEMOLICION DE VEREDA EXTERIOR	m2	1.56	22.04		34.38	34.38
03.01.02.03	DEMOLICION DE ASFALTO	m2	3.49	18.36		64.08	64.08
03.01.02.04	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO	m	0.11	48.00		5.28	5.28
03.01.02.05	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	0.45	3.43		1.54	1.54
03.02	LOSA DE CONCRETO					81,799.71	81,799.71
03.02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO					830.00	830.00
03.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	500.00	1.66		830.00	830.00
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					53,462.28	53,462.28
03.02.02.01	EXCAVACIONES					1,545.00	1,545.00
03.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	50.00	30.90		1,545.00	1,545.00
03.02.02.02	RELLENOS					6,490.00	6,490.00



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

03.02.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	500.00	12.98	6,490.00	6,490.00
03.02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				2,055.00	2,055.00
03.02.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	500.00	4.11	2,055.00	2,055.00
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				2,243.13	2,243.13
03.02.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	62.50	15.45	965.63	965.63
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	62.50	20.44	1,277.50	1,277.50
03.02.02.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				38,273.55	38,273.55
03.02.02.05.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	75.00	447.89	33,591.75	33,591.75
03.02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	90.00	41.02	3,691.80	3,691.80
03.02.02.05.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	500.00	1.98	990.00	990.00
03.02.02.06	JUNTAS ASFALTICAS				2,855.60	2,855.60
03.02.02.06.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	295.00	9.68	2,855.60	2,855.60
03.02.03	AREA DE ADOQUINES				25,665.15	25,665.15
03.02.03.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				371.69	371.69
03.02.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	223.91	1.66	371.69	371.69
03.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,219.44	7,219.44
03.02.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	44.78	30.90	1,383.70	1,383.70
03.02.03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	223.91	4.11	920.27	920.27
03.02.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	223.91	12.98	2,906.35	2,906.35
03.02.03.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	55.98	15.45	864.89	864.89
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	55.98	20.44	1,144.23	1,144.23
03.02.03.03	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				18,074.02	18,074.02
03.02.03.03.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	223.91	7.52	1,683.80	1,683.80
03.02.03.03.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X4CM	m2	223.91	71.50	16,009.57	16,009.57
03.02.03.03.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC. BARRIDO	m2	223.91	1.70	380.65	380.65
03.02.04	VARIOS				1,842.28	1,842.28
03.02.04.01	MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FULBITO	glb	1.00	420.00	420.00	420.00
03.02.04.02	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	glb	1.00	820.00	820.00	820.00
03.02.04.03	PINTURA EN LOSA DEPORTIVA	m2	28.00	21.51	602.28	602.28
03.03	CASETA				3,977.46	3,977.46
03.03.01	ARQUITECTURA				3,574.64	3,574.64
03.03.01.01	COBERTURAS				898.53	898.53
03.03.01.01.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	15.39	21.18	325.96	325.96
03.03.01.01.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA GRIS	m2	16.42	34.87	572.57	572.57
03.03.01.02	CARPINTERIA METALICA				1,593.80	1,593.80
03.03.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SEGUN DISEÑO	und	2.00	483.45	966.90	966.90
03.03.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	313.45	626.90	626.90
03.03.01.03	MUROS Y TABIQUES				177.39	177.39
03.03.01.03.01	MUROS DE LADRILLO CARAVISTA KK ARCILLA DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	2.20	80.63	177.39	177.39
03.03.01.04	TARRAJEO				289.02	289.02
03.03.01.04.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	10.06	28.73	289.02	289.02
03.03.01.05	PINTURA				615.90	615.90





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

03.03.01.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	46.73	13.18	615.90	615.90
03.03.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				402.82	402.82
03.03.02.01	CABLES ELECTRICOS				233.10	233.10
03.03.02.01.01	CABLE THW 70 mm2	m	30.00	7.77	233.10	233.10
03.03.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				169.72	169.72
03.03.02.02.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
03.04	CERCO PERIMETRICO				42,131.13	42,131.13
03.04.01	ARQUITECTURA				42,131.13	42,131.13
03.04.01.01	TARRAJEO				1,754.83	1,754.83
03.04.01.01.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	61.08	28.73	1,754.83	1,754.83
03.04.01.02	PINTURA				6,266.81	6,266.81
03.04.01.02.01	PINTURA EPOXICA	m2	274.86	22.80	6,266.81	6,266.81
03.04.01.03	COBERTURAS				3,395.00	3,395.00
03.04.01.03.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	140.00	24.25	3,395.00	3,395.00
03.04.01.04	VARIOS				30,714.49	30,714.49
03.04.01.04.01	CERCO DE MALLA METALICA INC. BASE Y PARANTES	m	114.07	269.26	30,714.49	30,714.49
03.05	DRENAJE PLUVIAL				8,478.02	8,478.02
03.05.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				31.24	31.24
03.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	18.82	1.66	31.24	31.24
03.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,224.80	7,224.80
03.05.02.01	EXCAVACIONES				174.59	174.59
03.05.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.65	30.90	174.59	174.59
03.05.02.02	RELLENOS				884.73	884.73
03.05.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	18.82	12.98	244.28	244.28
03.05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER E=20CM	m2	18.82	25.23	474.83	474.83
03.05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	18.82	8.80	165.62	165.62
03.05.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				77.35	77.35
03.05.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	18.82	4.11	77.35	77.35
03.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				273.84	273.84
03.05.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	7.63	15.45	117.88	117.88
03.05.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	7.63	20.44	155.96	155.96
03.05.02.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,297.09	5,297.09
03.05.02.05.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	5.65	447.89	2,530.58	2,530.58
03.05.02.05.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	339.80	5.76	1,957.25	1,957.25
03.05.02.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	18.82	41.02	772.00	772.00
03.05.02.05.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	18.82	1.98	37.26	37.26
03.05.02.06	JUNTAS ASFALTICAS				517.20	517.20
03.05.02.06.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	53.43	9.68	517.20	517.20
03.05.03	VARIOS				1,221.98	1,221.98
03.05.03.01	REJILLA METALICA PARA CANALETAS SEGUN DISEÑO	m2	18.82	64.93	1,221.98	1,221.98
04	AREA DE PISCINAS				273,899.05	273,899.05
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,257.78	1,257.78
04.01.01	REMOCIONES				1,257.78	1,257.78
04.01.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	37.34	5.14	191.93	191.93
04.01.01.02	REMOCION DE MALLA ESTRUCTURA Y METALICA	m2	96.72	11.02	1,065.85	1,065.85



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.02	MARCO DE CONCRETO				611.82	611.82
04.02.01	DEMOLICIONES				54.79	54.79
04.02.01.01	DEMOLICIÓN DE MARCO DE CONCRETO	m3	0.87	62.98	54.79	54.79
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				56.08	56.08
04.02.02.01	EXCAVACIONES				17.92	17.92
04.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.58	30.90	17.92	17.92
04.02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				26.20	26.20
04.02.02.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.73	15.45	11.28	11.28
04.02.02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.73	20.44	14.92	14.92
04.02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				11.96	11.96
04.02.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	2.91	4.11	11.96	11.96
04.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				500.95	500.95
04.02.03.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MARCO, E=0.10 M ACABADO PULIDO	m2	2.91	46.97	136.68	136.68
04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	8.74	41.02	358.51	358.51
04.02.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	2.91	1.98	5.76	5.76
04.03	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES				9,230.53	9,230.53
04.03.01	DESAGUE				9,230.53	9,230.53
04.03.01.01	CAJAS DE REGISTRO				2,701.35	2,701.35
04.03.01.01.01	DEMOLICION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE	und	9.00	71.48	643.32	643.32
04.03.01.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	9.00	228.67	2,058.03	2,058.03
04.03.01.02	AGUA POTABLE				5,400.03	5,400.03
04.03.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO INCL ACCESORIOS	und	2.00	1,990.84	3,981.68	3,981.68
04.03.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PERIFERICA 1 HP	und	1.00	967.24	967.24	967.24
04.03.01.02.03	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 3/4" RED A TANQUE ELEVADO INC. ABRAZADERA	m	18.00	14.17	255.06	255.06
04.03.01.02.04	CODOS PVC DE AGUA Ø 3/4" x 90° RED EXTERIOR	und	10.00	8.59	85.90	85.90
04.03.01.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEK 3/4"	und	1.00	110.15	110.15	110.15
04.03.01.03	VARIOS				1,129.15	1,129.15
04.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES INTERNAS EN CISTERNA DE AGUA	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.03.01.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA	glb	1.00	879.15	879.15	879.15
04.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				8,693.05	8,693.05
04.04.01	CABLE VULCANIZADO AWG 4X6	m	100.00	71.77	7,177.00	7,177.00
04.04.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
04.04.03	ARTEFACTOS PARA PISCINA	und	1.00	1,346.33	1,346.33	1,346.33
04.05	CERCO PERIMETRICO				88,600.16	88,600.16
04.05.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				187.28	187.28
04.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	112.82	1.66	187.28	187.28
04.05.02	DEMOLICIONES				386.97	386.97
04.05.02.01	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	112.82	3.43	386.97	386.97
04.05.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				105.16	105.16
04.05.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				105.16	105.16
04.05.03.01.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	2.93	15.45	45.27	45.27
04.05.03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	2.93	20.44	59.89	59.89
04.05.04	ARQUITECTURA				21,127.81	21,127.81





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

### COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.05.04.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	300.97	28.73	8,646.87	8,646.87
04.05.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	934.88	13.18	12,321.72	12,321.72
04.05.04.03	PINTURA EN PUERTAS	m2	7.14	22.30	159.22	159.22
04.05.05	VARIOS				66,792.94	66,792.94
04.05.05.01	RESANE DE MUROS EXTERIORES	m2	3.35	15.36	51.46	51.46
04.05.05.02	CERCO DE MALLA METALICA INC. BASE Y PARANTES	m	247.87	269.26	66,741.48	66,741.48
04.06	PISCINAS				75,737.43	75,737.43
04.06.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				717.57	717.57
04.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	432.27	1.66	717.57	717.57
04.06.02	REMOCIONES				3,685.56	3,685.56
04.06.02.01	REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS	m2	136.87	8.00	1,094.96	1,094.96
04.06.02.02	REMOCION DE BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA	und	35.00	31.72	1,110.20	1,110.20
04.06.02.03	REMOCION DE LUMINARIAS EN PISCINA GRANDE	und	20.00	52.87	1,057.40	1,057.40
04.06.02.04	REMOCION DE CAJAS OCTOGONALES INCL. CABLEADO EN PISCINA GRANDE	und	20.00	21.15	423.00	423.00
04.06.03	DEMOLICIONES				595.94	595.94
04.06.03.01	DEMOLICION DE CONCRETO INCL GRANITO PARA DESNATADORES	m3	8.50	70.11	595.94	595.94
04.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				396.58	396.58
04.06.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	11.05	15.45	170.72	170.72
04.06.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	11.05	20.44	225.86	225.86
04.06.05	CONCRETO				164.90	164.90
04.06.05.01	CONCRETO EN BORDE DE PISCINA	m3	0.36	458.06	164.90	164.90
04.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA				10,285.78	10,285.78
04.06.06.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	136.87	75.15	10,285.78	10,285.78
04.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PISCINA				42,378.67	42,378.67
04.06.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADORES EN PISCINA CON CANASTILLA	und	17.00	282.70	4,805.90	4,805.90
04.06.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE SUCCION	und	5.00	181.00	905.00	905.00
04.06.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE ENTRADA	und	29.00	164.31	4,764.99	4,764.99
04.06.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE SALIDA	und	6.00	164.31	985.86	985.86
04.06.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PARA PISCINA	und	20.00	349.48	6,989.60	6,989.60
04.06.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS OCTOGONALES CON TAPA	und	20.00	13.06	261.20	261.20
04.06.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS	und	2.00	358.06	716.12	716.12
04.06.07.08	SUMINISTRO DE MANTA PROTECTORA PARA LLUVIA	m2	1,500.00	15.30	22,950.00	22,950.00
04.06.08	LIMPIEZA DE PISCINA				1,005.15	1,005.15
04.06.08.01	LIMPIEZA DE PISCINAS	glb	1.00	1,005.15	1,005.15	1,005.15
04.06.09	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA PISCINA				1,442.56	1,442.56
04.06.09.01	CABLE VULCANIZADO AWG 3x14	m	98.00	14.72	1,442.56	1,442.56
04.06.10	COBERTURAS				3,506.60	3,506.60
04.06.10.01	INSTALACION DE TIJERALES DE MADERA	m	37.34	48.91	1,826.30	1,826.30
04.06.10.02	COBERTURA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO	m2	37.34	45.00	1,680.30	1,680.30
04.06.11	PINTURAS				964.09	964.09
04.06.11.01	PINTURA PARA BORDE DE PISCINA	m2	23.48	41.06	964.09	964.09
04.06.12	VARIOS				10,594.03	10,594.03



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.06.12.01	PRUEBA HIDRAULICA EN PISCINA PARA ADULTOS	glb	1.00	2,005.73	2,005.73	2,005.73
04.06.12.02	PRUEBA HIDRAULICA EN PISCINA PARA NIÑOS	glb	1.00	1,778.30	1,778.30	1,778.30
04.06.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA REPOSERA DE MADERA	und	12.00	350.00	4,200.00	4,200.00
04.06.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS INCL SILLAS Y SOMBRILLAS	und	3.00	870.00	2,610.00	2,610.00
04.07	BAÑADERA				2,933.30	2,933.30
04.07.01	REMOCIONES				501.81	501.81
04.07.01.01	REMOCION DE COBERTURA EN BAÑADERA	m2	7.18	9.78	70.22	70.22
04.07.01.02	REMOCION DE TUBERIA EN BAÑADERA	m	26.50	10.30	272.95	272.95
04.07.01.03	REMOCION DE DUCHAS EN BAÑADERA	und	4.00	39.66	158.64	158.64
04.07.02	COBERTURAS				736.23	736.23
04.07.02.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	30.36	24.25	736.23	736.23
04.07.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				1,354.27	1,354.27
04.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	m	26.50	11.53	305.55	305.55
04.07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	8.00	131.09	1,048.72	1,048.72
04.07.04	PINTURA				235.78	235.78
04.07.04.01	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE ACERO	m2	11.89	19.83	235.78	235.78
04.07.05	ENCHAPE DE CERAMICA				105.21	105.21
04.07.05.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	1.40	75.15	105.21	105.21
04.08	AREA DE MAQUINAS				33,440.83	33,440.83
04.08.01	REMOCIONES				239.06	239.06
04.08.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	46.51	5.14	239.06	239.06
04.08.02	DEMOLICIONES				379.85	379.85
04.08.02.01	RETIRO DE TARRAJEO INTERNO EN CUARTO DE MAQUINAS	m2	47.84	7.94	379.85	379.85
04.08.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				44.86	44.86
04.08.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.25	15.45	19.31	19.31
04.08.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.25	20.44	25.55	25.55
04.08.04	ARQUITECTURA				3,298.27	3,298.27
04.08.04.01	TARRAJEO MUROS CON IMPERMEABILIZANTE	m2	47.84	35.79	1,712.19	1,712.19
04.08.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	120.34	13.18	1,586.08	1,586.08
04.08.05	CAJA PLUVIAL PARA RECOLECCION DE AGUA				342.24	342.24
04.08.05.01	DEMOLICIONES				105.80	105.80
04.08.05.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA	m3	1.44	73.47	105.80	105.80
04.08.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				64.60	64.60
04.08.05.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.80	15.45	27.81	27.81
04.08.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.80	20.44	36.79	36.79
04.08.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				171.84	171.84
04.08.05.03.01	LOSA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	1.00	51.01	51.01	51.01
04.08.05.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6.39	5.76	36.81	36.81
04.08.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	2.00	41.02	82.04	82.04
04.08.05.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	1.00	1.98	1.98	1.98
04.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				2,699.40	2,699.40
04.08.06.01	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 3" RED EXTERIOR	m	15.00	30.68	460.20	460.20
04.08.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 3" X 90°	und	7.00	31.59	221.13	221.13
04.08.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEK 3"	und	1.00	192.69	192.69	192.69





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.08.06.04	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 4" SP C-10	m	26.00	42.48	1,104.48	1,104.48
04.08.06.05	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 2" SP C-10	m	30.00	24.03	720.90	720.90
04.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				4,950.73	4,950.73
04.08.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL SIMPLE DE 2" PVC SP SIN ROSCA	und	15.00	89.06	1,335.90	1,335.90
04.08.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE 2" PVC SP CON ROSCA	und	19.00	93.32	1,773.08	1,773.08
04.08.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - UF DE 4 A 2"	und	7.00	67.90	475.30	475.30
04.08.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC-UF DE 2"	und	36.00	25.47	916.92	916.92
04.08.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC-UF DE 2"	und	5.00	26.47	132.35	132.35
04.08.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SIMPLE PVC-UF DE 2"	und	2.00	17.82	35.64	35.64
04.08.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-UF DE 2"	und	7.00	40.22	281.54	281.54
04.08.08	BOMBAS Y FILTROS DE AGUA				10,182.38	10,182.38
04.08.08.01	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALIMENTACION DE 3HP-60 GHZ	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
04.08.08.02	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE 3HP-60 GHZ	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
04.08.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBADE RECIRCULACION E IMPULSION DE 2HP-60 GHZ	glb	1.00	4,000.16	4,000.16	4,000.16
04.08.08.04	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 50" INCL ACCESORIOS DE LIMPIEZA INTERNOS	glb	1.00	400.00	400.00	400.00
04.08.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMANDO DE FILTRO DE AGUA DE 50"	und	2.00	741.42	1,482.84	1,482.84
04.08.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR DE VALVULA DE CONTROL DE FILTRO DE AGUA DE 50" CON EMPAQUE	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.08.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA FILTRO DE AGUA DE 50"	glb	1.00	300.00	300.00	300.00
04.08.08.08	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 27" INCL ACCESORIOS DE LIMPIEZA INTERNOS	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.08.08.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMANDO DE FILTRO DE AGUA DE 27"	und	1.00	419.38	419.38	419.38
04.08.08.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR DE VALVULA DE CONTROL DE FILTRO DE AGUA DE 27" CON EMPAQUE	glb	1.00	280.00	280.00	280.00
04.08.08.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA FILTRO DE AGUA DE 27"	glb	1.00	400.00	400.00	400.00
04.08.09	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA MAQUINAS				11,304.04	11,304.04
04.08.09.01	CABLES ELECTRICOS				2,502.40	2,502.40
04.08.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC SEL	m	20.00	13.75	275.00	275.00
04.08.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA Ø 2" PVC SEL	und	15.00	12.72	190.80	190.80
04.08.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N°14	m	340.00	5.99	2,036.60	2,036.60
04.08.09.02	TABLEROS ELECTRICOS				1,112.71	1,112.71
04.08.09.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 60X40X20 CM (TABLERO DE LLEGADA N°1)	und	1.00	292.57	292.57	292.57
04.08.09.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 50X40X20 CM EN LUCES	und	1.00	237.57	237.57	237.57
04.08.09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 100X80X20 CM EN TRANSFORMADORES DE LUCES	und	1.00	582.57	582.57	582.57



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.08.09.03	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE LLEGADA N°1				3,197.70	3,197.70
04.08.09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X40 A 220V-10KA	und	1.00	182.32	182.32	182.32
04.08.09.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X40 A 220V-10KA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
04.08.09.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X10 A 220V-10KA	und	1.00	72.15	72.15	72.15
04.08.09.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25 A 220V-10KA	und	1.00	63.68	63.68	63.68
04.08.09.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 5 A 100A	und	1.00	131.47	131.47	131.47
04.08.09.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR DE 4 A 6.3 A	und	2.00	347.57	695.14	695.14
04.08.09.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR DE 6.3 A 10 A	und	1.00	364.52	364.52	364.52
04.08.09.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 18A	und	3.00	237.40	712.20	712.20
04.08.09.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR VERDE	und	4.00	67.91	271.64	271.64
04.08.09.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR ROJO	und	4.00	67.91	271.64	271.64
04.08.09.03.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO DIGITAL	und	1.00	107.40	107.40	107.40
04.08.09.03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPERIMETRO DIGITAL	und	1.00	118.76	118.76	118.76
04.08.09.03.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELECTOR DE 0 A 1 POSICION	und	1.00	37.06	37.06	37.06
04.08.09.04	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE LUCES				1,570.36	1,570.36
04.08.09.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X10 A 220V-10KA	und	20.00	72.15	1,443.00	1,443.00
04.08.09.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25 A 220V-10KA	und	2.00	63.68	127.36	127.36
04.08.09.05	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE TRANSFORMADORES DE LUCES				2,139.00	2,139.00
04.08.09.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 220V A 12V	und	20.00	106.95	2,139.00	2,139.00
04.08.09.06	PUESTA A TIERRA				781.87	781.87
04.08.09.06.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	781.87	781.87	781.87
04.09	AREA DE ADOQUINES				15,714.11	15,714.11
04.09.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				202.85	202.85
04.09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	122.20	1.66	202.85	202.85
04.09.02	REMOCIONES				1,006.93	1,006.93
04.09.02.01	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR HUMEDAD	m2	122.20	8.24	1,006.93	1,006.93
04.09.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,640.35	4,640.35
04.09.03.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	29.33	30.90	906.30	906.30
04.09.03.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	122.20	4.11	502.24	502.24
04.09.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	122.20	8.80	1,075.36	1,075.36
04.09.03.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	122.20	12.98	1,586.16	1,586.16
04.09.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	15.89	15.45	245.50	245.50





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.09.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	15.89	20.44	324.79	324.79
04.09.04	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				9,863.98	9,863.98
04.09.04.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	122.20	7.52	918.94	918.94
04.09.04.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X4CM	m2	122.20	71.50	8,737.30	8,737.30
04.09.04.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC. BARRIDO	m2	122.20	1.70	207.74	207.74
04.10	JARDINERIA				2,562.06	2,562.06
04.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				132.28	132.28
04.10.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	35.56	1.66	59.03	59.03
04.10.01.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DE JARDIN	m2	35.56	2.06	73.25	73.25
04.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				876.58	876.58
04.10.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	7.11	30.90	219.70	219.70
04.10.02.02	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	35.56	9.50	337.82	337.82
04.10.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	8.89	15.45	137.35	137.35
04.10.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	8.89	20.44	181.71	181.71
04.10.03	AREAS VERDES				1,553.20	1,553.20
04.10.03.01	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	81.09	14.61	1,184.72	1,184.72
04.10.03.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	14.00	26.32	368.48	368.48
04.11	VEREDAS				9,238.24	9,238.24
04.11.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,829.17	1,829.17
04.11.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	77.18	1.66	128.12	128.12
04.11.01.02	DEMOLICION DE VEREDA EXTERIOR	m2	77.18	22.04	1,701.05	1,701.05
04.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,195.60	3,195.60
04.11.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	15.44	30.90	477.10	477.10
04.11.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	77.18	4.11	317.21	317.21
04.11.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	77.18	8.80	679.18	679.18
04.11.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	77.18	12.98	1,001.80	1,001.80
04.11.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	20.07	15.45	310.08	310.08
04.11.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	20.07	20.44	410.23	410.23
04.11.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				4,213.47	4,213.47
04.11.03.01	CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2	m2	65.63	52.57	3,450.17	3,450.17
04.11.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	15.44	41.02	633.35	633.35
04.11.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	65.63	1.98	129.95	129.95
04.12	BAÑOS MUJERES				7,548.34	7,548.34
04.12.01	CARPINTERIA METALICA				1,155.66	1,155.66
04.12.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	und	4.00	150.00	600.00	600.00
04.12.01.02	VENTANA METALICA	m2	13.23	42.00	555.66	555.66
04.12.02	RESANES				609.48	609.48
04.12.02.01	RESANE DE BAÑOS	m2	39.68	15.36	609.48	609.48
04.12.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28.71	28.71
04.12.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.80	15.45	12.36	12.36
04.12.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.80	20.44	16.35	16.35
04.12.04	ARQUITECTURA				2,220.26	2,220.26
04.12.04.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.72	75.15	54.11	54.11
04.12.04.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	21.92	28.73	629.76	629.76



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.12.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	116.57	13.18	1,536.39	1,536.39
04.12.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				775.91	775.91
04.12.05.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	3.00	84.86	254.58	254.58
04.12.05.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS	und	1.00	521.33	521.33	521.33
04.12.06	INSTALACIONES SANITARIAS				2,758.32	2,758.32
04.12.06.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	513.86	1,027.72	1,027.72
04.12.06.02	LAVADERO DE LOSA ACCESORIOS	und	2.00	191.07	382.14	382.14
04.12.06.03	LLAVE DE CONTROL	und	2.00	66.29	132.58	132.58
04.12.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	7.00	131.09	917.63	917.63
04.12.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" Y ACCESORIOS	m	25.00	11.93	298.25	298.25
04.13	BAÑOS HOMBRES				7,600.86	7,600.86
04.13.01	CARPINTERIA METALICA				1,155.66	1,155.66
04.13.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	und	4.00	150.00	600.00	600.00
04.13.01.02	VENTANA METALICA	m2	13.23	42.00	555.66	555.66
04.13.02	RESANES				916.22	916.22
04.13.02.01	RESANE DE BAÑOS	m2	59.65	15.36	916.22	916.22
04.13.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				48.09	48.09
04.13.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.34	15.45	20.70	20.70
04.13.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.34	20.44	27.39	27.39
04.13.04	ARQUITECTURA				2,031.52	2,031.52
04.13.04.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.66	75.15	49.60	49.60
04.13.04.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	47.29	28.73	1,358.64	1,358.64
04.13.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	47.29	13.18	623.28	623.28
04.13.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				691.05	691.05
04.13.05.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	84.86	169.72	169.72
04.13.05.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS SSHH HOMBRES	und	1.00	521.33	521.33	521.33
04.13.06	INSTALACIONES SANITARIAS				2,758.32	2,758.32
04.13.06.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	513.86	1,027.72	1,027.72
04.13.06.02	LAVADERO DE LOSA ACCESORIOS	und	2.00	191.07	382.14	382.14
04.13.06.03	LLAVE DE CONTROL	und	2.00	66.29	132.58	132.58
04.13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	7.00	131.09	917.63	917.63
04.13.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" Y ACCESORIOS	m	25.00	11.93	298.25	298.25
04.14	DRENAJE PLUVIAL				10,730.54	10,730.54
04.14.01	TRABAJOS PRELIMINARES				43.41	43.41
04.14.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	26.15	1.66	43.41	43.41
04.14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				712.54	712.54
04.14.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	7.85	30.90	242.57	242.57
04.14.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	26.15	4.11	107.48	107.48
04.14.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	10.10	15.45	156.05	156.05
04.14.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	10.10	20.44	206.44	206.44
04.14.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,124.32	5,124.32
04.14.03.01	LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	26.15	51.01	1,333.91	1,333.91
04.14.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	471.83	5.76	2,717.74	2,717.74
04.14.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	26.15	41.02	1,072.67	1,072.67
04.14.04	VARIOS				4,850.27	4,850.27
04.14.04.01	REJILLA METALICA PARA CANALETAS SEGUN DISEÑO	m2	74.70	64.93	4,850.27	4,850.27





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

05	CASETA DE BOLETERIA				3,791.43	3,791.43
05.01	PINTURAS				332.80	332.80
05.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	25.25	13.18	332.80	332.80
05.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				2,028.10	2,028.10
05.02.01	CABLE THW 70 mm2	m	183.00	7.77	1,421.91	1,421.91
05.02.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	84.86	84.86	84.86
05.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS	und	1.00	521.33	521.33	521.33
05.03	RAMPA DE CONCRETO				503.63	503.63
05.03.01	DEMOLICIONES				75.89	75.89
05.03.01.01	DEMOLICION DE RAMPA	m2	3.10	24.48	75.89	75.89
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				91.76	91.76
05.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.50	30.90	15.45	15.45
05.03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	3.10	4.11	12.74	12.74
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	3.10	12.98	40.24	40.24
05.03.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.65	15.45	10.04	10.04
05.03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.65	20.44	13.29	13.29
05.03.03	CONCRETO SIMPLE				224.72	224.72
05.03.03.01	RAMPA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	3.10	44.97	139.41	139.41
05.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1.93	41.02	79.17	79.17
05.03.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	3.10	1.98	6.14	6.14
05.03.04	PINTURA				111.26	111.26
05.03.04.01	PINTURA EPOXICA	m2	4.88	22.80	111.26	111.26
05.04	VARIOS				926.90	926.90
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SEGUN DISEÑO	und	1.00	483.45	483.45	483.45
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. PROTECTOR	und	1.00	443.45	443.45	443.45
06	GRASS SINTETICO PARA CHANCHA DEPORTIVA				143,243.13	143,243.13
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,309.72	2,309.72
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,391.40	1.66	2,309.72	2,309.72
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,609.02	46,609.02
06.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL H= 0.10m	m2	1,391.40	11.92	16,585.49	16,585.49
06.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	1,391.40	4.11	5,718.65	5,718.65
06.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	1,391.40	12.98	18,060.37	18,060.37
06.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	173.99	15.45	2,688.15	2,688.15
06.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	173.99	20.44	3,556.36	3,556.36
06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO				55,575.00	55,575.00
06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	741.00	75.00	55,575.00	55,575.00
06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA				10,083.26	10,083.26
06.04.01	COLOCACION DE CONFITILLO	m2	558.32	18.06	10,083.26	10,083.26
06.05	MARCO DE CONTENCIÓN				20,866.83	20,866.83
06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				230.97	230.97
06.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	139.14	1.66	230.97	230.97
06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,681.30	2,681.30
06.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	27.84	30.90	860.26	860.26



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

06.05.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	139.19	4.11	572.07	572.07
06.05.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	34.80	15.45	537.66	537.66
06.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	34.80	20.44	711.31	711.31
06.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,954.56	17,954.56
06.05.03.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MARCO, E=0.10 M ACABADO PULIDO	m2	139.14	46.97	6,535.41	6,535.41
06.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	278.38	41.02	11,419.15	11,419.15
06.06	PINTURA				1,460.10	1,460.10
06.06.01	PINTURA EN MARCO DE CONTENCION	m2	139.19	10.49	1,460.10	1,460.10
06.07	VARIOS				6,339.20	6,339.20
06.07.01	MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FULBITO	glb	1.00	420.00	420.00	420.00
06.07.02	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CANCHA DE GRASS	glb	1.00	650.00	650.00	650.00
06.07.03	PINTURA EPOXICA PARA TRIBUNA	m2	120.00	43.91	5,269.20	5,269.20
07	CASETA EN CAMPO DE GRASS				4,065.85	4,065.85
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				230.99	230.99
07.01.01	DEMOLICION DE PISO	m2	7.62	24.48	186.54	186.54
07.01.02	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	12.96	3.43	44.45	44.45
07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				410.54	410.54
07.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	2.29	30.90	70.76	70.76
07.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	7.62	4.11	31.32	31.32
07.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	7.62	8.80	67.06	67.06
07.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	7.62	12.98	98.91	98.91
07.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	3.97	15.45	61.34	61.34
07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	3.97	20.44	81.15	81.15
07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				211.15	211.15
07.03.01	CONCRETO FALSO PISO e=4"	m2	7.62	27.71	211.15	211.15
07.04	ARQUITECTURA				2,151.98	2,151.98
07.04.01	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO	m2	7.62	11.85	90.30	90.30
07.04.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	49.56	25.84	1,280.63	1,280.63
07.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	59.26	13.18	781.05	781.05
07.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				341.19	341.19
07.05.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	84.86	84.86	84.86
07.05.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS CASETA	und	1.00	256.33	256.33	256.33
07.06	VARIOS				720.00	720.00
07.06.01	PUERTA METALICA P-01	und	1.00	340.00	340.00	340.00
07.06.02	VENTANA DE FIERRO	und	1.00	380.00	380.00	380.00
08	CERCO PERIMETRICO TRAMO P1 - P2				6,985.61	6,985.61
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES				599.03	599.03
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	32.62	1.66	54.15	54.15
08.01.02	REMOCION DE ESTRUCTURA Y MALLA METALICA	glb	1.00	440.84	440.84	440.84
08.01.03	DEMOLICION DE CONCRETO	m3	0.59	176.34	104.04	104.04
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				27.64	27.64
08.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.77	15.45	11.90	11.90
08.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.77	20.44	15.74	15.74
08.03	OBRAS DE CONCRETO				3,353.31	3,353.31
08.03.01	COLUMNAS				1,042.66	1,042.66





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

08.03.01.01	CONCRETO COLUMNAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.51	405.28	206.69	206.69
08.03.01.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	77.48	5.76	446.28	446.28
08.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	9.50	41.02	389.69	389.69
08.03.02	VIGA COLLARIN				2,310.65	2,310.65
08.03.02.01	CONCRETO VIGA COLLARIN $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	1.36	405.56	551.56	551.56
08.03.02.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	179.56	5.76	1,034.27	1,034.27
08.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	17.67	41.02	724.82	724.82
08.04	ARQUITECTURA				3,005.63	3,005.63
08.04.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	49.56	25.84	1,280.63	1,280.63
08.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	130.88	13.18	1,725.00	1,725.00
09	CERCO PERIMETRICO TRAMO P5 - P6				8,069.08	8,069.08
09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				670.05	670.05
09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	100.90	1.66	167.49	167.49
09.01.02	REMOCION DE ESTRUCTURA Y MALLA METALICA	glb	1.00	440.84	440.84	440.84
09.01.03	DEMOLICION DE CONCRETO	m3	0.35	176.34	61.72	61.72
09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16.51	16.51
09.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.46	15.45	7.11	7.11
09.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.46	20.44	9.40	9.40
09.03	OBRAS DE CONCRETO				3,127.18	3,127.18
09.03.01	COLUMNAS				816.53	816.53
09.03.01.01	CONCRETO COLUMNAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.51	405.28	206.69	206.69
09.03.01.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	54.60	5.76	314.50	314.50
09.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	7.20	41.02	295.34	295.34
09.03.02	VIGA COLLARIN				2,310.65	2,310.65
09.03.02.01	CONCRETO VIGA COLLARIN $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	1.36	405.56	551.56	551.56
09.03.02.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	179.56	5.76	1,034.27	1,034.27
09.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	17.67	41.02	724.82	724.82
09.04	ARQUITECTURA				4,255.34	4,255.34
09.04.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	102.07	25.84	2,637.49	2,637.49
09.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	122.75	13.18	1,617.85	1,617.85
10	CERCO PERIMETRICO TRAMO A - B				1,637.09	1,637.09
10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				112.21	112.21
10.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1.00	1.66	1.66	1.66
10.01.02	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	32.23	3.43	110.55	110.55
10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2.88	2.88
10.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.08	15.45	1.24	1.24
10.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.08	20.44	1.64	1.64
10.03	ARQUITECTURA				1,522.00	1,522.00
10.03.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	32.23	25.84	832.82	832.82
10.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	52.29	13.18	689.18	689.18
11	CERCO PERIMETRICO TRAMO P2 - P5				4,664.14	4,664.14
11.01	ARQUITECTURA				4,664.14	4,664.14
11.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	353.88	13.18	4,664.14	4,664.14
12	COBERTURA METALICA				401,071.38	401,071.38
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,871.87	1,871.87
12.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,127.63	1.66	1,871.87	1,871.87
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				13,216.88	13,216.88
12.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	164.16	30.90	5,072.54	5,072.54
12.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	91.20	4.11	374.83	374.83
12.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER E=20CM	m3	18.24	76.81	1,401.01	1,401.01



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

12.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	91.20	33.94	3,095.33	3,095.33
12.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	91.20	15.45	1,409.04	1,409.04
12.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	91.20	20.44	1,864.13	1,864.13
12.03	CONCRETO SIMPLE				2,962.18	2,962.18
12.03.01	CONCRETO F'C=100kg/cm2 E=0.10m EN SOLADO	m2	91.20	32.48	2,962.18	2,962.18
12.04	CONCRETO ARMADO				107,411.65	107,411.65
12.04.01	ZAPATAS				22,971.37	22,971.37
12.04.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS	m3	45.60	450.50	20,542.80	20,542.80
12.04.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAPATAS	kg	372.48	6.52	2,428.57	2,428.57
12.04.02	COLUMNAS				70,829.95	70,829.95
12.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - COLUMNAS	m3	52.50	479.79	25,188.98	25,188.98
12.04.02.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - COLUMNAS	kg	4,598.22	6.52	29,980.39	29,980.39
12.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	360.00	41.02	14,767.20	14,767.20
12.04.02.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	451.20	1.98	893.38	893.38
12.04.03	VIGAS				13,610.33	13,610.33
12.04.03.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - VIGAS	m3	6.23	479.80	2,989.15	2,989.15
12.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	31.15	41.02	1,277.77	1,277.77
12.04.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - VIGAS	kg	1,414.12	6.52	9,220.06	9,220.06
12.04.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	62.30	1.98	123.35	123.35
12.05	ESTRUCTURA METALICA				275,608.80	275,608.80
12.05.01	ESTRUCTURA DE TECHO				160,222.10	160,222.10
12.05.01.01	ARCO METALICO TIPO CERCHA PARA COBERTURA	und	10.00	8,635.88	86,358.80	86,358.80
12.05.01.02	RIGIDIZADOR DE FIERRO PARA ARCO	und	20.00	78.07	1,561.40	1,561.40
12.05.01.03	MONTAJE E IZAJE DE ARCO METALICO	und	10.00	636.44	6,364.40	6,364.40
12.05.01.04	TENSOR DE ACERO LISO 3/4" INC. MANGUITO TEMPLADOR D=3/4"	und	10.00	934.95	9,349.50	9,349.50
12.05.01.05	PLATINA DE ACERO e=1/4" Y COLGADOR DE ACERO LISO 5/8"	und	21.00	144.61	3,036.81	3,036.81
12.05.01.06	TEMPLADOR DIAGONAL ACERO LISO DE 5/8"	und	60.00	196.94	11,816.40	11,816.40
12.05.01.07	CORREA TUBO METALICO CUADRADO (2"x4"x3mm)	m	947.93	36.82	34,902.78	34,902.78
12.05.01.08	ARRIOSTE DE VIGUETAS ACERO LISO 3/8"	m	1,027.37	6.65	6,832.01	6,832.01
12.05.02	ESTRUCTURA LATERAL				3,952.48	3,952.48
12.05.02.01	VIGA METALICA SEGUN DISEÑO	und	2.00	1,976.24	3,952.48	3,952.48
12.05.03	COBERTURAS				76,646.53	76,646.53
12.05.03.01	COBERTURA DE PLANCHAS GALVANIZADA AP4 ó SIMILAR, E=0.50 mm	m2	1,051.97	72.86	76,646.53	76,646.53
12.05.04	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COBERTURA				9,000.00	9,000.00
12.05.04.01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS INC CABLE Y ACCESORIOS	und	20.00	450.00	9,000.00	9,000.00
12.05.05	REVOQUES				19,401.78	19,401.78
12.05.05.01	TARRAJEO DE VIGAS Y/O COLUMNAS	m2	451.94	42.93	19,401.78	19,401.78
12.05.06	PINTURAS				6,385.91	6,385.91
12.05.06.01	PINTURA LATEX EN COMUNAS Y VIGAS	m2	451.94	14.13	6,385.91	6,385.91
13	VARIOS				23,886.39	23,886.39
13.01	BASUREROS BASCULANTES INC BASE DE CONCRETO	und	24.00	650.00	15,600.00	15,600.00
13.02	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA PARA DRENAJE PLUVIAL INC. ACCESORIOS	und	1.00	5,712.06	5,712.06	5,712.06
13.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	7,801.00	0.33	2,574.33	2,574.33
TOTAL COSTO DIRECTO					1,462,474.30	1,462,474.30
GASTOS GENERALES						





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

GSTOS FIJOS	1.160195%	16,967.55	16,967.55
GASTOS VARIABLES	9.839805%	143,904.62	143,904.62
TOTAL GASTOS GENERALES	11.00%	160,872.17	160,872.17
UTILIDAD	4.00%	58,498.97	58,498.97
SUBTOTAL		1,681,845.44	1,681,845.44
IGV	18%	302,732.18	302,732.18
MONTO TOTAL DE LA OFERTA		1,984,577.62	1,984,577.62

- Desagregado de partidas que contiene el monto total de la Oferta del Anexo N° 6 obtenidos del parcial S/; y el monto total de la oferta verificada obtenidos del parcial verificado por el comité del postor: **CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL):**

CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)						
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.) Postor	Parcial (S/.) Verificado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				70,765.54	70,765.54
01.01	OBRAS PROVISIONALES				48,583.74	48,583.74
01.01.01	CARTEL DE OBRA 1.80m X 3.60m	und	1.00	1,134.09	1,134.09	1,134.09
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA	mes	4.00	500.00	2,000.00	2,000.00
01.01.03	ALQUILER DE ALMACEN	mes	4.00	650.00	2,600.00	2,600.00
01.01.04	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA	m	240.00	24.43	5,863.20	5,863.20
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
01.01.06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	33,866.45	33,866.45	33,866.45
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				2,400.00	2,400.00
01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	mes	4.00	600.00	2,400.00	2,400.00
01.03	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD				19,781.80	19,781.80
01.03.01	PLAN DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	und	20.00	392.60	7,852.00	7,852.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,867.70	1,867.70	1,867.70
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,001.70	4,001.70	4,001.70
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	glb	1.00	1,060.40	1,060.40	1,060.40
01.03.06	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02	PARQUE DE DIVERSIONES Y TEATRO				432,167.75	432,167.75
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				12,971.64	12,971.64
02.01.01	REMOCIONES				4,917.78	4,917.78
02.01.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	65.28	6.34	413.88	413.88
02.01.01.02	REMOCION DE LUMINARIAS EXISTENTES Y ESTRUCTURAS METALICAS	und	32.00	24.39	780.48	780.48
02.01.01.03	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	3.00	11.34	34.02	34.02
02.01.01.04	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR DEMOLICIONES	m2	262.55	2.69	706.26	706.26
02.01.01.05	REMOCION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES	glb	1.00	1,022.11	1,022.11	1,022.11
02.01.01.06	REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS	m2	198.67	9.45	1,877.43	1,877.43
02.01.01.07	REMOCION DE PUERTAS Y VENTANAS	und	5.00	16.72	83.60	83.60
02.01.02	DEMOLICIONES				3,589.60	3,589.60
02.01.02.01	DEMOLICION DE CONCRETO EN PASADIZO	m3	60.30	46.87	2,826.26	2,826.26
02.01.02.02	DEMOLICION DE CONCRETO EN TEATRO	m3	5.73	46.87	268.57	268.57



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.01.02.03	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	110.44	4.48	494.77	494.77
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				4,464.26	4,464.26
02.01.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	101.07	20.16	2,037.57	2,037.57
02.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	101.07	24.01	2,426.69	2,426.69
02.02	PASADIZO				76,420.80	76,420.80
02.02.01	LOSA DE CONCRETO				42,557.90	42,557.90
02.02.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				941.31	941.31
02.02.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	525.87	1.79	941.31	941.31
02.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				21,094.51	21,094.51
02.02.01.02.01	EXCAVACIONES				4,239.40	4,239.40
02.02.01.02.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m3	105.17	40.31	4,239.40	4,239.40
02.02.01.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				2,392.71	2,392.71
02.02.01.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	525.87	4.55	2,392.71	2,392.71
02.02.01.02.03	RELLENOS				8,655.82	8,655.82
02.02.01.02.03.01	COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) E=0.10m	m2	525.87	16.46	8,655.82	8,655.82
02.02.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				5,806.58	5,806.58
02.02.01.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	131.46	20.16	2,650.23	2,650.23
02.02.01.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	131.46	24.01	3,156.35	3,156.35
02.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,565.58	17,565.58
02.02.01.03.01	LOSA DE CONCRETO e=10cm, f'c=210 kg/cm2, ACABADO FROTACHADO	m3	32.84	469.20	15,408.53	15,408.53
02.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS	m2	27.00	51.92	1,401.84	1,401.84
02.02.01.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	328.35	2.30	755.21	755.21
02.02.01.04	JUNTAS ASFALTICAS				2,956.50	2,956.50
02.02.01.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	270.00	10.95	2,956.50	2,956.50
02.02.02	AREA DE ADOQUINES				4,644.57	4,644.57
02.02.02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				45.68	45.68
02.02.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25.52	1.79	45.68	45.68
02.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				831.62	831.62
02.02.02.02.01	EXCAVACIONES				205.58	205.58
02.02.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.10	40.31	205.58	205.58
02.02.02.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				116.12	116.12
02.02.02.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	25.52	4.55	116.12	116.12
02.02.02.02.03	RELLENOS				369.02	369.02
02.02.02.02.03.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	25.52	14.46	369.02	369.02
02.02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				140.90	140.90
02.02.02.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	3.19	20.16	64.31	64.31
02.02.02.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	3.19	24.01	76.59	76.59
02.02.02.03	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				3,767.27	3,767.27
02.02.02.03.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	25.52	7.86	200.59	200.59
02.02.02.03.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X6CM	m2	25.52	137.61	3,511.81	3,511.81
02.02.02.03.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC. BARRIDO	m2	25.52	2.15	54.87	54.87
02.02.03	JARDIN DE PASADIZO				18,195.77	18,195.77





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.02.03.01	ARQUITECTURA					15,990.94	15,990.94
02.02.03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK ARCILLA 18 H DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	80.54	91.12	7,338.80	7,338.80	
02.02.03.01.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	171.16	34.70	5,939.25	5,939.25	
02.02.03.01.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	171.16	15.85	2,712.89	2,712.89	
02.02.03.02	AREAS VERDES				2,204.83	2,204.83	
02.02.03.02.01	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	53.29	10.53	561.14	561.14	
02.02.03.02.02	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	53.29	18.18	968.81	968.81	
02.02.03.02.03	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	24.00	28.12	674.88	674.88	
02.02.04	BANCAS DE CONCRETO				4,865.46	4,865.46	
02.02.04.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				4,865.46	4,865.46	
02.02.04.01.01	LOSA DE BANCA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	25.16	48.38	1,217.24	1,217.24	
02.02.04.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	353.02	6.47	2,284.04	2,284.04	
02.02.04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS	m2	25.16	51.92	1,306.31	1,306.31	
02.02.04.01.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	25.16	2.30	57.87	57.87	
02.02.05	RAMPA DE CONCRETO				585.04	585.04	
02.02.05.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				585.04	585.04	
02.02.05.01.01	RAMPA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	5.67	48.37	274.26	274.26	
02.02.05.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	40.80	6.47	263.98	263.98	
02.02.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	0.74	45.62	33.76	33.76	
02.02.05.01.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	5.67	2.30	13.04	13.04	
02.02.06	VARIOS				5,572.06	5,572.06	
02.02.06.01	INSTALACION DE CELOSIA DE MADERA	m2	19.84	280.85	5,572.06	5,572.06	
02.03	JARDINES				19,796.99	19,796.99	
02.03.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				663.64	663.64	
02.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	370.75	1.79	663.64	663.64	
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,987.11	10,987.11	
02.03.02.01	EXCAVACIONES				2,988.99	2,988.99	
02.03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	74.15	40.31	2,988.99	2,988.99	
02.03.02.02	RELLENOS				3,904.00	3,904.00	
02.03.02.02.01	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	370.75	10.53	3,904.00	3,904.00	
02.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				4,094.12	4,094.12	
02.03.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	92.69	20.16	1,868.63	1,868.63	
02.03.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	92.69	24.01	2,225.49	2,225.49	
02.03.03	JARDINERIA				8,146.24	8,146.24	
02.03.03.01	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	370.75	18.18	6,740.24	6,740.24	
02.03.03.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	50.00	28.12	1,406.00	1,406.00	
02.04	GRASS SINTETICO EN AREA DE JUEGOS				128,031.00	128,031.00	
02.04.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				1,735.64	1,735.64	
02.04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	969.63	1.79	1,735.64	1,735.64	
02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				33,695.69	33,695.69	
02.04.02.01	CORTE				9,909.62	9,909.62	
02.04.02.01.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL, H=0.10m	m2	969.63	10.22	9,909.62	9,909.62	
02.04.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				4,411.82	4,411.82	
02.04.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	969.63	4.55	4,411.82	4,411.82	
02.04.02.03	RELLENOS				14,020.85	14,020.85	
02.04.02.03.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	969.63	14.46	14,020.85	14,020.85	
02.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				5,353.40	5,353.40	



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.04.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	121.20	20.16	2,443.39	2,443.39
02.04.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	121.20	24.01	2,910.01	2,910.01
02.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO				92,599.67	92,599.67
02.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	969.63	95.50	92,599.67	92,599.67
02.05	JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS				86,850.00	86,850.00
02.05.01	JUEGOS INFANTILES	glb	1.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00
02.06	MARCO DE CONTENCIÓN				1,190.10	1,190.10
02.06.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				8.56	8.56
02.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	4.78	1.79	8.56	8.56
02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				137.23	137.23
02.06.02.01	EXCAVACIONES				48.78	48.78
02.06.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	1.21	40.31	48.78	48.78
02.06.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				21.75	21.75
02.06.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	4.78	4.55	21.75	21.75
02.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				66.70	66.70
02.06.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.51	20.16	30.44	30.44
02.06.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	1.51	24.01	36.26	36.26
02.06.03	OBRAS DE CONCRETO				974.62	974.62
02.06.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO PARA MARCO	m2	4.78	30.76	147.03	147.03
02.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m2	17.90	45.62	816.60	816.60
02.06.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	4.78	2.30	10.99	10.99
02.06.04	PINTURA				69.69	69.69
02.06.04.01	PINTURA EN MARCOS DE CONTENCIÓN DE ADOQUINES	m2	4.78	14.58	69.69	69.69
02.07	SARDINELES				1,801.36	1,801.36
02.07.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				3.67	3.67
02.07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2.05	1.79	3.67	3.67
02.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				97.21	97.21
02.07.02.01	EXCAVACIONES				37.09	37.09
02.07.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.92	40.31	37.09	37.09
02.07.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION				9.33	9.33
02.07.02.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	2.05	4.55	9.33	9.33
02.07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				50.79	50.79
02.07.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.15	20.16	23.18	23.18
02.07.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km	m3	1.15	24.01	27.61	27.61
02.07.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,402.03	1,402.03
02.07.03.01	SARDINEL F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO	m2	2.07	55.00	113.85	113.85
02.07.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	47.49	6.47	307.26	307.26
02.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m2	20.47	45.62	933.84	933.84
02.07.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	20.47	2.30	47.08	47.08
02.07.04	PINTURAS				298.45	298.45
02.07.04.01	PINTURA EN SARDINELES	m2	20.47	14.58	298.45	298.45
02.08	BAÑOS				5,974.39	5,974.39
02.08.01	ARQUITECTURA				3,759.87	3,759.87
02.08.01.01	COBERTURAS				851.09	851.09





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.08.01.01.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	8.44	22.36	188.72	188.72
02.08.01.01.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO	m2	17.72	37.38	662.37	662.37
02.08.01.02	GRAN ONDA GRIS				1,650.20	1,650.20
02.08.01.02.01	CARPINTERIA METALICA					
02.08.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (0.75mx 2.63m)-CON VENTANA DE REJAS	und	2.00	497.55	995.10	995.10
02.08.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	327.55	655.10	655.10
02.08.01.03	VARIOS				1,258.58	1,258.58
02.08.01.03.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.24	82.20	19.73	19.73
02.08.01.03.02	CONTRUCCION DE TAPAS DE CAJA DE AGUA Y DESAGUE	und	2.00	45.10	90.20	90.20
02.08.01.03.03	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	4.22	34.70	146.43	146.43
02.08.01.03.04	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	61.30	15.85	971.61	971.61
02.08.01.03.05	LIMPIEZA DE CERAMICA	m2	22.18	1.38	30.61	30.61
02.08.02	INSTALACIONES SANITARIAS				1,541.78	1,541.78
02.08.02.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	526.79	1,053.58	1,053.58
02.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VARIOS EN SSH	glb	1.00	488.20	488.20	488.20
02.08.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				672.74	672.74
02.08.03.01	CABLE THW 70 mm2	m	12.00	16.57	198.84	198.84
02.08.03.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
02.08.03.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS BAÑOS DE PARQUE	und	1.00	293.84	293.84	293.84
02.09	COCINA				6,821.27	6,821.27
02.09.01	ARQUITECTURA				5,777.85	5,777.85
02.09.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				448.42	448.42
02.09.01.01.01	MUROS DE LADRILLO CARAVISTA KK ARCILLA DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	5.06	88.62	448.42	448.42
02.09.01.02	COBERTURAS				2,070.62	2,070.62
02.09.01.02.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	25.40	22.36	567.94	567.94
02.09.01.02.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO	m2	40.20	37.38	1,502.68	1,502.68
02.09.01.03	GRAN ONDA GRIS				1,152.65	1,152.65
02.09.01.03.01	CARPINTERIA METALICA					
02.09.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (0.75mx 2.63m)-CON VENTANA DE REJAS	und	1.00	497.55	497.55	497.55
02.09.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	327.55	655.10	655.10
02.09.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				794.76	794.76
02.09.01.04.01	CABLE THW 70 mm2	m	20.00	16.57	331.40	331.40
02.09.01.04.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
02.09.01.04.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN COCINA	und	1.00	283.30	283.30	283.30
02.09.01.05	INSTALACIONES SANITARIAS				275.29	275.29
02.09.01.05.01	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS	und	1.00	204.69	204.69	204.69
02.09.01.05.02	LLAVE DE CONTROL	und	1.00	70.60	70.60	70.60
02.09.01.06	VARIOS				1,036.11	1,036.11
02.09.01.06.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	6.53	34.70	226.59	226.59
02.09.01.06.02	LIMPIEZA DE CERAMICA	m2	0.39	1.38	0.54	0.54
02.09.01.06.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	51.04	15.85	808.98	808.98
02.09.02	CONFITILLO				1,043.42	1,043.42
02.09.02.01	COLOCACION DE CONFITILLO	m2	53.84	19.38	1,043.42	1,043.42
02.10	CENTRO DE JUEGOS				43,915.54	43,915.54
02.10.01	ARQUITECTURA				42,905.63	42,905.63
02.10.01.01	CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE COLORES	m2	198.37	75.56	14,988.84	14,988.84
02.10.01.02	PINTURA EPOXICA	m2	194.57	24.52	4,770.86	4,770.86
02.10.01.03	PINTURA ESMALTE EN BORDES VEREDA Y SARDINELES	m2	158.01	18.86	2,980.07	2,980.07



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.10.01.04	ESTATUA REPRESENTATIVA EN CONTACTO CON EL AGUA	glb	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
02.10.01.05	CONSTRUCCION BASE DE FAROLAS DE CONCRETO, INCL ACABADO LISO	m2	1.89	60.75	114.82	114.82
02.10.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA BASE DE DOBLE FAROLA	und	32.00	298.47	9,551.04	9,551.04
02.10.01.07	REPARACIONES DE BANCAS INC. PINTURA Y MADERA	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02.10.02	INSTALACIONES SANITARIAS				559.91	559.91
02.10.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA INC. ACCESORIOS	pto	1.00	143.93	143.93	143.93
02.10.02.02	REPOSICION DE TUERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	35.00	7.03	246.05	246.05
02.10.02.03	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA INTERNA INC. LLAVE DE CONTROL	und	1.00	169.93	169.93	169.93
02.10.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				450.00	450.00
02.10.03.01	REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS INC. LLAVE TERMOMAGNETICA, CABLE Y CAJA EMPOTRADA	glb	1.00	450.00	450.00	450.00
02.11	TEATRO				10,426.36	10,426.36
02.11.01	ARQUITECTURA				6,530.43	6,530.43
02.11.01.01	COBERTURAS				2,698.50	2,698.50
02.11.01.01.01	INSTALACION DE TIJERALES DE MADERA	m	30.00	51.85	1,555.50	1,555.50
02.11.01.01.02	COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	25.40	45.00	1,143.00	1,143.00
02.11.01.02	TRASLUCIDO				3,831.93	3,831.93
02.11.01.02.01	VARIOS				1,423.32	1,423.32
02.11.01.02.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	40.15	35.45	2,408.61	2,408.61
02.11.02	PINTURA ESMALTE	m2	127.71	18.86	765.14	765.14
02.11.02.01	INSTALACIONES ELECTRICAS				222.60	222.60
02.11.02.01.01	CABLES ELECTRICOS				222.60	222.60
02.11.02.01.02	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	28.00	7.95	121.20	121.20
02.11.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				121.20	121.20
02.11.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	60.60	421.34	421.34
02.11.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS				421.34	421.34
02.11.02.03.01	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN TEATRO	und	1.00	421.34	3,130.79	3,130.79
02.11.03	CAJA PLUVIAL PARA RECOLECCION DE AGUA				730.79	730.79
02.11.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				239.29	239.29
02.11.03.01.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	0.51	469.20	163.04	163.04
02.11.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	25.20	6.47	328.46	328.46
02.11.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	7.20	45.62	2,400.00	2,400.00
02.11.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE				2,400.00	2,400.00
02.11.03.02.01	REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DESAGUE	glb	1.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
02.12	ESTRUCTURA DE ENTRADA				10,407.57	10,407.57
02.12.01	ARQUITECTURA				7,999.43	7,999.43
02.12.01.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	12.65	34.70	438.96	438.96
02.12.01.02	PINTURA ESMALTE	m2	211.66	18.86	3,991.91	3,991.91
02.12.01.03	PINTURA EN PASAMANOS Y TUBOS CON ZINCROMATO Y ESMALTE SINTETICO	m2	119.90	25.62	3,071.84	3,071.84
02.12.01.04	PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	21.20	23.43	496.72	496.72
02.12.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				2,408.14	2,408.14
02.12.02.01	CABLES ELECTRICOS				893.70	893.70
02.12.02.01.01	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	50.00	7.95	397.50	397.50
02.12.02.01.02	CABLE VULCANIZADO AWG 3x14	m	30.00	16.54	496.20	496.20
02.12.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				60.60	60.60
02.12.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	60.60	60.60	60.60





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

02.12.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS				1,453.84	1,453.84
02.12.02.03.01	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN ENTRADA	glb	1.00	1,453.84	1,453.84	1,453.84
02.13	SISTEMA ELECTRICO				4,350.55	4,350.55
02.13.01	INSTALACIONES ELECTRICAS				4,350.55	4,350.55
02.13.01.01	CABLES ELECTRICOS				278.25	278.25
02.13.01.01.01	CABLE THW CABLEADO DE 70 mm2	m	35.00	7.95	278.25	278.25
02.13.01.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				121.20	121.20
02.13.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	60.60	121.20	121.20
02.13.01.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS				3,951.10	3,951.10
02.13.01.03.01	ARTEFACTOS PARA SISTEMA ELECTRICO	und	1.00	1,183.84	1,183.84	1,183.84
02.13.01.03.02	LAMPARA EMPOTRADA EN MURO EGLO MECINOS LED	und	17.00	162.78	2,767.26	2,767.26
02.14	CERCO PERIMETRICO				18,109.89	18,109.89
02.14.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	1,142.58	15.85	18,109.89	18,109.89
02.15	MUROS DE CONTENCIÓN				5,100.29	5,100.29
02.15.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				9.99	9.99
02.15.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	5.58	1.79	9.99	9.99
02.15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				178.35	178.35
02.15.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	1.67	40.31	67.32	67.32
02.15.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	5.58	4.55	25.39	25.39
02.15.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	2.09	20.16	42.13	42.13
02.15.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	2.09	20.82	43.51	43.51
02.15.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				4,911.95	4,911.95
02.15.03.01	LOSA DE BANCA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	5.58	48.38	269.96	269.96
02.15.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	300.74	6.47	1,945.79	1,945.79
02.15.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	58.82	45.62	2,683.37	2,683.37
02.15.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	5.58	2.30	12.83	12.83
03	LOSA DEPORTIVA				166,492.98	166,491.10
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				19,131.00	19,131.00
03.01.01	REMOCIONES				2,615.53	2,615.53
03.01.01.01	REMOCION DE MALLA METALICA	glb	1.00	549.03	549.03	549.03
03.01.01.02	REMOCION DE COBERTURA CALAMINA EN ESTRUCTURAS METALICAS	glb	1.00	710.29	710.29	710.29
03.01.01.03	REMOCION DE INSTALACIONES DE LUZ EXISTENTES, ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS METALICAS	glb	1.00	936.81	936.81	936.81
03.01.01.04	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR DEMOLICIONES	m2	155.91	2.69	419.40	419.40
03.01.02	DEMOLICIONES				16,515.47	16,515.47
03.01.02.01	DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA	m2	537.00	30.51	16,383.87	16,383.87
03.01.02.02	DEMOLICION DE VEREDA EXTERIOR	m2	1.56	27.46	42.84	42.84
03.01.02.03	DEMOLICION DE ASFALTO	m2	3.49	22.88	79.85	79.85
03.01.02.04	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO	m	0.11	62.62	6.89	6.89
03.01.02.05	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	0.45	4.48	2.02	2.02
03.02	LOSA DE CONCRETO				88,945.61	88,945.61
03.02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				895.00	895.00
03.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	500.00	1.79	895.00	895.00
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				57,757.80	57,757.80
03.02.02.01	EXCAVACIONES				2,015.50	2,015.50
03.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	50.00	40.31	2,015.50	2,015.50
03.02.02.02	RELLENOS				7,230.00	7,230.00



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

03.02.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	500.00	14.46	7,230.00	7,230.00
03.02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				2,275.00	2,275.00
03.02.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	500.00	4.55	2,275.00	2,275.00
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				2,561.25	2,561.25
03.02.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	62.50	20.16	1,260.00	1,260.00
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	62.50	20.82	1,301.25	1,301.25
03.02.02.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				40,445.80	40,445.80
03.02.02.05.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	75.00	469.20	35,190.00	35,190.00
03.02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	90.00	45.62	4,105.80	4,105.80
03.02.02.05.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	500.00	2.30	1,150.00	1,150.00
03.02.02.06	JUNTAS ASFALTICAS				3,230.25	3,230.25
03.02.02.06.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	295.00	10.95	3,230.25	3,230.25
03.02.03	AREA DE ADOQUINES				28,323.97	28,323.97
03.02.03.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				400.80	400.80
03.02.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	223.91	1.79	400.80	400.80
03.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,355.67	8,355.67
03.02.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	44.78	40.31	1,805.08	1,805.08
03.02.03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	223.91	4.55	1,018.79	1,018.79
03.02.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	223.91	14.46	3,237.74	3,237.74
03.02.03.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	55.98	20.16	1,128.56	1,128.56
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	55.98	20.82	1,165.50	1,165.50
03.02.03.03	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				19,567.50	19,567.50
03.02.03.03.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	223.91	7.86	1,759.93	1,759.93
03.02.03.03.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X4CM	m2	223.91	77.38	17,326.16	17,326.16
03.02.03.03.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC. BARRIDO	m2	223.91	2.15	481.41	481.41
03.02.04	VARIOS				1,968.84	1,968.84
03.02.04.01	MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FULBITO	glb	1.00	420.00	420.00	420.00
03.02.04.02	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	glb	1.00	820.00	820.00	820.00
03.02.04.03	PINTURA EN LOSA DEPORTIVA	m2	28.00	26.03	728.84	728.84
03.03	CASETA				4,569.97	4,569.97
03.03.01	ARQUITECTURA				3,892.81	3,892.81
03.03.01.01	COBERTURAS				957.90	957.90
03.03.01.01.01	INSTALACION DE VIGAS DE MADERA	m	15.39	22.36	344.12	344.12
03.03.01.01.02	COBERTURA DE TECHO DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA GRIS	m2	16.42	37.38	613.78	613.78
03.03.01.02	CARPINTERIA METALICA				1,650.20	1,650.20
03.03.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SEGUN DISEÑO	und	2.00	497.55	995.10	995.10
03.03.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANA( POSTERIOR) - LINDERO CON MERCADO	und	2.00	327.55	655.10	655.10
03.03.01.03	MUROS Y TABIQUES				194.96	194.96
03.03.01.03.01	MUROS DE LADRILLO CARAVISTA KK ARCILLA DE SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	2.20	88.62	194.96	194.96
03.03.01.04	TARRAJEO				349.08	349.08
03.03.01.04.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	10.06	34.70	349.08	349.08
03.03.01.05	PINTURA				740.67	740.67





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

03.03.01.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	46.73	15.85	740.67	740.67
03.03.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				677.16	677.16
03.03.02.01	CABLES ELECTRICOS				497.10	497.10
03.03.02.01.01	CABLE THW 70 mm2	m	30.00	16.57	497.10	497.10
03.03.02.02	LLAVES TERMOMAGNETICAS				180.06	180.06
03.03.02.02.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
03.04	CERCO PERIMETRICO				44,552.31	44,552.31
03.04.01	ARQUITECTURA				44,552.31	44,552.31
03.04.01.01	TARRAJEO				2,119.48	2,119.48
03.04.01.01.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	61.08	34.70	2,119.48	2,119.48
03.04.01.02	PINTURA				6,739.57	6,739.57
03.04.01.02.01	PINTURA EPOXICA	m2	274.86	24.52	6,739.57	6,739.57
03.04.01.03	COBERTURAS				3,816.40	3,816.40
03.04.01.03.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	140.00	27.26	3,816.40	3,816.40
03.04.01.04	VIARIOS				31,876.86	31,876.86
03.04.01.04.01	CERCO DE MALLA METALICA INC. BASE Y PARANTES	m	114.07	279.45	31,876.86	31,876.86
03.05	DRENAJE PLUVIAL				9,294.09	9,292.21
03.05.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				33.69	33.69
03.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	18.82	1.79	33.69	33.69
03.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,964.83	7,962.95
03.05.02.01	EXCAVACIONES				227.75	227.75
03.05.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.65	40.31	227.75	227.75
03.05.02.02	RELLENOS				1,002.36	1,002.36
03.05.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	18.82	14.46	272.14	272.14
03.05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER E=20CM	m2	18.82	28.79	541.83	541.83
03.05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	18.82	10.01	188.39	188.39
03.05.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				85.63	83.75
03.05.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	18.82	4.45	85.63	83.75
03.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				312.68	312.68
03.05.02.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	7.63	20.16	153.82	153.82
03.05.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	7.63	20.82	158.86	158.86
03.05.02.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,751.35	5,751.35
03.05.02.05.01	LOSA DE CONCRETO e=15cm, f'c=210 kg/cm2, Acabado FROTACHADO	m3	5.65	469.20	2,650.98	2,650.98
03.05.02.05.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	339.80	6.47	2,198.51	2,198.51
03.05.02.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	18.82	45.62	858.57	858.57
03.05.02.05.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	18.82	2.30	43.29	43.29
03.05.02.06	JUNTAS ASFALTICAS				585.06	585.06
03.05.02.06.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	53.43	10.95	585.06	585.06
03.05.03	VIARIOS				1,295.57	1,295.57
03.05.03.01	REJILLA METALICA PARA CANALETAS SEGUN DISEÑO	m2	18.82	68.84	1,295.57	1,295.57
04	AREA DE PISCINAS				294,978.48	294,978.48
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,564.71	1,564.71
04.01.01	REMOCIONES				1,564.71	1,564.71
04.01.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	37.34	6.34	236.74	236.74
04.01.01.02	REMOCION DE MALLA ESTRUCTURA Y METALICA	m2	96.72	13.73	1,327.97	1,327.97



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.02	MARCO DE CONCRETO				687.80	687.80
04.02.01	DEMOLICIONES				68.23	68.23
04.02.01.01	DEMOLICIÓN DE MARCO DE CONCRETO	m3	0.87	78.43	68.23	68.23
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				66.54	66.54
04.02.02.01	EXCAVACIONES				23.38	23.38
04.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.58	40.31	23.38	23.38
04.02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				29.92	29.92
04.02.02.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.73	20.16	14.72	14.72
04.02.02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.73	20.82	15.20	15.20
04.02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION				13.24	13.24
04.02.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	2.91	4.55	13.24	13.24
04.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				553.03	553.03
04.02.03.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MARCO, E=0.10 M ACABADO PULIDO	m2	2.91	50.73	147.62	147.62
04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	8.74	45.62	398.72	398.72
04.02.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	2.91	2.30	6.69	6.69
04.03	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES				10,102.21	10,102.21
04.03.01	DESAGUE				10,102.21	10,102.21
04.03.01.01	CAJAS DE REGISTRO				3,091.14	3,091.14
04.03.01.01.01	DEMOLICION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE	und	9.00	91.96	827.64	827.64
04.03.01.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	9.00	251.50	2,263.50	2,263.50
04.03.01.02	AGUA POTABLE				5,733.24	5,733.24
04.03.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO INCL ACCESORIOS	und	2.00	2,099.03	4,198.06	4,198.06
04.03.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PERIFERICA 1 HP	und	1.00	1,037.77	1,037.77	1,037.77
04.03.01.02.03	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 3/4" RED A TANQUE ELEVADO INC. ABRAZADERA	m	18.00	15.98	287.64	287.64
04.03.01.02.04	CODOS PVC DE AGUA Ø 3/4" x 90° RED EXTERIOR	und	10.00	9.68	96.80	96.80
04.03.01.02.05	SUMNISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEK 3/4"	und	1.00	112.97	112.97	112.97
04.03.01.03	VARIOS				1,277.83	1,277.83
04.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES INTERNAS EN CISTERNA DE AGUA	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.03.01.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA	glb	1.00	1,027.83	1,027.83	1,027.83
4.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				8,902.90	8,902.90
04.04.01	CABLE VULCANIZADO AWG 4X6	m	100.00	73.59	7,359.00	7,359.00
04.04.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
04.04.03	ARTEFACTOS PARA PISCINA	und	1.00	1,363.84	1,363.84	1,363.84
04.05	CERCO PERIMETRICO				95,607.02	95,607.02
04.05.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				201.95	201.95
04.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	112.82	1.79	201.95	201.95
04.05.02	DEMOLICIONES				505.43	505.43
04.05.02.01	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	112.82	4.48	505.43	505.43
04.05.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				120.07	120.07
04.05.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				120.07	120.07
04.05.03.01.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	2.93	20.16	59.07	59.07
04.05.03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	2.93	20.82	61.00	61.00
04.05.04	ARQUITECTURA				25,453.00	25,453.00





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.05.04.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	300.97	34.70	10,443.66	10,443.66
04.05.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	934.88	15.85	14,817.85	14,817.85
04.05.04.03	PINTURA EN PUERTAS	m2	7.14	26.82	191.49	191.49
04.05.05	VARIOS				69,326.57	69,326.57
04.05.05.01	RESANE DE MUROS EXTERIORES	m2	3.35	17.70	59.30	59.30
04.05.05.02	CERCO DE MALLA METALICA INC. BASE Y PARANTES	m	247.87	279.45	69,267.27	69,267.27
04.06	PISCINAS				79,767.50	79,767.50
04.06.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				773.76	773.76
04.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	432.27	1.79	773.76	773.76
04.06.02	REMOCIONES				4,460.12	4,460.12
04.06.02.01	REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS	m2	136.87	9.45	1,293.42	1,293.42
04.06.02.02	REMOCION DE BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA	und	35.00	38.78	1,357.30	1,357.30
04.06.02.03	REMOCION DE LUMINARIAS EN PISCINA GRANDE	und	20.00	64.62	1,292.40	1,292.40
04.06.02.04	REMOCION DE CAJAS OCTOGONALES INCL. CABLEADO EN PISCINA GRANDE	und	20.00	25.85	517.00	517.00
04.06.03	DEMOLICIONES				710.86	710.86
04.06.03.01	DEMOLICION DE CONCRETO INCL GRANITO PARA DESNATADORES	m3	8.50	83.63	710.86	710.86
04.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				452.83	452.83
04.06.04.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	11.05	20.16	222.77	222.77
04.06.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	11.05	20.82	230.06	230.06
04.06.05	CONCRETO				172.57	172.57
04.06.05.01	CONCRETO EN BORDE DE PISCINA	m3	0.36	479.37	172.57	172.57
04.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA				11,250.71	11,250.71
04.06.06.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	136.87	82.20	11,250.71	11,250.71
04.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PISCINA				43,684.32	43,684.32
04.06.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADORES EN PISCINA CON CANASTILLA	und	17.00	300.33	5,105.61	5,105.61
04.06.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE SUCCION	und	5.00	198.63	993.15	993.15
04.06.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE ENTRADA	und	29.00	181.94	5,276.26	5,276.26
04.06.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE SALIDA	und	6.00	181.94	1,091.64	1,091.64
04.06.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PARA PISCINA	und	20.00	361.23	7,224.60	7,224.60
04.06.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS OCTOGONALES CON TAPA	und	20.00	16.21	324.20	324.20
04.06.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS	und	2.00	359.43	718.86	718.86
04.06.07.08	SUMINISTRO DE MANTA PROTECTORA PARA LLUVIA	m2	1,500.00	15.30	22,950.00	22,950.00
04.06.08	LIMPIEZA DE PISCINA				1,192.22	1,192.22
04.06.08.01	LIMPIEZA DE PISCINAS	glb	1.00	1,192.22	1,192.22	1,192.22
04.06.09	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA PISCINA				1,620.92	1,620.92
04.06.09.01	CABLE VULCANIZADO AWG 3x14	m	98.00	16.54	1,620.92	1,620.92
04.06.10	COBERTURAS				3,616.38	3,616.38
04.06.10.01	INSTALACION DE TIJERALES DE MADERA	m	37.34	51.85	1,936.08	1,936.08
04.06.10.02	COBERTURA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO	m2	37.34	45.00	1,680.30	1,680.30
04.06.11	PINTURAS				1,031.95	1,031.95
04.06.11.01	PINTURA PARA BORDE DE PISCINA	m2	23.48	43.95	1,031.95	1,031.95
04.06.12	VARIOS				10,800.86	10,800.86
04.06.12.01	PRUEBA HIDRAULICA EN PISCINA PARA	glb	1.00	2,109.14	2,109.14	2,109.14



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ADULTOS						
04.06.12.02	PRUEBA HIDRAULICA EN PISCINA PARA NIÑOS	glb	1.00	1,881.72	1,881.72	1,881.72
04.06.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA REPOSERA DE MADERA	und	12.00	350.00	4,200.00	4,200.00
04.06.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS INCL SILLAS Y SOMBRILLAS	und	3.00	870.00	2,610.00	2,610.00
04.07	BAÑADERA				3,344.03	3,344.03
04.07.01	REMOCIONES				633.83	633.83
04.07.01.01	REMOCION DE COBERTURA EN BAÑADERA	m2	7.18	11.67	83.79	83.79
04.07.01.02	REMOCION DE TUBERIA EN BAÑADERA	m	26.50	13.44	356.16	356.16
04.07.01.03	REMOCION DE DUCHAS EN BAÑADERA	und	4.00	48.47	193.88	193.88
04.07.02	COBERTURAS				827.61	827.61
04.07.02.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	30.36	27.26	827.61	827.61
04.07.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				1,488.93	1,488.93
04.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	m	26.50	13.49	357.49	357.49
04.07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	8.00	141.43	1,131.44	1,131.44
04.07.04	PINTURA				278.58	278.58
04.07.04.01	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE ACERO	m2	11.89	23.43	278.58	278.58
04.07.05	ENCHAPE DE CERAMICA				115.08	115.08
04.07.05.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	1.40	82.20	115.08	115.08
04.08	AREA DE MAQUINAS				35,446.42	35,446.42
04.08.01	REMOCIONES				294.87	294.87
04.08.01.01	REMOCION DE TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA	m2	46.51	6.34	294.87	294.87
04.08.02	DEMOLICIONES				488.92	488.92
04.08.02.01	RETIRO DE TARRAJEO INTERNO EN CUARTO DE MAQUINAS	m2	47.84	10.22	488.92	488.92
04.08.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				51.23	51.23
04.08.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.25	20.16	25.20	25.20
04.08.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.25	20.82	26.03	26.03
04.08.04	ARQUITECTURA				3,962.60	3,962.60
04.08.04.01	TARRAJEO MUROS CON IMPERMEABILIZANTE	m2	47.84	42.96	2,055.21	2,055.21
04.08.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	120.34	15.85	1,907.39	1,907.39
04.08.05	CAJA PLUVIAL PARA RECOLECCION DE AGUA				395.19	395.19
04.08.05.01	DEMOLICIONES				131.77	131.77
04.08.05.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA	m3	1.44	91.51	131.77	131.77
04.08.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				73.77	73.77
04.08.05.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.80	20.16	36.29	36.29
04.08.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.80	20.82	37.48	37.48
04.08.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				189.65	189.65
04.08.05.03.01	LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	1.00	54.77	54.77	54.77
04.08.05.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6.39	6.47	41.34	41.34
04.08.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	2.00	45.62	91.24	91.24
04.08.05.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	1.00	2.30	2.30	2.30
04.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				2,815.19	2,815.19
04.08.06.01	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 3" RED EXTERIOR	m	15.00	32.49	487.35	487.35
04.08.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 3" X 90°	und	7.00	34.41	240.87	240.87
04.08.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEK 3"	und	1.00	195.51	195.51	195.51





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.08.06.04	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 4" SP C-10	m	26.00	43.66	1,135.16	1,135.16
04.08.06.05	TUBERIA PVC DE AGUA Ø 2" SP C-10	m	30.00	25.21	756.30	756.30
04.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				5,218.04	5,218.04
04.08.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL SIMPLE DE 2" PVC SP SIN ROSCA	und	15.00	92.51	1,387.65	1,387.65
04.08.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE 2" PVC SP CON ROSCA	und	19.00	97.63	1,854.97	1,854.97
04.08.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - UF DE 4 A 2"	und	7.00	72.21	505.47	505.47
04.08.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC-UF DE 2"	und	36.00	27.54	991.44	991.44
04.08.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC-UF DE 2"	und	5.00	28.54	142.70	142.70
04.08.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SIMPLE PVC-UF DE 2"	und	2.00	19.89	39.78	39.78
04.08.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-UF DE 2"	und	7.00	42.29	296.03	296.03
04.08.08	BOMBAS Y FILTROS DE AGUA				10,332.87	10,332.87
04.08.08.01	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALIMENTACION DE 3HP-60 GHZ	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
04.08.08.02	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE 3HP-60 GHZ	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
04.08.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBADE RECIRCULACION E IMPULSION DE 2HP-60 GHZ	glb	1.00	4,108.35	4,108.35	4,108.35
04.08.08.04	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 50" INCL ACCESORIOS DE LIMPIEZA INTERNOS	glb	1.00	400.00	400.00	400.00
04.08.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMANDO DE FILTRO DE AGUA DE 50"	und	2.00	755.52	1,511.04	1,511.04
04.08.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR DE VALVULA DE CONTROL DE FILTRO DE AGUA DE 50" CON EMPAQUE	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.08.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA FILTRO DE AGUA DE 50"	glb	1.00	300.00	300.00	300.00
04.08.08.08	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 27" INCL ACCESORIOS DE LIMPIEZA INTERNOS	glb	1.00	250.00	250.00	250.00
04.08.08.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMANDO DE FILTRO DE AGUA DE 27"	und	1.00	433.48	433.48	433.48
04.08.08.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR DE VALVULA DE CONTROL DE FILTRO DE AGUA DE 27" CON EMPAQUE	glb	1.00	280.00	280.00	280.00
04.08.08.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA FILTRO DE AGUA DE 27"	glb	1.00	400.00	400.00	400.00
04.08.09	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA MAQUINAS				11,887.51	11,887.51
04.08.09.01	CABLES ELECTRICOS				2,679.05	2,679.05
04.08.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC SEL	m	20.00	14.62	292.40	292.40
04.08.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA Ø 2" PVC SEL	und	15.00	13.59	203.85	203.85
04.08.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N°14	m	340.00	6.42	2,182.80	2,182.80
04.08.09.02	TABLEROS ELECTRICOS				1,138.57	1,138.57
04.08.09.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 60X40X20 CM (TABLERO DE LLEGADA N°1)	und	1.00	301.19	301.19	301.19
04.08.09.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 50X40X20 CM EN LUCES	und	1.00	246.19	246.19	246.19
04.08.09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 100X80X20 CM EN TRANSFORMADORES DE LUCES	und	1.00	591.19	591.19	591.19



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.08.09.03	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE LLEGADA N°1				3,312.05	3,312.05
04.08.09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X40 A 220V-10KA	und	1.00	187.49	187.49	187.49
04.08.09.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X40 A 220V-10KA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
04.08.09.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X10 A 220V-10KA	und	1.00	77.32	77.32	77.32
04.08.09.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25 A 220V-10KA	und	1.00	68.85	68.85	68.85
04.08.09.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 5 A 100A	und	1.00	136.64	136.64	136.64
04.08.09.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR DE 4 A 6.3 A	und	2.00	352.74	705.48	705.48
04.08.09.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR DE 6.3 A 10 A	und	1.00	369.69	369.69	369.69
04.08.09.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 18A	und	3.00	242.57	727.71	727.71
04.08.09.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR VERDE	und	4.00	73.08	292.32	292.32
04.08.09.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR ROJO	und	4.00	73.08	292.32	292.32
04.08.09.03.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO DIGITAL	und	1.00	110.29	110.29	110.29
04.08.09.03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPERIMETRO DIGITAL	und	1.00	123.93	123.93	123.93
04.08.09.03.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELECTOR DE 0 A 1 POSICION	und	1.00	39.95	39.95	39.95
04.08.09.04	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE LUCES				1,684.10	1,684.10
04.08.09.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X10 A 220V-10KA	und	20.00	77.32	1,546.40	1,546.40
04.08.09.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25 A 220V-10KA	und	2.00	68.85	137.70	137.70
04.08.09.05	ACCESORIOS EN TABLERO ELECTRO DE TRANSFORMADORES DE LUCES				2,256.60	2,256.60
04.08.09.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 220V A 12V	und	20.00	112.83	2,256.60	2,256.60
04.08.09.06	PUESTA A TIERRA				817.14	817.14
04.08.09.06.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	817.14	817.14	817.14
04.09	AREA DE ADOQUINES				17,591.15	17,591.15
04.09.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO				218.74	218.74
04.09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	122.20	1.79	218.74	218.74
04.09.02	REMOCIONES				1,313.65	1,313.65
04.09.02.01	REMOCION DE ADOQUINES AFECTADOS POR HUMEDAD	m2	122.20	10.75	1,313.65	1,313.65
04.09.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,379.70	5,379.70
04.09.03.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	29.33	40.31	1,182.29	1,182.29
04.09.03.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	122.20	4.55	556.01	556.01
04.09.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	122.20	10.01	1,223.22	1,223.22
04.09.03.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	122.20	14.46	1,767.01	1,767.01
04.09.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	15.89	20.16	320.34	320.34
04.09.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	15.89	20.82	330.83	330.83
04.09.04	ESTRUCTURA DE ADOQUINES				10,679.06	10,679.06





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.09.04.01	CAMA DE ASIENTO DE ADOQUINES	m2	122.20	7.86	960.49	960.49
04.09.04.02	ADOQUINADO CON BLOQUETA 10X20X4CM	m2	122.20	77.38	9,455.84	9,455.84
04.09.04.03	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA INC.	m2	122.20	2.15	262.73	262.73
04.10	BARRIDO				3,052.57	3,052.57
04.10.01	JARDINERIA				159.31	159.31
04.10.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				63.65	63.65
04.10.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	35.56	1.79	95.66	95.66
04.10.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DE JARDIN	m2	35.56	2.69	1,025.36	1,025.36
04.10.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	7.11	40.31	286.60	286.60
04.10.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m2	35.56	10.53	374.45	374.45
04.10.02.03	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m3	8.89	20.16	179.22	179.22
04.10.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE	m3	8.89	20.82	185.09	185.09
04.10.03	Dprom=70m.				1,867.90	1,867.90
04.10.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	81.09	18.18	1,474.22	1,474.22
04.10.03.02	Dprom=6.0km.	und	14.00	28.12	393.68	393.68
04.11	AREAS VERDES				10,535.73	10,535.73
04.11.01	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	77.18	1.79	2,257.51	2,257.51
04.11.01.01	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	m2	77.18	27.46	2,119.36	2,119.36
04.11.01.02	VEREDAS				3,684.62	3,684.62
04.11.02	TRABAJOS PRELIMINARES				622.39	622.39
04.11.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	15.44	40.31	351.17	351.17
04.11.02.02	DEMOLICION DE VEREDA EXTERIOR	m2	77.18	10.01	772.57	772.57
04.11.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	77.18	14.46	1,116.02	1,116.02
04.11.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	20.07	20.16	404.61	404.61
04.11.02.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO	m3	20.07	20.82	417.86	417.86
04.11.02.06	NATURAL				4,593.60	4,593.60
04.11.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN	m2	65.63	56.96	3,738.28	3,738.28
04.11.03.01	CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	15.44	45.62	704.37	704.37
04.11.03.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	65.63	2.30	150.95	150.95
04.11.03.03	GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m				8,298.57	8,298.57
04.12	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE				1,155.66	1,155.66
04.12.01	Dprom=70m.				600.00	600.00
04.12.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	und	4.00	150.00	555.66	555.66
04.12.01.02	Dprom=6.0km.	m2	13.23	42.00	702.34	702.34
04.12.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				32.79	32.79
04.12.02.01	CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2	m2	39.68	17.70	702.34	702.34
04.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	0.80	20.16	16.13	16.13
04.12.02.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	0.80	20.82	16.66	16.66
04.12.03	BAÑOS MUJERES				2,667.43	2,667.43
04.12.03.01	CARPINTERIA METALICA				59.18	59.18
04.12.03.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	und	4.00	150.00	760.62	760.62
04.12.03.03	VENTANA METALICA	m2	13.23	42.00	1,847.63	1,847.63
04.12.04	RESANES				808.93	808.93
04.12.04.01	RESANE DE BAÑOS	m2	39.68	17.70	702.34	702.34
04.12.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	0.80	20.16	16.13	16.13
04.12.04.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE	m3	0.80	20.82	16.66	16.66
04.12.05	Dprom=70m.				2,667.43	2,667.43
04.12.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.80	20.82	16.66	16.66
04.12.05.02	Dprom=6.0km.				59.18	59.18
04.12.06	ARQUITECTURA				760.62	760.62
04.12.06.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.72	82.20	1,847.63	1,847.63
04.12.06.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	21.92	34.70	808.93	808.93
04.12.06.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	116.57	15.85	270.09	270.09
04.12.06.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				538.84	538.84
04.12.06.05	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	3.00	90.03	2,931.42	2,931.42
04.12.06.06	ARTEFACTOS ELECTRICOS	und	1.00	538.84	538.84	538.84
04.12.06.07	INSTALACIONES SANITARIAS				2,931.42	2,931.42



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

04.12.06.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	526.79	1,053.58	1,053.58
04.12.06.02	LAVADERO DE LOSA ACCESORIOS	und	2.00	199.69	399.38	399.38
04.12.06.03	LLAVE DE CONTROL	und	2.00	70.60	141.20	141.20
04.12.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	7.00	141.43	990.01	990.01
04.12.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" Y ACCESORIOS	m	25.00	13.89	347.25	347.25
04.13	BAÑOS HOMBRES				8,361.46	8,361.46
04.13.01	CARPINTERIA METALICA				1,155.66	1,155.66
04.13.01.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	und	4.00	150.00	600.00	600.00
04.13.01.02	VENTANA METALICA	m2	13.23	42.00	555.66	555.66
04.13.02	RESANES				1,055.81	1,055.81
04.13.02.01	RESANE DE BAÑOS	m2	59.65	17.70	1,055.81	1,055.81
04.13.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				54.91	54.91
04.13.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	1.34	20.16	27.01	27.01
04.13.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	1.34	20.82	27.90	27.90
04.13.04	ARQUITECTURA				2,444.76	2,444.76
04.13.04.01	ENCHAPE DE CERAMICA	m2	0.66	82.20	54.25	54.25
04.13.04.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	47.29	34.70	1,640.96	1,640.96
04.13.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	47.29	15.85	749.55	749.55
04.13.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				718.90	718.90
04.13.05.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	2.00	90.03	180.06	180.06
04.13.05.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS SSHH HOMBRES	und	1.00	538.84	538.84	538.84
04.13.06	INSTALACIONES SANITARIAS				2,931.42	2,931.42
04.13.06.01	INODORO DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	526.79	1,053.58	1,053.58
04.13.06.02	LAVADERO DE LOSA ACCESORIOS	und	2.00	199.69	399.38	399.38
04.13.06.03	LLAVE DE CONTROL	und	2.00	70.60	141.20	141.20
04.13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCL ACCESORIOS	und	7.00	141.43	990.01	990.01
04.13.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" Y ACCESORIOS	m	25.00	13.89	347.25	347.25
04.14	DRENAJE PLUVIAL				11,716.41	11,716.41
04.14.01	TRABAJOS PRELIMINARES				46.81	46.81
04.14.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	26.15	1.79	46.81	46.81
04.14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				849.31	849.31
04.14.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	7.85	40.31	316.43	316.43
04.14.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	26.15	4.55	118.98	118.98
04.14.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	10.10	20.16	203.62	203.62
04.14.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	10.10	20.82	210.28	210.28
04.14.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,677.94	5,677.94
04.14.03.01	LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=10cm, ACABADO PULIDO	m2	26.15	54.77	1,432.24	1,432.24
04.14.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	471.83	6.47	3,052.74	3,052.74
04.14.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	26.15	45.62	1,192.96	1,192.96
04.14.04	VARIOS				5,142.35	5,142.35
04.14.04.01	REJILLA METALICA PARA CANALETAS SEGUN DISEÑO	m2	74.70	68.84	5,142.35	5,142.35
05	CASETA DE BOLETERIA				5,581.59	5,581.59
05.01	PINTURAS				400.21	400.21
05.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	25.25	15.85	400.21	400.21
05.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				3,661.18	3,661.18
05.02.01	CABLE THW 70 mm2	m	183.00	16.57	3,032.31	3,032.31





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

05.02.02	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	90.03	90.03	90.03
05.02.03	ARTEFACTOS ELECTRICOS	und	1.00	538.84	538.84	538.84
05.03	RAMPA DE CONCRETO				565.10	565.10
05.03.01	DEMOLICIONES				94.58	94.58
05.03.01.01	DEMOLICION DE RAMPA	m2	3.10	30.51	94.58	94.58
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				105.73	105.73
05.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	0.50	40.31	20.16	20.16
05.03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	3.10	4.55	14.11	14.11
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	3.10	14.46	44.83	44.83
05.03.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.65	20.16	13.10	13.10
05.03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.65	20.82	13.53	13.53
05.03.03	CONCRETO SIMPLE				245.13	245.13
05.03.03.01	RAMPA F'C=175 KG/CM2, E=10cm, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	3.10	48.37	149.95	149.95
05.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1.93	45.62	88.05	88.05
05.03.03.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	3.10	2.30	7.13	7.13
05.03.04	PINTURA				119.66	119.66
05.03.04.01	PINTURA EPOXICA	m2	4.88	24.52	119.66	119.66
05.04	VARIOS				955.10	955.10
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SEGUN DISEÑO	und	1.00	497.55	497.55	497.55
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. PROTECTOR	und	1.00	457.55	457.55	457.55
06	GRASS SINTETICO PARA CHANCHA DEPORTIVA				171,523.50	171,523.50
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,490.61	2,490.61
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,391.40	1.79	2,490.61	2,490.61
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				54,910.78	54,910.78
06.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL H= 0.10m	m2	1,391.40	15.33	21,330.16	21,330.16
06.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	1,391.40	4.55	6,330.87	6,330.87
06.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	1,391.40	14.46	20,119.64	20,119.64
06.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	173.99	20.16	3,507.64	3,507.64
06.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	173.99	20.82	3,622.47	3,622.47
06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO				70,765.50	70,765.50
06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	741.00	95.50	70,765.50	70,765.50
06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA				11,702.39	11,702.39
06.04.01	COLOCACION DE CONFITILLO	m2	558.32	20.96	11,702.39	11,702.39
06.05	MARCO DE CONTENCIÓN				23,188.98	23,188.98
06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				249.06	249.06
06.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	139.14	1.79	249.06	249.06
06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,181.65	3,181.65
06.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	27.84	40.31	1,122.23	1,122.23
06.05.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	139.19	4.55	633.31	633.31
06.05.02.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	34.80	20.16	701.57	701.57
06.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	34.80	20.82	724.54	724.54
06.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				19,758.27	19,758.27



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

06.05.03.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MARCO, E=0.10 M ACABADO PULIDO	m2	139.14	50.73	7,058.57	7,058.57
06.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	278.38	45.62	12,699.70	12,699.70
06.06	PINTURA				1,712.04	1,712.04
06.06.01	PINTURA EN MARCO DE CONTENCIÓN	m2	139.19	12.30	1,712.04	1,712.04
06.07	VARIOS				6,753.20	6,753.20
06.07.01	MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FULBITO	glb	1.00	420.00	420.00	420.00
06.07.02	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CANCHA DE GRASS	glb	1.00	650.00	650.00	650.00
06.07.03	PINTURA EPOXICA PARA TRIBUNA	m2	120.00	47.36	5,683.20	5,683.20
07	CASETA EN CAMPO DE GRASS				4,588.94	4,588.94
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				290.55	290.55
07.01.01	DEMOLICION DE PISO	m2	7.62	30.51	232.49	232.49
07.01.02	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	12.96	4.48	58.06	58.06
07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				476.15	476.15
07.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	2.29	40.31	92.31	92.31
07.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	7.62	4.55	34.67	34.67
07.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) E=0.10m	m2	7.62	10.01	76.28	76.28
07.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRANULAR (AFIRMADO) E=0.10m	m2	7.62	14.46	110.19	110.19
07.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	3.97	20.16	80.04	80.04
07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	3.97	20.82	82.66	82.66
07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				222.43	222.43
07.03.01	CONCRETO FALSO PISO e=4"	m2	7.62	29.19	222.43	222.43
07.04	ARQUITECTURA				2,515.94	2,515.94
07.04.01	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO	m2	7.62	13.94	106.22	106.22
07.04.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	49.56	29.67	1,470.45	1,470.45
07.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	59.26	15.85	939.27	939.27
07.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				363.87	363.87
07.05.01	LLAVE TERMOMAGNETICA	und	1.00	90.03	90.03	90.03
07.05.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS CASETA	und	1.00	273.84	273.84	273.84
07.06	VARIOS				720.00	720.00
07.06.01	PUERTA METALICA P-01	und	1.00	340.00	340.00	340.00
07.06.02	VENTANA DE FIERRO	und	1.00	380.00	380.00	380.00
08	CERCO PERIMETRICO TRAMO P1 - P2				8,019.55	8,019.55
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES				737.00	737.00
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	32.62	1.79	58.39	58.39
08.01.02	REMOCION DE ESTRUCTURA Y MALLA METALICA	glb	1.00	549.03	549.03	549.03
08.01.03	DEMOLICION DE CONCRETO	m3	0.59	219.62	129.58	129.58
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				31.55	31.55
08.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.77	20.16	15.52	15.52
08.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.77	20.82	16.03	16.03
08.03	OBRAS DE CONCRETO				3,706.10	3,706.10
08.03.01	COLUMNAS				1,152.66	1,152.66
08.03.01.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2	m3	0.51	427.40	217.97	217.97
08.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	77.48	6.47	501.30	501.30
08.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	9.50	45.62	433.39	433.39
08.03.02	VIGA COLLARIN				2,553.44	2,553.44
08.03.02.01	CONCRETO VIGA COLLARIN f'c=175 kg/cm2	m3	1.36	430.57	585.58	585.58
08.03.02.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	179.56	6.47	1,161.75	1,161.75
08.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	17.67	45.62	806.11	806.11
08.04	ARQUITECTURA				3,544.90	3,544.90





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

08.04.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	49.56	29.67	1,470.45	1,470.45
08.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	130.88	15.85	2,074.45	2,074.45
09	CERCO PERIMETRICO TRAMO P5 - P6				9,252.50	9,252.50
09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				806.51	806.51
09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	100.90	1.79	180.61	180.61
09.01.02	REMOCION DE ESTRUCTURA Y MALLA METALICA	glb	1.00	549.03	549.03	549.03
09.01.03	DEMOLICION DE CONCRETO	m3	0.35	219.62	76.87	76.87
09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				18.85	18.85
09.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.46	20.16	9.27	9.27
09.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.46	20.82	9.58	9.58
09.03	OBRAS DE CONCRETO				3,453.13	3,453.13
09.03.01	COLUMNAS				899.69	899.69
09.03.01.01	CONCRETO COLUMNAS $f_c=175$ kg/cm2	m3	0.51	427.40	217.97	217.97
09.03.01.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm2	kg	54.60	6.47	353.26	353.26
09.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	7.20	45.62	328.46	328.46
09.03.02	VIGA COLLARIN				2,553.44	2,553.44
09.03.02.01	CONCRETO VIGA COLLARIN $f_c=175$ kg/cm2	m3	1.36	430.57	585.58	585.58
09.03.02.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm2	kg	179.56	6.47	1,161.75	1,161.75
09.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	17.67	45.62	806.11	806.11
09.04	ARQUITECTURA				4,974.01	4,974.01
09.04.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	102.07	29.67	3,028.42	3,028.42
09.04.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	122.75	15.85	1,945.59	1,945.59
10	CERCO PERIMETRICO TRAMO A - B				1,934.52	1,934.52
10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				146.18	146.18
10.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1.00	1.79	1.79	1.79
10.01.02	RETIRO DE TARRAJEO DETERIORADO EN MURO EXISTENTE	m2	32.23	4.48	144.39	144.39
10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3.28	3.28
10.02.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	0.08	20.16	1.61	1.61
10.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	0.08	20.82	1.67	1.67
10.03	ARQUITECTURA				1,785.06	1,785.06
10.03.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	32.23	29.67	956.26	956.26
10.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	52.29	15.85	828.80	828.80
11	CERCO PERIMETRICO TRAMO P2 - P5				5,609.00	5,609.00
11.01	ARQUITECTURA				5,609.00	5,609.00
11.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS	m2	353.88	15.85	5,609.00	5,609.00
12	COBERTURA METALICA				429,390.60	429,390.60
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,018.46	2,018.46
12.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,127.63	1.79	2,018.46	2,018.46
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,020.01	16,020.01
12.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	m3	164.16	40.31	6,617.29	6,617.29
12.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	91.20	4.55	414.96	414.96
12.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER E=20CM	m3	18.24	84.90	1,548.58	1,548.58
12.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	91.20	40.59	3,701.81	3,701.81
12.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DESMONTE Dprom=70m.	m3	91.20	20.16	1,838.59	1,838.59
12.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=6.0km.	m3	91.20	20.82	1,898.78	1,898.78
12.03	CONCRETO SIMPLE				3,264.05	3,264.05
12.03.01	CONCRETO $F'C=100$ kg/cm2 E=0.10m EN SOLADO	m2	91.20	35.79	3,264.05	3,264.05
12.04	CONCRETO ARMADO				117,554.24	117,554.24
12.04.01	ZAPATAS				24,467.19	24,467.19



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

12.04.01.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> - ZAPATAS	m3	45.60	476.85	21,744.36	21,744.36
12.04.01.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm <sup>2</sup> - ZAPATAS	kg	372.48	7.31	2,722.83	2,722.83
12.04.02	COLUMNAS				77,991.23	77,991.23
12.04.02.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> - COLUMNAS	m3	52.50	512.71	26,917.28	26,917.28
12.04.02.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm <sup>2</sup> - COLUMNAS	kg	4,598.22	7.31	33,612.99	33,612.99
12.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	360.00	45.62	16,423.20	16,423.20
12.04.02.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	451.20	2.30	1,037.76	1,037.76
12.04.03	VIGAS				15,095.82	15,095.82
12.04.03.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> - VIGAS	m3	6.23	512.72	3,194.25	3,194.25
12.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	31.15	45.62	1,421.06	1,421.06
12.04.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm <sup>2</sup> - VIGAS	kg	1,414.12	7.31	10,337.22	10,337.22
12.04.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	62.30	2.30	143.29	143.29
12.05	ESTRUCTURA METALICA				290,533.84	290,533.84
12.05.01	ESTRUCTURA DE TECHO				167,472.42	167,472.42
12.05.01.01	ARCO METALICO TIPO CERCHA PARA COBERTURA	und	10.00	8,908.29	89,082.90	89,082.90
12.05.01.02	RIGIDIZADOR DE FIERRO PARA ARCO	und	20.00	80.94	1,618.80	1,618.80
12.05.01.03	MONTAJE E IZAJE DE ARCO METALICO	und	10.00	742.81	7,428.10	7,428.10
12.05.01.04	TENSOR DE ACERO LISO 3/4" INC. MANGUITO TEMPLADOR D=3/4"	und	10.00	952.37	9,523.70	9,523.70
12.05.01.05	PLATINA DE ACERO $e=1/4$ " Y COLGADOR DE ACERO LISO 5/8"	und	21.00	155.92	3,274.32	3,274.32
12.05.01.06	TEMPLADOR DIAGONAL ACERO LISO DE 5/8"	und	60.00	208.25	12,495.00	12,495.00
12.05.01.07	CORREA TUBO METALICO CUADRADO (2"x4"x3mm)	m	947.93	38.59	36,580.62	36,580.62
12.05.01.08	ARRIOSTE DE VIGUETAS ACERO LISO 3/8"	m	1,027.37	7.27	7,468.98	7,468.98
12.05.02	ESTRUCTURA LATERAL				4,318.94	4,318.94
12.05.02.01	VIGA METALICA SEGUN DISEÑO	und	2.00	2,159.47	4,318.94	4,318.94
12.05.03	COBERTURAS				78,350.73	78,350.73
12.05.03.01	COBERTURA DE PLANCHA GALVANIZADA AP4 ó SIMILAR, E=0.50 mm	m2	1,051.97	74.48	78,350.73	78,350.73
12.05.04	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COBERTURA				9,000.00	9,000.00
12.05.04.01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS INC CABLE Y ACCESORIOS	und	20.00	450.00	9,000.00	9,000.00
12.05.05	REVOQUES				23,690.69	23,690.69
12.05.05.01	TARRAJEO DE VIGAS Y/O COLUMNAS	m2	451.94	52.42	23,690.69	23,690.69
12.05.06	PINTURAS				7,701.06	7,701.06
12.05.06.01	PINTURA LATEX EN COMUNAS Y VIGAS	m2	451.94	17.04	7,701.06	7,701.06
13	VARIOS				24,666.49	24,666.49
13.01	BASUREROS BASCULANTES INC BASE DE CONCRETO	und	24.00	650.00	15,600.00	15,600.00
13.02	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA PARA DRENAJE PLUVIAL INC. ACCESORIOS	und	1.00	5,712.06	5,712.06	5,712.06
13.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	7,801.00	0.43	3,354.43	3,354.43
<b>COSTOP DIRECTO</b>					<b>1,624,971.44</b>	<b>1,624,969.56</b>
GASTOS GENERALES						
GSTOS FIJOS					16,967.55	16,967.55
GASTOS VARIABLES					145,529.59	145,529.59
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>162,497.14</b>	<b>162,497.14</b>
UTILIDAD					81,248.57	81,248.57
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1,868,717.15</b>	<b>1,868,715.27</b>
IGV			18%		336,369.09	336,368.75
<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA</b>					<b>2,205,086.24</b>	<b>2,205,084.02</b>





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### 7. ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

7.1 Como se evidencia en **Cuadro Resumen de Admisión de Ofertas** que refleja la admisibilidad de las ofertas que acreditaron conforme la documentación obligatoria, quedan Dos (02) ofertas admitidas a las mismas que corresponde aplicar el **Factor de Evaluación: Precio**, que conforme a las bases integradas dicha evaluación correspondiente al precio teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

POSTORES	Monto del Valor Referencial		ESTADO
	Del Postor según Anexo N° 06	Con Corrección Aritmética	
CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	S/ 1,984,577.62	S/ 1,984,577.62	ADMITIDO
CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRAFTON CONTRATISTAS GENERALES SA)	NO ADMITIDO El postor alteró los metrados en su oferta económica, no estando concordante con los metrados según presupuesto del expediente técnico.		
CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	S/ 2,205,086.24	S/ 2,205,084.02	ADMITIDO

### Puntajes obtenidos en el Factor de Evaluación: Precio

Factor de Evaluación - Precio		
Pi = (Om x PMP) / Oi	Postores	
	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)
Om= Precio de la oferta más baja	S/ 1,984,577.62	S/ 1,984,577.62
Oi=Precio i	S/ 1,984,577.62	S/ 2,205,084.02
PMP = Puntaje Máximo del Precio	100.00	100
TOTAL PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	100.00	90.00

  

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS		
PUNTAJE: FACTORES DE EVALUACIÓN		
POSTORES	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)
PRECIO Máx. 100 Puntos	100.00	90.00
Estado	EVALUADO	EVALUADO

### 7.2 DE LA OBTENCIÓN DE PUNTAJES TOTALES DEL: FACTOR DE EVALUACIÓN- PRECIO Y MYPE

Acto seguido se muestra el detalle de documentación facultativa de los postores que pasaron a la etapa de evaluación respecto al: Anexo N°11-Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa:



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**7.2. Postores que presentaron la Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11):**

2.2.2.Documentación de presentación facultativa	
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).	
POSTORES	Presento
CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consortiado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consortiado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	Presento Anexo N° 11 y acreditación REMYPE por cada uno de los consorciados
CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consortiado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consortiado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	Presento Anexo N° 11 y acreditación REMYPE por cada uno de los consorciados

**PUNTAJES OBTENIDOS, según lo indicado el detalle del puntaje total de los postores EVALUADOS con MYPE teniendo en cuenta el punto 7.1. y el punto 7.2. de la presente acta:**

CUADRO RESUMEN DE LOS PUNTAJES DEL PRECIO Y MYPE			
POSTORES		CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consortiado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consortiado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consortiado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consortiado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)
Factor Evaluación - Precio Máx. 100 Puntos		100.00	90.00
MYPE	5%	5.00	4.50
TOTAL		105.00	94.50

Según el detalle del cuadro anterior, se aprecia que; la empresa **CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consortiado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consortiado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)** alcanzó el mayor puntaje de ciento cinco (105) puntos y la empresa **CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consortiado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consortiado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)** alcanzó el menor puntaje de Noventa y Cuatro con 50/100 (94.50 puntos); por lo que corresponde realizar la calificación respectiva.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### 8. ETAPA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Obtenido los resultados de los postores, según el cuadro donde se detalla el **CUADRO RESUMEN DE LOS PUNTAJES DEL PRECIO Y MYPE** del punto 7.2 de la presente acta, se procede a calificar a los postores:

Cabe recalcar que, resulta pertinente mencionar que La Calificación-Experiencia del Postor en la Especialidad, se realiza según lo establecido en el literal B. Experiencia del postor en la especialidad, del numeral 3.2. Requisitos de Calificación del Capítulo III de las bases Integradas, donde los postores debían acreditar su experiencia, conforme a lo siguiente:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
<b>REQUISITOS:</b>	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p><b>Se considerará como obras similares:</b> Se considerará como obras similares: Creación y/o mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Recuperación y/o remodelación o la combinación de algunos de estos términos en parques, y/o plazas.</p>
<b>ACREDITACIÓN:</b>	<p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>21</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p>

En marco al Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación Simplificada., señala que "La Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 71 al 76 (...)"

En marco al numeral 75.3 del Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se señala que: "Tratándose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación". Para mayor detalle se detalla el numeral 75.1 y 75.2:

*"75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada".*

*"75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos".*

Acto seguido, se muestra los cuadros de calificación sobre Experiencia del Postor en la Especialidad, de los postores según los resultados obtenidos en el en el punto 8 de la presente acta):

Requisitos de Calificación – Experiencia del postor en la especialidad del postor: **CONSORCIO MORROPE** (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES):



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Requisito de Calificación - Experiencia del Postor en la Especialidad	POSTOR	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)
	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	
	<p><b>Experiencia 1.</b> Presentó Contrato S/N - Adjudicación Simplificada N° 02-2022-MDSC/CS para la Ejecución de la obra "Creación de parque principal de caserío de Campo Florido de distrito de Santa Cruz-Cutervo-Cajamarca" CUI 2533921, Contrato de Consorcio - Consorcio Vía Norte, Acta de Recepción de Obra, Resolución de Alcaldía N° 129-2022-MDSC/A e aprobar la liquidación de Ejecución de la Obra Experiencia proveniente del Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC por un importe de S/ 380,008.14equivalente a un porcentaje de participación de 80% del importe total contratado.</p>	<b>DESCALIFICADO</b>  El postor acredita un monto facturado acumulado de S/ 779,574.01 (Setecientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 01/100 soles) el cual no supera una vez el valor referencial según lo solicitado en las bases integradas.
	<p><b>Experiencia 2.</b> Presentó Contrato de Ejecución de Obra N° 01-2020-MDP/A para la Ejecución de la Obra "Creación del parque principal del centro poblado Succhupampa, distrito de Pulan, provincia de Santa Cruz-Cajamarca", código único de inversiones N° 2219116, Consorcio Ejecutor 2020-Contrato de Consorcio, Acta de entrega de terreno, Acta de recepción de obra.</p>	
	<p><b>Experiencia 3.</b> Presentó Contrato N° 013-2024-MDV para la Ejecución de la obra "Creación del servicio recreativo del parque del A.H 31 de diciembre-Zona Oeste del distrito de Ventanilla-Provincia de Callao-CUI 2552235 (Ejecución de las obras por paquete: cuatro (04) obras " Creación del servicio recreativo de la MZ. Q LT.3 del A.H. Chavin de Huantar-Zona Oeste del distrito de Ventanilla-Provincia del Callao-departamento de de Callao con CUI N° 2552361", "Creación del servicio recreativo en la MZ. J LT. 11 del A.H. Los Olivos de la Paz - Zona Oeste del distrito de Ventanilla-provincia de Callao-departamento de Callao con CUI N° 2552426", "Creación del servicio recreativo del parque del A.H 31 de diciembre-Zona Oeste del distrito de Ventanilla-Provincia de Callao-CUI 2552235", "Creación del servicio recreativo en el parque del A.H Parcela C-Las Brisas-Zona Oeste del Distrito de Ventanilla-Provincia de Callao-Departamento de Callao" - CUI 255233), Acta de recepción, Contrato de Consorcio.</p>	
	<p><b>La Experiencia 1 ES VALIDA para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p> <p><b>Las Experiencias 2, 3, 4 y 5 NO SON VALIDAS para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p> <p>No se evidencia el Costo Final respecto a lo ejecutado realmente en la obra; es decir No se verifica fehacientemente el monto total que implicó su ejecución y/o realmente ejecutado.</p> <p>En la página 52 de las bases integradas se especifica que la acreditación será con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra</p>	





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

	<p><b>Experiencia 4. Presentó Contrato N° 014-2024-MDV</b> para la Ejecución de la Obra "Creación del servicio recreativo en el parque del A.H Parcela C-Las Brisas-Zona Oeste del Distrito de Ventanilla-Provincia de Callao-Departamento de Callao" - CUI 255233 (<i>Ejecucion de las obras por paquete: cuatro (04) obras " Creación del servicio recreativo de la MZ. Q LT.3 del A.H. Chavin de Huantar-Zona Oeste del distrito de Ventanilla-Provincia del Callao-departamento de de Callao con CUI N° 2552361", "Creación del servicio recreativo en la MZ. J LT.11 del A.H. Los Olivos de la Paz - Zona Oeste del distrito de Ventanilla-provincia de Callao-departamento de Callao con CUI N° 2552426", "Creación del servicio recreativo del parque del A.H 31 de diciembre-Zona Oeste del distrito de Ventanillz-Provincia de Callao-CUI 2552235", "Creación del servicio recreativo en el parque del A.H Parcela C-Las Brisas-Zona Oeste del Distrito de Ventanilla-Provincia de Callao-Departamento de Callao" - CUI 255233</i>), Acta de recepción de obra, Contrato de Consorcio.</p> <p><b>Experiencia 5. Presentó Contrato N° 176-2023-SGLYCP-MDNCH</b> para la Ejecución de la Obra: "Creación del parque Biosaludable en la MZ. G1 Lote 2 (Entre AS Calles 18,5,25) Urb. Casuarinas I Etapa-Distrito de Nuevo Chimbote-Provincia de Santa-Departamento de Ancash" CUI 2520006, Contrato Privado de Consorcio, Acta de recepción de obra.</p> <p><b>Experiencia 6. Presentó Contrato N° 003-2022-MPH/GM</b> para la Ejecución de la Obra "Creación del parque recreativo Angel Servat Univazo en el P.V.H.V Zona Oeste del distrito de Huarmey-Provincia de Huarmey-Departamento de Ancash", Carta Multiple N° 239-2022-MPH/GI/SGOP de notificación de resolución de aprobación de ampliación de plazo N° 01, Acta de recepciónn de obra, Carta Multiple N° 257-2022-MPH/GI/SGOP de notificación de resolución de aprobación del adicional de obra N° 01, Resolucion de Alcaldia N° 0406-2022-MPH-A de aprobar el expediente de Adicional de Obra N° 01 de la Obra, Resolución de Alcaldia N° 194-2023-MPH/A de aprobar el expediente de liquidación técnica y financiera correspondienteal Contrato de Ejecución de Obra N° 03-2022-MPH/GM</p> <p>Experiencia proveniente del Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC por un importe de S/ 399,565.87 equivalente a un porcentaje de participación de 100% del importe total contratado.</p>	<p>documentación<sup>21</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p><b>La Experiencia 6 ES VALIDA para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p>
--	--	--



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**Requisitos de Calificación – Experiencia del postor en la especialidad del postor: CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL):**

Requisito de Calificación - Experiencia del Postor en la Especialidad	POSTOR	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)
	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	
	<p><b>Experiencia 1. Presentó Contrato N° 08-2017-GR-LAMB/ORAD para la Ejecución de la Obra: "Creación de la plaza mayor de San Jose distrito de San Jose-provincia de Lambayeque-Lambayeque", Adenda N° 01 al Contrato N° 08-2017-GR-LAMB/ORAD de modificar la Cláusula Undécima (respecto al cambio de residente de obra), Adenda N° 02 al Contrato N° 08-2017-GR-LAMB/ORAD de modificar la Cláusula Décimo Tercera respecto al CCI y de la Cláusula Decimo Primera para modificar el domicilio común, Contrato de " Consorcio H&amp;H", Acta de Recepción de Obra, Oficio 000727-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL de notificación de Resolución Directoral N° 034-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL, Resolución Directoral N° 034-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL de aprobar la liquidación del Contrato N° 08-2017-GR-LAMB/ORAD, Constancia de prestación.</b></p> <p>Experiencia proveniente del Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC por un importe de S/ 780,429.29 equivalente a un porcentaje de participación de 50% del importe total contratado.</p>	<p><b>CALIFICADO</b></p> <p><b>El postor acredita un monto facturado acumulado de S/ 2,730,143.03 (Dos Millones Setecientos Treinta Mil Ciento Cuarenta y Tres con 03/100 soles) el cual supera una vez el valor referencial según lo solicitado en las bases integradas.</b></p>
	<p><b>Experiencia 2. Presentó Contrato de Ejecución de Obra - AS N° 009-2019-MDM-CS para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento del Parque principal del Caserío Apurlec del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque-departamento de Lambayeque", Adenda al contrato de ejecución de obra, Acta de entrega de terreno, Acta de recepción de obra, Resolución de Alcaldía N° 073-2021-MDM/A de aprobar la liquidación técnica financiera final de la obra.</b></p> <p>Experiencia proveniente del Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC por un importe de S/ 39,236.66 equivalente a un porcentaje de participación de 100% del importe total contratado.</p>	
	<p><b>Experiencia 3. Presentó Contrato N° 19-2019-MPL-GM para la Ejecución del proyecto "Creación del parque principal en la urbanización Los Rosales, distrito de Lambayeque-provincia de Lambayeque-Lambayeque" SNIP 320988, Adenda N° 01</b></p>	





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

	<p>Contrato N° 19-2019-MPL-GM , Acta de entrega de terreno, Resolución de Gerencia N° 070/2020-MPL-GIU de aprobar la ampliación de plazo N° 01 del Contrato N° 19-2019-MPL-GM, Resolución de Gerencia N° 020/2020-MPL-GIU de aprobar la ampliación excepcional de plazo (..), Resolución de Gerencia Municipal N° 271-2024/MPL-GM de aprobar la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 19-2019-MPL-GM.</p> <p>Experiencia proveniente del Consorcio 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC por un importe de S/ 353,841.90 equivalente a un porcentaje de participación de 100% del importe total contratado.</p>	
	<p><b>Experiencia 4. Presentó</b> Contrato de Ejecución de Obra - AS N° 04-2022-MDM/CS para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento del parque del distrito de Motupe, provincia de Lambayeque-departamento Lambayeque" con Código Único de Inversión 2522881, Contrato de "Consorcio S&amp;G", Acta de entrega de terreno, Acta de inicio de obra, Acta de acuerdo de suspensión de inicio de plazo de ejecución de obra, Acta de reinicio de obra, Acta de Recepción de Obra, Resolución de Alcaldía N° 387-2022-MDM/A de apruebase la liquidación técnica financiera final de la obra y de apruebase el costo total de ejecución de la obra.</p> <p>Experiencia proveniente del Consorcio 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC por un importe de S/ 526,687.21 equivalente a un porcentaje de participación de 60% del importe total contratado.</p>	<p><b>La Experiencia 4 ES VALIDA para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p>
	<p><b>Experiencia 5. Presentó</b> Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2022-MDA/A para la Ejecución de la Obra "Creación del parque Centro Poblado de el Tendal del distrito de Anguía-provincia de Chota-departamento de Cajamarca", Contrato de Consorcio "Consorcio Tendal", Acta de entrega de terreno, Acta de suspensión temporal de plazo de ejecución de obra, Acta de reinicio de obra, Acta de suspensión temporal de plazo de ejecución de Obra N° 02, Acta de reinicio de obra, Acta de suspensión temporal de plazo de ejecución de Obra N° 03, Acta de recepción de obra.</p>	<p><b>La Experiencia 5 NO ES VALIDA para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p> <p>No se evidencia el Costo Final respecto a lo ejecutado realmente en la obra; es decir No se verifica fehacientemente el monto total que implicó su ejecución y/o realmente ejecutado.</p> <p>En la página 52 de las bases integradas se especifica que la acreditación sera con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra</p>



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

	documentación <sup>21</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.	
	<p><b>Experiencia 6. Presentó Contrato de Consorcio</b> - Consorcio La Explanada, Contrato de Obra N° 05-2022-MDJLO/DM para la Ejecución de la Obra "Creación del parque la Explanada del P.J la Explanada del distrito de Jose Leonardo Ortiz-provincia de Chiclayo-departamento de Lambayeque", Acta de entrega de terreno, Acta de inicio de obra, Acta de recepción de obra, Resolución de Gerencia Municipal N° 391-2022-MDJLO/GM de aprobar la liquidación técnica financiera de la obra. Experiencia proveniente del Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL por un importe de S/ 1,029,947.98 equivalente a un porcentaje de participación de 60% del importe total contratado.</p>	<p><b>La Experiencia 6 ES VALIDA para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.</b></p>

**NOTA:** De los cuadros anteriores se aprecia que, de la calificación de ofertas de los postores, se obtuvo que: CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES) quedó DESCALIFICADA, y CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL) quedó CALIFICADA.

Se aclara que de la calificación de las dos ofertas evaluadas se pudo identificar una (1) oferta que cumple con tales requisitos, tal como lo señala el Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Acto seguido se muestra el resumen de la calificación de ofertas:

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
Orden de Prelación	POSTORES	ESTADO DE LA OFERTA
1	CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATRISTAS GENERALES)	DESCALIFICADA
2	CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	CALIFICADA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### 9. DEL OTOGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

El comité de selección por unanimidad otorga la **BUENA PRO** para el **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDM – PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126; al postor:**

**CONSORCIO SAN VICENTE** (integrado por los consorciados **Consortiado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC** y **Consortiado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL**): Con domicilio Común en **CALLE CHICLAYO S/N MOCUPE-LAGUNAS-CHICLAYO**, Correo electrónico: **consorciosanvicente@outlook.com**, Representante Común: **JAY JAZZIEL SANCHEZ MELGAREJO**; identificado con DNI: **74322723**, integrado por:

▪ **CONSORCIADO 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC**, Con RUC N° **20603025301**, Domicilio legal: **MZN. J LOTE. 8 DPTO. 401 INT. 4PIS URB. LOS ROBLES LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO**, Correo electrónico: **valuva\_grupo18@outlook.com**, Participación: **80%**, MYPE: **SI**

▪ **CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL**, Con RUC N° **20477585486**, Domicilio legal: **CAL.TRUJILLO NRO. 119 LA LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN**, Correo electrónico: **adcotrina@hotmail.com**, Participación: **20%**, MYPE: **SI**

**DOMICILIO LEGAL COMÚN** : **CALLE CHICLAYO S/N MOCUPE-LAGUNAS-CHICLAYO**

**REPRESENTANTE COMUN** : **JAZZIEL SANCHEZ MELGAREJO** identificado con DNI: **74322723**

**CORREO ELECTRONICO** : **consorciosanvicente@outlook.com**

**PUNTAJE TOTAL** : **94.50 puntos**

**IMPORTE ADJUDICADO** : **S/ 2,205,084.02 (Dos Millones Doscientos Cinco Mil Ochenta y Cuatro con 02/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total.

Se deja constancia que, por motivos de carga laboral del comité de selección, la Admisión, Evaluación, Calificación de ofertas y Buena Pro se realizó el día 13 de noviembre del 2024 hasta el día 21 de noviembre del 2024.

Seguidamente se determina facilitar copia de la presente Acta y el cuadro comparativo a la Unidad de Abastecimiento (Órgano Encargado de las contrataciones) para su publicación en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del proceso.

Al no existir otros puntos a tratar, el presidente del comité de selección da por terminada la reunión, siendo las 7:00 am del día veinte Uno de noviembre del Dos Mil Veinticuatro, procediéndose a firmar la presente en señal de conformidad.

Ing. José Neyser Dany Atalaya Quiroz  
Presidente

Ing. Llenigner Edilfredo chapoñan Adanaque  
Primer integrante

Lic. Marleny Becerra Flores  
Segundo integrante

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORRÓPE

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDM – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2574126

CUADRO COMPARATIVO

POSTOR	PRECIO Máx. 100 Puntos	MYPE	Puntaje Total	Discapacitados	Estado	Orden de Prelación
CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: JF CONSTRUCTORES SAC y Consorciado 2: ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES)	100.00	5.00	105.00	SI	Descalificada	1
CONSORCIO SAN VICENTE (integrado por los consorciados Consorciado 1: VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC y Consorciado 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL)	90.00	4.50	94.50	SI	Calificada	2
CONSORCIO MORROPE (integrado por los consorciados: Consorciado 1: EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY SAC y Consorciado 2: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES SA)	NO ADMITIDO					

Morropo, 21 de Noviembre del 2024