

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 de diciembre del 2023						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A - F-21-EPSEL-OPER						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	134						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°238-2023-EPSEL SA-GO/SGME			Fecha de recepción	11.05.23	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	08.09.23	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión	25.09.23	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la cuarta versión	18.12.23	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X			NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE EL POSTOR GANADOR ASUMIRA LOS COSTOS DE CABLEADO, CANALETAS, PEINADO DESDE EL TABLERO EXISTENTE HASTA LAS ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS. ADEMAS EL POSTOR ASUMIRA TODOS LOS COSTOS QUE IMPLIQUE EL DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO A CAMBIAR EL MONTAJE E INSTALACION DEL NUEVO EQUIPAMIENTO HASTA SU PUESTA EN OPERATIVIDAD, EL DIAMETRO DE LA TUBERIA SERA ACORDE AL DIAMETRO DE LA DESCARGA DE LAS ELECTROBOMBAS			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1,3,5, 2,5,12, 5,15, 1, 5,16, 6.2.1, II	9	9	Proveido EXP.838689	04.10.23			
revisión de los numerales 1 Denominación de la Contratación, 3 Antecedente, 5.2 Características técnicas en las cantidades de los bienes, plan de trabajo, 5.12 condiciones de la garantía, 5.15 1 lugar, 5.16 visitas y muestras, 6.2.1 personal clave, II Requisitos de Calificación se esta considerando servicios en similares cuando la contratación es bienes							
1,2	23				23	Mediante correo electrónico	05.12.23
AREA USUARIA MODIFICA LAS EETT EN BASE A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR MVIINGIENERIA, SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LAS EETT.							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	23				23	Informe N°820-2023-EPSEL SA-GG-GO-SGOM	18.12.23
AREAUSUARIA MODIFICA LAS EETT EN BASE A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR MVIINGIENERIA, SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LAS EETT.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.12.23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.12.23			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
				X			



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla

4



ABOG CECILIA TORRES LIMO
 Sub Gerente de la Oficina de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES