

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN PEDRO, SAN MARTÍN, HUAMBO, AIJA, LA FLORIDA Y CAJAPAY DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con CUI N° 2599307					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO PREVISTA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599307				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 096-2023/MPP-C/GIDUR/EABR		Fecha de recepción	05/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	07/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	_____	_____						
	_____	_____						
	_____	_____						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN PEDRO, SAN MARTÍN, HUAMBO, AIJA, LA FLORIDA Y CAJAPAY DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2599307									
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (\$/.)	
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICOS U OTROS							\$/.	-
A.1	PERSONAL CLAVE								
1	Ing. Civil o Ing. Sanitario - Jefe de Proyecto	UND.	1.00	100%	8.00				
2	Ing. Especialista Sanitario	UND.	1.00	100%	8.00				
3	Ing. Especialista en Estructuras	UND.	1.00	100%	6.00				
4	Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	UND.	1.00	100%	6.00				
5	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UND.	1.00	100%	6.00				
A.2	PERSONAL TÉCNICO COMPLEMENTARIO								
1	Especialista Ambiental	UND.	1.00	50%	4.00				
2	Especialista en Riesgos	UND.	1.00	50%	4.00				
3	Especialista Social	UND.	1.00	50%	4.00				
4	Cadista (2 personal)	UND.	2.00	100%	4.00				
B	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/.	-
B.1.	ESTUDIO TOPOGRÁFICO							\$/0.00	
1	Levantamiento Topográfico	Caseríos	6.00	100%	—				
2	Procesamiento de datos topográficos - Informe	GLB	6.00	100%	—				
3	Instalación de punto geodésico orden C	Caseríos	6.00	100%	—				
4	Movilidad	GLB	1.00	100%	—				
B.2.	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO							\$/0.00	
1	TRABAJOS DE CAMPO								
1.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—				
2	TRABAJOS DE LABORATORIO								
2.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—				
3	PRUEBAS DE INFILTRACIÓN								
3.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—				
4	CANTERA PARA MATERIAL DE RELLENO Y/O PRÉSTAMO								
4.1	Para los 6 caseríos	GLB	1.00	100%	—				
5	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO								
5.1	Diseño de Mezcla (agregado Grueso y Fino)	GLB	1.00	100%	—				
5.2	Diseño de Mezcla (Hormigón)	GLB.	1.00	100%	—				
6	CALICATAS								
6.1	Excavación de calicatas (6 caseríos)	Caseríos	6.00	100%	—				
7	GASTOS DE MOVILIDAD								
7.1	Movilidad	GLB	1.00	100%	—				
8	INFORME GEOLÓGICO Y/O GEOTÉCNICO								
8.1	Informe	GLB	1.00	100%	—				
C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							\$/.	-
C.1.	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE AGUA							\$/0.00	
1	Pago de Laboratorio (p/6 caseríos)	GLB	6.00						
2	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística, movilidad y otros / por cada caserío	UND.	6.00						
C.2.	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA							\$/0.00	
1	Informe para ALA y/o ANA	Caseríos	6.00						
2	Informe Fuentes de Agua, Inc. Sonclaje	Caseríos	6.00						
3	Pago por derecho de Trámite (ALA y/o ANA)	Caseríos	6.00						
C.3.	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRAS							\$/0.00	
1	Informe CIRAS por cada localidad y/o caserío	Caseríos	6.00						
2	Pago por derecho de Trámite, según TUPA	Caseríos	6.00						
C.4.	CERTIFICACIÓN AMBIENTAL y/o FICHA TÉCNICA AMBIENTAL (FTA)							\$/0.00	
1	Elaboración de Informe de Estudio Ambiental y su registro en el sector correspondiente.	Caseríos	6.00						
C.5	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO							\$/0.00	

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN PEDRO, SAN MARTÍN, HUAMBO, AIJA, LA FLORIDA Y CAJAPAY DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2599307									
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (\$/.)	
1	Informe técnico legal de Terreno, y/o pago de certificado de búsqueda catastral y/o solicitud de inscripción de título, de ser el caso.	Caseríos	6.00						
C.4	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							\$/0.00	
1	Verificación de Campo + Movilidad	Caseríos	6.00						
2	Informe de RRDD	Caseríos	6.00						
C.7	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES							\$/0.00	
1	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística y/o pago de laboratorio y otros.	Caseríos	6.00						
C.8	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE CUERPO RECEPTOR							\$/0.00	
1	Informe Hidrológico del cuerpo receptor	Caseríos	6.00						
D	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS							\$/.	-
1	Útiles de oficina y otros	GLB	1.00						
2	Copias ejemplares del expediente técnico	GLB	1.00						
3	Alquiler de oficina, incluido servicios	MES	8.00						
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL									
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS							\$/.	-
B	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/.	-
C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							\$/.	-
D	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS							\$/.	-
1.00	COSTO DIRECTO (A + B + C + D)							\$/.	-
2.00	UTILIDADES (— %)							\$/.	-
3.00	SUB TOTAL							\$/.	-
4.00	I.G.V 18%							\$/.	-
5.00	TOTAL VALOR REFERENCIAL							\$/.	-

Fecha:

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)**

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN PEDRO, SAN MARTÍN, HUAMBO, AJJA, LA FLORIDA Y CAJAPAY DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2599307								
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (\$/-)
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS U OTROS							\$/-
A.1	PERSONAL CLAVE							
1	Ing. Civil o Ing. Sanitario - Jefe de Proyecto	UND.	1.00	100%	8.00			
2	Ing. Especialista Sanitaria	UND.	1.00	100%	8.00			
3	Ing. Especialista en Estructuras	UND.	1.00	100%	6.00			
4	Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	UND.	1.00	100%	6.00			
5	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UND.	1.00	100%	6.00			
A.2	PERSONAL TÉCNICO COMPLEMENTARIO							
1	Especialista Ambiental	UND.	1.00	50%	4.00			
2	Especialista en Riesgos	UND.	1.00	50%	4.00			
3	Especialista Social	UND.	1.00	50%	4.00			
4	Cadista (2 personal)	UND.	2.00	100%	4.00			
B.	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/-
B.1.	ESTUDIO TOPOGRÁFICO							\$/- 0.00
1	Levantamiento Topográfico	Caseríos	6.00	100%	—			
2	Procesamiento de datos topográficos - Informe	GLB	6.00	100%	—			
3	Instalación de punto geodésico orden C	Caseríos	6.00	100%	—			
4	Movilidad	GLB	1.00	100%	—			
B.2.	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO							\$/- 0.00
1	TRABAJO DE CAMPO							
1.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—			
2	TRABAJO DE LABORATORIO							
2.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—			
3	PRUEBAS DE INFILTRACIÓN							
3.1	Para los 6 caseríos	UND.	6.00	100%	—			
4	CANTERA PARA MATERIAL DE RELLENO Y/O PRÉSTAMO							
4.1	Para los 6 caseríos	GLB	1.00	100%	—			
5	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO							
5.1	Diseño de Mezcla (agregado Grueso y Fino)	GLB	1.00	100%	—			
5.2	Diseño de Mezcla (Hormigón)	GLB	1.00	100%	—			
6	CALICATAS							
6.1	Excavación de calicatas (6 caseríos)	Caseríos	6.00	100%	—			
7	GASTOS DE MOVILIDAD							
7.1	Movilidad	GLB	1.00	100%	—			
8	INFORME GEOLÓGICO Y/O GEOTÉCNICO							
8.1	Informe	GLB	1.00	100%	—			
C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							\$/-
C.1.	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE AGUA							\$/- 0.00
1	Pago de Laboratorio (p/6 caseríos)	GLB	6.00					
2	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística, movilidad y otros / por cada caserío	UND.	6.00					
C.2.	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA							\$/- 0.00
1	Informe para ALA y/o ANA	Caseríos	6.00					
2	Informe Fuentes de Agua, Inc., Sondeo	Caseríos	6.00					
3	Pago por derecho de Trámite (ALA y/o ANA)	Caseríos	6.00					
C.3.	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRAS							\$/- 0.00
1	Informe CIRAS por cada localidad y/o caserío	Caseríos	6.00					
2	Pago por derecho de Trámite, según TUPA	Caseríos	6.00					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

C.4.	CERTIFICACION AMBIENTAL y/o FICHA TECNICA AMBIENTAL (FTA)								S/0.00
1	Elaboración de Informe de Estudio Ambiental y su registro en el sector correspondiente.	Caseros	6.00						
C.5	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO								S/0.00

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO									
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN PEDRO, SAN MARTÍN, HUAMBO, AIJA, LA FLORIDA Y CAJAPAY DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2599307									
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (\$/-)	
1	Informe técnico legal de Terreno, y/o pago de certificado de búsqueda catastral y/o solicitud de inscripción de título, de ser el caso.	Caseros	6.00						
C.6	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS								\$/0.00
1	Verificación de Campo + Movilidad	Caseros	6.00						
2	Informe de RRDD	Caseros	6.00						
C.7	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES								\$/0.00
1	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística y/o pago de laboratorio y otros.	Caseros	6.00						\$/0.00
C.8	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE CUERPO RECEPTOR								\$/0.00
1	Informe Hidrológico del cuerpo receptor	Caseros	6.00						\$/0.00
D	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS								\$/-
1	Útiles de oficina y otros	GLB	1.00						-
2	Copias ejemplares del expediente técnico	GLB	1.00						
3	Alquiler de oficina, incluido servicios	MES	8.00						
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL									
A	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS						\$/-		-
B	ESTUDIOS BÁSICOS						\$/-		-
C	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS						\$/-		-
D	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS						\$/-		-
1.00	COSTO DIRECTO (A + B + C + D)						\$/-		-
2.00	UTILIDADES (--- %)						\$/-		-
3.00	SUB TOTAL						\$/-		-
4.00	I.G.-V 18%						\$/-		-
5.00	TOTAL VALOR REFERENCIAL						\$/-		-
Fecha:									

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)**

5.



ALEX MAXIMINO MINANO CAMPOS
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.