

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	JEFE DE OFICINA II - AREA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. N°0413 EN LA LOCALIDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. N°0413 EN LA LOCALIDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".-						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2606319			
	Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 0785-2023-GRSM-GTAHT/MRAH-T/INFRA			Fecha de recepción	10/10/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-			NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-			NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización				-	Fecha de aprobación	-
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-			NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

GASTOS DE SUPERVISION							
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONTRATO - EPC							
PROYECTO:		"CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA EN EL (LA) I.E. 9413 EN LA LOCALIDAD DE TOCACHE, DISTRITO TOCACHE - PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN"					
UBICACION:		Distrito de Toocache, Provincia de Toocache y Región de San Martín				FECHA: Agosto del 2023	
VALOR REFERENCIAL (Nuevos Soles) :		1,866,653.15		PLAZO DE EJEC. (Meses)		3.00	
ITEM	DESCRIPCION	Unid.	Incl.	Cantidad	Costo Unitario	Tiempo en meses	Total
GASTOS FIJOS					0.329607% C.D.		5,500.00
GASTOS DIVERSOS							1,200.00
	Poliza de Seguros	Est.	1.00	1.00	600.00		600.00
	Impresión de planos	Gib	1.00	1.00	600.00		600.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO							300.00
	Sillas de plástico	Und	1.00	2.00	150.00		300.00
PRUEBAS DE LABORATORIO							4,000.00
	ROTURA DE MUESTRAS DE CONCRETO	Und	1.00	40.00	50.00		2,000.00
	PRUEBA DE SOLDADURA 3G u OTROS METADOS	Gib	1.00	1.00	2,000.00		2,000.00
GASTOS VARIABLES					4.818503% C.D.		S/. 80,404.10
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							49,904.10
Profesional	49,904.10						
	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	4.00	8,000.00	1.00	32,000.00
	Ing. Asistente de Supervision	Mes	1.00	3.00	5,968.03	1.00	17,904.10
MOVILIDAD Y TRANSPORTE							24,000.00
	Transporte						24,000.00
	Alquiler de Camioneta	Gib	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00
ALQUILER DE OFICINA							1,500.00
	Alquiler de oficina	mes	1.00	3.00	500.00	1.00	1,500.00
MATERIALES DE OFICINA Y OTROS							5,000.00
	Otros						5,000.00
	Utiles de escritorio	Gib	1.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
	Articulos de limpieza	Gib	1.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00
TOTAL							S/. 85,904.10
RESUMEN							
GASTOS GENERALES FIJOS				0.3310% C.D.		S/. 5,500.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES				4.819% C.D.		S/. 80,404.10	
TOTAL DE GASTOS GENERALES (EPO)				5.1481%		S/. 85,904.10	
UTILIDAD (7%)							S/. 6,013.29
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION							S/. 91,917.39
IGV (18%)							S/. 16,545.13
TOTAL COSTO DE SUPERVISION							S/. 108,462.52
SON: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 NUEVOS SOLES							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	108,462.52 SOLES					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X			
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X			
Experiencia del postor y metodología propuesta.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X			
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>								
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHÉ</p>  <p>----- Econ. Segundo Marín Churruarín de la Cruz JEFE DE LOGÍSTICA</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								