

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13 DE SETIEMBRE DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL Y URBANO							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO "LOS HERRERA" EN LOS CENTROS POBLADOS SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO Y SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" CUI N° 2465611							
	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC								
1.8	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2465611						
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ.228-2024-ING.CASJ-OIRU-MDM		Fecha de recepción	29.08.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

**Obra** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS HERRERA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO Y SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MONTERO - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

**Cliente** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO  
**Departamento** : PIURA  
**Provincia** : AYABACA  
**Distrito** : MONTERO

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO: 180 días

GASTOS GENERALES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
1.	<b>Servicios</b>				<b>11,635.00</b>
01.01	Alquiler de oficina (Incluye pago de servicios)	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
01.03	Adquisición de mobiliario	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
02.04	Adquisición material de limpieza y desinfección	1.00	5.00	127.00	635.00
02.05	Impresora	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
02.06	Útiles de escritorio	1.00	5.00	500.00	2,500.00
02.07	Planos	1.00	2.00	500.00	1,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>11,635.00</b>

EQUIPO DE PROFESIONALES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo	Parcial	Sub total
1.	<b>Equipo de Profesionales y técnicos</b>				<b>86,000.00</b>
01.01	Jefe de Supervisión (Ing. Agrícola y/o Civil)	1.00	6.00	10,500.00	63,000.00
01.02	Asistente de Supervisor	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
01.03	Topógrafo	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
2.	<b>Alquiler de Equipo Menor</b>				<b>20,000.00</b>
02.01	Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
3.	<b>Control de calidad</b>				<b>7,870.00</b>
03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	2.00	1.00	500.00	1,000.00
03.02	Rotura de Testigos de Concreto a la Compresión	12.00	3.00	80.00	2,880.00
03.03	Pruebas de Compactación	14.00	3.00	95.00	3,990.00
4.	<b>Gastos de liquidación de obra</b>				<b>107.96</b>
04.01	Fotocopia de documentos	1.00	1.00	107.96	107.96

<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN</b>				<b>115,977.96</b>
GASTOS GENERALES 10%				11,597.80
UTILIDAD 10%				11,597.80
<b>SUB TOTAL</b>				<b>139,173.56</b>
IGV 18%				25,051.24
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>				<b>164,224.79</b>

  
**JUAN VEGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS HERRERA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO Y SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MONTERO - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ciudad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO  
 Departamento: PIURA  
 Provincia: AYABACA  
 Distrito: MONTERO

Plazo total del servicio: 180 DIAS


GASTOS GENERALES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
1	Servicios				11,635.00
01.01	Alquiler de oficina (Incluye pago de servicios)	1.00	5.00	1,000.00	1,000.00
01.03	Acquisición de transporte	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
02.04	Adquisición material de limpieza y desinfección	1.00	5.00	127.00	127.00
02.05	Impresión	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
02.06	Lineas de eschero	1.00	5.00	500.00	2,500.00
02.07	Placas	1.00	5.00	500.00	1,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES					11,635.00

EQUIPO DE PROFESIONALES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo	Parcial	Sub total
1	Equipo de Profesionales y técnicos				88,000.00
01.01	Jefe de Supervisión (Ing. Agrícola y/o Civil)	150	5.00	10,500.00	65,000.00
01.02	Asistente de Supervisor	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
01.03	Topógrafo	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
02.01	Alquiler de equipo Meser				20,000.00
02.02	Alquiler de camión (no susceptible)	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
3	Control de calidad				7,810.00
03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	2.00	1.00	500.00	1,000.00
03.02	Rotura de Testigos de Concreto a la Compresión	12.00	3.00	80.00	2,880.00
03.03	Pruebas de Compresión	14.00	3.00	95.00	3,360.00
4	Gastos de liquidación de obra				167.95
04.01	Fotocopia de documentos	1.00	1.00	167.95	167.95

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION					115,977.95
GASTOS GENERALES 10%					11,597.80
UTILIDAD 10%					11,527.85
SUB TOTAL					139,103.60
IGV 18%					25,028.65
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION					164,132.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO  
 Ing. LUIS YANILLO TORRES  
 Encargado de la Unidad de Baselineamiento y Contratación



3.1.	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
2		MONTO	164224.79 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 79/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06.09.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.09.2024				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
ARMANDO IVAN SECLÉN ENEQUE 10167380820 ARMANDO VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L 20487493059 JULIO MANUEL FLORES MINO 10416076702 NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID 10804852374								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO Ing. LUIS YANILLO TORRES Encargado de la Unidad de Baselineamiento y Contratación							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO "LOS HERRERA" EN LOS CENTROS POBLADOS SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO Y SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MONTEIRO, PROVINCIA DE AYABACA-PUNO" CUI Nº 2465611

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MONTERO**  
Ing. César A. Santamaria Jimenez  
JEFE DE OFICINA DE INVESTIGACION RURAL Y URBANO