	ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA	KFW-1-F0042-2023 Versión: 01 Fecha: 20.03.2022
---	-------------------------------------	---

ACUERDO DE APOORTE FINANCIERO CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA – MML Y KFW, FRANKFURT AM MAIN

LL N° 001-2024-MML-KFW

"SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO AV. COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONGACION AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, con código Único de Inversiones N° 2481184.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

En Lima, siendo las 14:00 horas del día 22 de julio de 2024, se reunió el Comité Evaluador designado para la conducción de la Licitación Limitada N°001-2024-MML-KFW-1, con formato numero N° 003-2024 de fecha 04-06-2024 compuestos por los siguientes miembros:

Presidente	RONAL EDWARD DE LOS SANTOS ABANTO	Titular	X	Dependencia	Oficina de Logística
		Suplente			
Primer Miembro	DAVID HUMBERTO LI MANRIQUE	Titular	X	Dependencia	Gerencia de Movilidad Urbana
		Suplente			
Segundo Miembro	GASPAR ANGEL CANALES PACHECO	Titular	X	Dependencia	Gerencia de Movilidad Urbana
		Suplente			


Con fecha 05 de julio de 2024 se concluyó y remitió para solicitud de No Objeción el Informe de evaluación técnica de propuestas técnicas en el marco de la Licitación Limitada N° 01-2024-MML-KFW-1, convocada para la Contratación de Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO AV. COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONGACION AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", con código Único de Inversiones N° 2481184.

Con fecha 12 de julio de 2024 se obtuvo la No Objeción por parte de KFW al informe de evaluación técnica remitido por el comité evaluador de la LL N° 001-2024-MML-KFW-1.

Con fecha 15 de julio de 2024 se concluyó y remitió para solicitud de No Objeción el Informe Final de evaluación de propuestas en el marco de la Licitación Limitada N° 01-2024-MML-KFW-1, convocada para la Contratación de Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CICLOVIA EN LA AV. MARIANO CORNEJO AV. COLOMBIA, AV DEL RIO, PROLONGACION AV. UGARTECHE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", con código Único de Inversiones N° 2481184.

Con fecha 22 de julio de 2024 se obtuvo la No Objeción por parte de KFW al Informe de Evaluación Final y recomendación de adjudicación, remitido por el comité evaluador de la LL N° 001-2024-MML-KFW-1.

El comité evaluador concluye sus acciones señalando la recomendación final de adjudicación del contrato al postor: CONSORCIO M & N, conformado por RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO y JUAN MANUEL CACERES CHAUCA, por un valor ofertado de S/ 85,753.40 (Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres con 40/100).

	ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA	KFW-1-F0042-2023 Versión: 01 Fecha: 20.03.2022
---	-------------------------------------	---

Asimismo se acordó remitir a la Oficina de Logística, a fin de que se inicien las acciones para la notificación al postor ganador y se solicite la presentación de los documentos requeridos para la posterior suscripción del acuerdo contractual y orden de servicio correspondientes.


Siendo las 14:45 horas, se firma en señal de conformidad.



RONAL EDWARD DE LOS SANTOS ABANTO
Miembro de Comité Evaluador MML-KFW



DAVID HUMBERTO LI MANRIQUE
Miembro de Comité Evaluador MML-KFW



GASPAR ANGEL CANALES PACHECO
Miembro de Comité Evaluador MML-KFW