


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DÁVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2651363						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	181						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2651363					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3353-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 7026-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	05/08/2024 07/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
		Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 345,352.96						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: licit.mega.project@gmail.com

104

PROFORMA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DÁVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI - 2651363							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						109,875.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,500.00	31,500.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,500.00	25,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,500.00	19,125.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
B	Personal de Apoyo Profesional						31,950.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	400.00	1,200.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	5,000.00	11,250.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						60,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Gib.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Gib.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
4	Estudio del CTR 4to PMA	Gib.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						12,200.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Gib.	1	1	1	2,200.00	2,200.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gib.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gib.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						18,200.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gib.			6	1,500.00	9,000.00
2	01 estación total	Gib.			1	3,800.00	3,800.00
4	01 Plotter	Gib.			1	3,000.00	3,000.00
5	02 Impresora	Gib.			2	1,200.00	2,400.00
F	Servicios y Material de Oficinas						20,200.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Gib.	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und.	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							252,925.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Enviado al Cliente con Poder
FOLIO N° 46058-163
GERENTE GENERAL

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: [icf.megaproject@gmail.com]

150
103

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incl.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						17,390.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	250.00	4,500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	80.00	240.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,800.00	3,800.00
2	Costo por omisión de póliza	Glb	100%	1.00		180.00	180.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		420.00	420.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		750.00	750.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						7,970.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	80.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	220.00	1,320.00
3	Chalco	Und	100%	6.00	1.00	55.00	330.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	300.00	1,800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							25,360.00

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI				Plazo de Ejecución:	3.00 meses
MODALIDAD : POR CONTRATA				Fecha:	Agosto 2024
TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA					
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS					
	DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			S/	252,925.00
CG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.03%		S/	25,360.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%			25,292.50
S T	SUB TOTAL				303,577.50
IGV	I.G.V.	0.00%			0.00
T P	TOTAL PRESUPUESTADO			S/	303,577.50
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/	303,577.50

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Elvira Mondragon Paez
DIRECTORA
GERENTE GENERAL



EDWIN JUAN GONZALES MARTEL

OFICINA: Pje. Barranco N° 162 - Tingo Maria
Tel/fax. 062-562015 Email: conas.procesos@gmail.com; Cel. 96102947

ESTRUCTURA DE COSTO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.B. 65002 AURISTELA DÁVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI - 2651363							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						107,250.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,750.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
C	Gastos en estudios básicos						61,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	6,500.00	6,500.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						9,500.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	1,500.00	1,500.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCB, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,400.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,200.00	2,400.00
F	Servicios y Material de Oficinas						20,700.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und.	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							250,100.00

CONSEJO DE GOBIERNO



EDWIN JUAN GONZALES MARTEL

OFICINA: Pje. Barranco N° 162 - Tingo Maria

Tel. 062-562015 Email: conas.procesos@gmail.com; Cel. 96102947

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						11,410.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	750.00	2,250.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	3,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	220.00	660.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	50.00	150.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,200.00	3,200.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		200.00	200.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		300.00	300.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		600.00	600.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						6,152.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	80.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	200.00	1,200.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	50.00	300.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	12.00	72.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	300.00	1,800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							17,562.00
LUGAR : CALIERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI							
MODALIDAD : POR CONTRATA				Plazo de Ejecución:		3.00 meses	
TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA				Fecha:		Agosto 2024	
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS							
	DESCRIPCIÓN					MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA				S/	250,100.00	
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.02%			S/	17,562.00	
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%				25,010.00	
S.T	SUB TOTAL					292,672.00	
IGV	I.G.V.	0.00%				0.00	
T.P	TOTAL PRESUPUESTADO				S/	292,672.00	
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL					S/	292,672.00	



Constructora DOROBANTI

Asociados S.A.C.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Costo Mex.	Precio Unitario \$	Valor Total \$
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						14,950.00
1	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,500.00	1,500.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	1,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	100.00	300.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,000.00	4,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		150.00	150.00
IV	Gastos financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MCI)	Glb	100%	1.00		400.00	400.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MCI)	Glb	100%	1.00		800.00	800.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						6,620.00
1	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	700.00	1,200.00
3	Guantes	Und	100%	6.00	1.00	50.00	200.00
4	Cinta	Und	100%	6.00	1.00	20.00	120.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de circulación	Glb	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	2.00	200.00	200.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	200.00	1,200.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) \$							21,570.00
LUGAR: CALLETRIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI							
MODALIDAD: POR CONTRATO				Plazo de Ejecución:		9.00 meses	
EPILOGÍA: EDUCACIÓN PRIMARIA				Fecha:		Agosto 2024	
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS							
DESCRIPCIÓN				MONTO			
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			\$/	263,825.00		
CG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA			8.24%	\$/	21,570.00	
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA			10.00%	26,782.50		
S_T	SUB TOTAL				309,577.50		
IGV	I.G.V.			0.00%		0.00	
T.P.	TOTAL PRESUPUESTADO			\$/	309,577.50		
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				\$/	309,577.50		

Constructora DOROBANTI
Asociados S.A.C.
SEMANA 17 DE JUNIO DE 2024
DIRECCIÓN GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651363

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						39,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						60,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						9,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	Estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
2	Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						21,100.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							252,350.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651363

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						13,435.85
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,918.75	3,918.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		117.56	117.56
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		393.18	393.18
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		786.36	786.36
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,160.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							18,595.85

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651363

Lugar: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Modalidad: POR CONTRATA

Tipología: EDUCACION PRIMARIA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses


Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 262,350.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	7.37% S/ 18,595.85
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 25,235.00
S_T SUB TOTAL	296,180.85
IGV I.G.V.	18.00% 53,312.55
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 349,493.40
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 349,493.40

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO	009-2024-GRU-OL-AC/ITB	REGISTRO:	1645400	EXPEDIENTE :	993235
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS			FECHA	29/08/2024
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DÁVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2651363				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2651363				

FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL					
DESCRIPCIÓN	MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA		GONZALES MARTEL EDWIN JUAN		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
	RUC:	20600311035	RUC:	10099284880	RUC:	20393739551						
	CONTACTO:	ELIVER MONDRAGON PEREZ	CONTACTO:	GONZALES MARTEL EDWIN JUAN	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO						
	TELÉFONO:	966578828	TELÉFONO:	961162888	TELÉFONO:	966578828						
	E-MAIL:	lci.megaproject@gmail.com	E-MAIL:	conas.procesos@gmail.com	E-MAIL:	admon.licita.ada20@gmail.com						
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL								
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65002 AURISTELA DÁVILA ZEVALLOS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2651363						303,577.50	292,672.00	309,577.50	296,180.85	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	292,672.00	345,352.96
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios	<div> L.C. ADM. TELLO BARDALES AREA DE CONTRATACIONES</div>			
	SOBRE EL IGV	Exonerado IGV		Exonerado IGV		Exonerado IGV		Exonerado IGV				
	FECHA DE SOLICITUD	15/08/2024		15/08/2024		15/08/2024						
	FECHA DE RECEPCIÓN	21/08/2024		21/08/2024		21/08/2024						
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI						
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)						
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI						
DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.												
INFORME Y VALIDACION: INFORME N°3763-2024-GRU-GRU-SGE												

133