

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Básica Regular de la I.E 0106 Alfonso Ugarte Vernal del Sector Atumpampa, Tarapoto del Distrito De Tarapoto - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín" - CUI N° 2464324						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTES TECNICOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2464324					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A de fecha 2/10/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°271-GRSM-PEHCBM/DEYP	Fecha de recepción	10/04/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		/				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		/	Fecha de aprobación	/		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		/	Fecha de inicio de vigencia	/		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
	NINGUNO							
	NINGUNO							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NINGUNO

NINGUNO

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SECLÉN RAMOS JORGE ANTONIO

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N° 2454324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial \$/.	Total \$/.
01	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							\$/ 204,750.00
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Especialista en Arquitectura, Evaluación y Señalización	Mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
01.03	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
01.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
01.05	Especialista en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
01.06	Ing. Electrónica o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Electrónico	Mes	1.00	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
01.07	Especialista en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
01.08	Especialista en Medición, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
01.09	Especialista en Maquinaria de Suelos y Biotecnología	Mes	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
01.10	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1.00	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00	
01.11	Especialista en Estudios de Sismicidad	Mes	1.00	0.75	1.00	5,000.00	3,750.00	
02	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO							\$/ 88,000.00
02.01	Asistente del Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00	
02.02	Asistente	Mes	4.00	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
02.03	Asistente	Mes	2.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
03	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 33,500.00
03.01	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	Gló	1.00	1.00		8,500.00	8,500.00	
03.02	Estudio de Mecánica de Suelos (incluye Ing. Civil responsable y ensayos, INACAL ISO 17025)	Gló	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
03.03	Estudio de cantidad de materiales, diseño de moldes y bitácoras (incluye Ing. Civil responsable y ensayos, INACAL ISO 17025)	Gló	1.00	1.00		7,500.00	7,500.00	
03.04	Estudio de vulnerabilidad estructural (incluye ensayos)	Gló	1.00	1.00		7,500.00	7,500.00	
04	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 85,250.00
04.01	Elaboración de Expediente de medio técnico	Gló	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.02	Elaboración de Expediente Técnico de Construcción	Gló	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.03	Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento y Equipamiento	Gló	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.04	Elaboración de plan de prevención y control de COVID-19	Gló	1.00	1.00		6,000.00	6,000.00	
04.05	Trámites y/o obtención de certificación ambiental (incluye estudio y profesional responsable)	Gló	1.00	1.00		40,000.00	40,000.00	
04.06	Trámites y/o obtención de certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueológicos (incluye estudio y profesional responsable)	Gló	1.00	1.00		4,000.00	4,000.00	
04.07	Trámites y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	Gló	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	
04.08	Trámites y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	Gló	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	
04.09	Trámites y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	Gló	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	
A	COSTO DIRECTO (CD)							411,500.00
B	GASTOS GENERALES (GG)							41,150.00
C	UTILIDAD (7% CD)							28,805.00
D	SUB TOTAL (ST)							481,455.00
E	IGV (18% ST)							86,661.90
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							6,500.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA							574,616.90



Jorge Antonio Seclén Ramos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 18430

AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA LE 0105 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPA PAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Fondos S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 230.250,00
01.01	Asesoría a la Gerencia	Mes	1,00	1,00	6,00	37.500,00		
01.02	Asesoría en Arquitectura, Supervisión y Seguridad	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.03	Asesoría en Planificación	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.04	Asesoría en Inspecciones Sanitarias	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.05	Asesoría en Instalaciones Sanitarias	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.06	Asesoría en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.07	Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica o Ing. Mecánica (Electrónica o Ing. Mecánica)	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.08	Asesoría en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.09	Ing. Sistemas o Ing. Electrónica o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.10	Asesoría en Montajes, Conchas y Puentes	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.11	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.12	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.13	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.14	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.15	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.16	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.17	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.18	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.19	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
01.20	Asesoría en Montajes de Suelos y Góndolas	Mes	1,00	1,00	6,00	27.500,00		
02	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO							S/ 97.000,00
02.01	Asesoría en el área de Proyecto	Mes	1,00	1,00	6,00	4.500,00		
02.02	Asesoría en el área de Proyecto	Mes	1,00	1,00	6,00	4.500,00		
02.03	Asesoría en el área de Proyecto	Mes	1,00	1,00	6,00	4.500,00		
03	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 20.500,00
03.01	Estudio Topográfico (incluye espaciosa y equipos de levantamiento topográfico)	Gib	1,00	1,00		8.000,00		
03.02	Estudio de Ingeniería de Suelos (incluye Ing. Civil responsable y ensayo, INACAL ISO 17025)	Gib	1,00	1,00		10.000,00		
03.03	Estudio de calidad de materiales, diseño de mezclas y betones (incluye Ing. Civil responsable y ensayo, INACAL ISO 17025)	Gib	1,00	1,00		5.000,00		
03.04	Estudio de viabilidad ambiental (incluye estudio)	Gib	1,00	1,00		6.500,00		
04	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 21.500,00
04.01	Subsección de Expediente de obra	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
04.02	Subsección de Expediente, Planos de Construcción	Gib	1,00	1,00		4.000,00		
04.03	Subsección de Expediente, Planos de Construcción y Equipamiento	Gib	1,00	1,00		4.000,00		
04.04	Subsección de Expediente, Planos de Construcción y Equipamiento	Gib	1,00	1,00		5.000,00		
04.05	Trámites y subsección de certificación ambiental (incluye estudio y profesional responsable)	Gib	1,00	1,00		40.000,00		
04.06	Trámites y subsección de certificación de inversión de Renta	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
04.07	Trámites y subsección de certificación de Renta y profesional responsable	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
04.08	Trámites y subsección de certificación de Renta y profesional responsable	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
04.09	Trámites y subsección de certificación de Renta y profesional responsable	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
04.10	Trámites y subsección de certificación de Renta y profesional responsable	Gib	1,00	1,00		3.000,00		
A	COSTO DIRECTO (CD)							418.250,00
B	GASTOS GERALES (GG)							41.825,00
C	UTILIDAD (7% CD)							29.277,50
D	SUB TOTAL (ST)							489.352,50
E	COT (3% ST)							14.680,58
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							9.000,00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA							498.552,50

Aybarsa
CONSULTORES S.R.L.
CUI N° 2464324
Kely K. S. Sandoval Rojas
GERENTE



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Expediente Tecnico


PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 221,250.00
01.01	Jefe de proyecto	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Arquitecto o Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.03	Especialista en Arquitectura, Evacuación y Señalización	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.04	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.05	Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.06	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.07	Ingeniero Sanitario	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.08	Especialista en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.09	Ing. Electricista o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Electricista	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.10	Especialista en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.11	Ing. Sistemas o Ing. Electrónico o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.12	Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00	
01.13	Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.14	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.15	Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
01.16	Especialista de Bienes Ante Desastres	Mes	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
01.17	Ing. Civil o Ing. Ambiental	Mes	1.00	1.00	1.00	5,000.00	3,750.00	
01.18	Especialista en Estudio de Demanda	Mes	1.00	0.75	1.00	5,000.00	3,750.00	
01.19	Economista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.75	1.00	5,000.00	3,750.00	
02	PERSONAL DE APOYO TECNICO							S/ 88,000.00
02.01	Asistente del Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00	
02.02	Cadistas	Mes	4.00	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00	
02.03	Metrador	Mes	2.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
03	ESTUDIOS BASICOS							S/ 24,000.00
03.01	Estudio Topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico).	Glb	1.00	1.00		6,500.00	6,500.00	
03.02	Estudio de Mecánica de Suelos (Incluye Ing. Civil responsable y ensayo, INACAL ISO 17025)	Glb	1.00	1.00		6,000.00	6,000.00	
03.03	Estudio de calidad de materiales, diseño de mezclas y botaderos (incluye Ing. Civil responsable y ensayos, INACAL ISO 17025)	Glb	1.00	1.00		5,000.00	5,000.00	
03.04	Estudio de vulnerabilidad Estructural (incluye ensayos)	Glb	1.00	1.00		6,500.00	6,500.00	
04	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 81,500.00
04.01	Elaboración de Expediente de media tensión	Glb	1.00	1.00		8,000.00	8,000.00	
04.02	Elaboración de Expediente Técnico de Contingencia	Glb	1.00	1.00		8,000.00	8,000.00	
04.03	Elaboración de Expediente Técnico de Mobiliario y Equipamiento	Glb	1.00	1.00		8,000.00	8,000.00	
04.04	Elaboración de plan de prevención y control de COVID-19	Glb	1.00	1.00		5,000.00	5,000.00	
04.05	Trámites y/o obtención de certificación ambiental (incluye estudio y profesional responsable)	Glb	1.00	1.00		45,000.00	45,000.00	
04.06	Trámites y/o obtención de certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (incluye estudio y profesional responsable)	Glb	1.00	1.00		3,000.00	3,000.00	
04.07	Trámites y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	Glb	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00	
04.08	Trámites y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	Glb	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00	
04.09	Trámites y/o obtención de factibilidades de servicios de comunicaciones	Glb	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00	
A	COSTO DIRECTO (CD)							414,750.00
B	GASTOS GENERALES (GG)							40,700.00
C	UTILIDAD (7% CD)							29,032.50
D	SUB TOTAL (ST)							484,482.50
E	IGV (18% ST)							87,206.85
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							8,514.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA							580,203.35

04

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 574,616.90 (Quinientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciséis con 90/100 Soles) incluido el IGV,				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE MARTÍN - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 204,750.00
01.01	Arquitecto o Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Especialista en Arquitectura, Estructuras y Señalización	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
01.03	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
01.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
01.05	Especialista en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.06	Ing. Electricista o Ing. Electrónico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Electrónico	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.07	Especialista en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.08	Ing. Sistemas o Ing. Electrónico o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.09	Especialista en Materiales, Cimentos y Frenos	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.10	Especialista en Mecánica de Suelos y cimentación	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.11	Especialista de Diseño de Obras Civiles	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.12	Especialista en Edificación de Dependencias	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
01.13	Especialista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.75	1.00	5,000.00	5,000.00	
02	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO							S/ 88,000.00
02.01	Asistente del Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00	
02.02	Asistente	Mes	1.00	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00	
02.03	Mostrador	Mes	2.00	1.00	6.00	4,000.00	8,000.00	
03	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 33,500.00
03.01	Estudio Topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	Gls	1.00	1.00		8,500.00	8,500.00	
03.02	Estudio de Mecánica de Suelos (incluye Ing. Civil responsable y ensayo, INACAL ISO 17025)	Gls	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
03.03	Estudio de cantidad de materiales, diseño de mezclas y bitácoras (incluye Ing. Civil responsable y ensayo, INACAL ISO 17025)	Gls	1.00	1.00		7,500.00	7,500.00	
03.04	Estudio de vulnerabilidad estructural (incluye ensayo)	Gls	1.00	1.00		7,500.00	7,500.00	
04	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 85,250.00
04.01	Investigación de Transmisión de ondas Tensiles	Gls	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.02	Investigación de Expansión Térmica de Ingeniería	Gls	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.03	Investigación de Expansión Térmica de Materiales y Equipamiento	Gls	1.00	1.00		10,000.00	10,000.00	
04.04	Investigación de plan de prevención y control de COVID-19	Gls	1.00	1.00		6,000.00	6,000.00	
04.05	Trámites y/o obtención de certificaciones ambiental (incluye estudio y profesional responsable)	Gls	1.00	1.00		40,000.00	40,000.00	
04.06	Trámites y/o obtención de certificado de Insistencia de Riscos Antisísmicos (incluye estudio y profesional responsable)	Gls	1.00	1.00		4,000.00	4,000.00	
04.07	Trámites y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	Gls	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	
04.08	Trámites y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y mobiliario	Gls	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	
04.09	Trámites y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	Gls	1.00	1.00		1,750.00	1,750.00	

A	COSTO DIRECTO (CD)	411,500.00
B	GASTOS GENERALES (GG)	41,150.00
C	UTILIDAD (7% CD)	28,805.00
D	SUB TOTAL (ST)	481,455.00
E	IGV (18% ST)	86,681.90
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)	6,500.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA	487,955.00

Jorge Antonio Segura Ramos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 78430

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN PROYECTO ESPECIAL HUALAGA CENTRAL Y BAJO MAYO</p> <p>Lic. Adm. Linda Guerrero Santacruz JEFE DE LOGÍSTICA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.