

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/11/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA ANTONIO RIVERO TRAMO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y AV. PUMACAHUA – DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con CUI 2533376						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	57						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2533376					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	2022002076		Fecha de recepción	26/08/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	x		NO			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RM-228-2019-vivienda	Fecha de inicio de vigencia	09.07.2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL

OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA ANTONIO RIVERO THAMU
ENTRE CALLE SANTA CLARA Y AV PUMACAHUA - DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA
LUGAR: LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR Costo al 30/06/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIALES (\$/)	(\$/) TOTALES
		COSTOS DIRECTOS	INCLUYE GG+U e IGV
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	277,010.14	
02	OBRAS PROVISIONALES	31,002.76	
	RED DE AGUA POTABLE	163,521.82	
	SERIALIZACION DE TRANSITO	6,015.71	
	TRABAJOS PRELIMINARES	5,657.56	
	DEMOLICIONES	2,908.32	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	46,224.20	
	SUMINISTRO DE TUBERIAS	33,227.12	
	INSTALACION DE TUBERIAS	16,348.89	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL	11,821.91	
	VALVULAS COMPURFAS	1,679.44	
	GRIFOS CONTRA INCENDIOS	8,042.66	
	VALVULAS DE AIRE	9,817.52	
	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	21,230.32	
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	598.96	
	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	949.22	
03	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	82,485.56	
	TRABAJOS PRELIMINARES	4,345.86	
	DEMOLICIONES	4,634.89	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	20,695.63	
	CAJAS DE AGUA POTABLE	12,390.46	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	2,069.22	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	12,700.63	
	MICROMEDICION	13,379.96	
	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	1,522.27	
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	10,589.86	
	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	156.78	
04	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	687,307.56	
	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	494,416.84	
	SERIALIZACION DE TRANSITO	5,018.07	
	TRABAJOS PRELIMINARES	35,824.74	
	DEMOLICIONES	24,010.35	
	RIJONES Y/O CAJAS DE INSPECCION	86,656.98	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	204,250.88	
	SUMINISTRO DE TUBOS COLECTOR/EMISOR	54,579.95	
	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	88,576.16	
	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	1,008.49	
05	CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE	192,890.72	
	TRABAJOS PRELIMINARES	6,644.92	
	DEMOLICIONES	7,747.44	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	51,745.80	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	61,894.51	
	CAJAS PARA CONEXION DESAGUE	32,079.66	
	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	18,424.98	
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	13,377.23	
	REPOSICION DE JARDINES, ARBOLES Y SARDINELES	627.87	
	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	148.31	
	TOTAL COSTO DIRECTO (\$/)	964,317.70	
	GASTOS GENERALES	125,861.30	
	UTILIDAD	77,145.42	
	TOTAL COSTO DIRECTO INCL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	1,166,824.42	1,376,852.82
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	13,520.28	18,825.64
	INTERVENCION SOCIAL	10,597.90	14,756.51
	EXPEDIENTE TECNICO	21,545.53	30,000.00
	GESTION DE RIESGOS	10,700.00	14,898.68
	SUPERVISION	46,885.10	65,282.82
	COSTE DE INVERSION TOTAL	1,270,073.23	1,520,616.47

SON: UN MIL CINCO CIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 47/100 SOLES



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 65,282.82 (Sesenta y cinco mil doscientos ochenta y dos con 82/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

El valor referencial se esta tomando del importe del presupuesto de Supervision de obra del Expediente Tecnico de obra

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN	26/10/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES	7/11/2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">   <p>- ING. VICENTE ENRIQUE ZAPATA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

