

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	La Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administración y Logística					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de consultoría: "Estudio Básico de Ingeniería de los Expedientes Técnicos de Obra- Paquete 01: Mejoramiento de la Agencia 1 Trujillo, Remodelación de la Agencia 2 Huamachuco, Remodelación y Ampliación de la Agencia 3 Otuzco ubicadas en el Departamento de La Libertad"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI2: Promover la Inclusión Financiera y, a la Acción Estratégica Institucional 2.1: Incrementar el uso de servicios financieros donde no existe presencia del Banco de la Nación, del Plan Estratégico Institucional 2022-2026.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	137					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N °0324-2024-BN/2650	Fecha de recepción	24/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	30/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones X	
		Fecha de la tercera versión	4/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones X	
		Fecha de la cuarta versión	11/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	x	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones por separadas. La indagación de mercado verifica que es factible realizar la contratación por paquete, por lo que el comité de selección deberá considerar la contratación por paquete de los estudios básicos de ingeniería requeridos.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

BANCO DE LA NACIÓN  
 Manel A. García  
 Sección Procedimientos

BANCO DE LA NACIÓN  
 Guillermo Andrés Saldana Muñoz  
 Encargado  
 Sección Procedimientos de Selección

BANCO DE LA NACIÓN  
 Alcides Maldonado Cortez  
 Encargado  
 Subgerencia Contratas

Requerimiento paquete 1v	7	7	Correo electrónico	24/04/2024			
1. Respecto a los medios de entrega de los archivos de los entregables. 2. Precisar si la contratación se realizará por paquete. 3. Respecto a las reuniones presenciales del personal. 4. Adecuar forma de pago conforme a bases estándar. 5. Aclarar los estudios que que prevee la consultoría. 6. Aclarar si se otorgarán adelantos. 7. Cambiar denominación de obras similares a servicios de consultoría de obras similares.							
Requerimiento paquete 2v	26	26	Correo electrónico	19/06/2024			
Mediante correo electrónico de fecha 19/06/2024, se traslado a la Subgerencia Infraestructura, el acta de comité de selección por el cual formuló 26 consultas, observaciones, sugerencias y/o recomendaciones al requerimiento.							
Requerimiento paquete 3v	26	26	Correo electrónico	9/07/2024			
El comité de selección mediante correo electrónico de fecha 09/07/2024 informó al área usuaria que aún faltaría mayor ampliación y precisión en la absolución y términos de referencia respecto a las consultas, observaciones, sugerencias y/o recomendaciones.							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Requerimiento paquete 2v	7	7	Correo electrónico	30/04/2024			
Mediante correo electrónico de fecha 30 de abril de 2024 , la Subgerencia de Infraestructura remitió la nueva versión de los términos de referencia, incluyendo las modificaciones realizadas producto de la absolución de las consultas y/u observaciones formuladas por la Sección Procedimientos de Selección.							
Requerimiento paquete 3v	26	26	Memorando N°0531-2024-BN/2650	4/07/2024			
A través del Memorando N°0531-2024-BN/2650 de fecha 04 de julio de 2024, la Subgerencia de Infraestructura remitió la tercera versión del requerimiento							
Requerimiento paquete 4v	26	26	Memorando N°0552-2024-BN/2650	11/07/2024			
Mediante Memorando N°0552-2024-BN/2650 de fecha 11 de julio de 2024, la Subgerencia de Infraestructura remitió la cuarta versión del requerimiento, conteniendo la absolución de cada consulta, observación, sugerencia y/o recomendación formulada por el colegiado.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
Requerimiento paquete 4v	Se determina que los cambios producidos en la nueva versión de los términos de referencia no tienen incidencia sobre la determinación del valor referencial, ni en la ejecución de la prestación total del requerimiento. Se ratifica el Valor Referencial obtenido en el Informe de Indagación de Mercado de fecha 15 de mayo de 2024.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Los potenciales proveedores remitieron su cotización de acuerdo al detalle de la Estructura de Componentes y Rubros de los Términos de Referencia.
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	El área usuaria, proporcionó el detalle de la Estructura de Componentes y Rubros, de los Términos de Referencia, el cual permitió la determinación del valor referencial.

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

OBRA		MONTO	S/ 409,583.42 (cuatrocientos nueve mil quinientos ochenta y tres con 42/100 soles).		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
Detalle según estructura de costos adjunta					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	  ALCIDES MALDONADO CORTEZ Encargado				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					







## ANEXO 01

Servicio de Consultoría: Elaboración del Estudio de Básico de Ingeniería para los Expedientes Técnicos de las obras: 1) "Mejoramiento de la Agencia 1 Trujillo", "Remodelación de la Agencia 2 Huamachuco", "Remodelación y Ampliación de la Agencia 3 Otuzco" ubicadas en el Departamento de La Libertad".

## ESTRUCTURA DE COSTOS

## ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL "REMODELACION DE LA AGENCIA 2 HUAMACHUCO" UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% particip.	Meses (Plazo =50)	Costo SI.	Parcial SI.	Total SI.
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>82,979.00</b>
<b>A</b>	<b>Sueldos Salarios</b>								
a.1.0	<b>Personal Profesional clave</b>								
a.1.1		Jefe del Proyecto	Mes	1	100.00%	1.67	8,000.00	13,360.00	
a.1.2		Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Mes	1	100.00%	1.67	7,000.00	11,690.00	
a.1.3		Especialista de Estructuras	Mes	1	70.00%	1.67	7,000.00	8,183.00	
a.1.4		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00	
a.1.5		Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00	
a.1.6		Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00	
a.1.7		Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00	
a.1.8		Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1	50.00%	1.67	6,000.00	5,010.00	
a.1.9		Especialista en mecánica de suelos	Mes	1	30.00%	1.67	6,000.00	3,006.00	
a.2.0		Personal de Apoyo Profesional clave	No						
a.2.1		Especialista en Gestión de riesgos	Mes	1	50.00%	1.67	5,000.00	4,175.00	
a.2.2		Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	1	70.00%	1.67	3,000.00	3,507.00	
a.3.0		Estudios y Otros				Costo unitario			
a.3.1		Estudio de Levantamiento Arquitectónico	GLB	1			3,000.00	3,000.00	
a.3.2		Estudio Topográfico y Mecánica de suelos	GLB	1			7,000.00	7,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>									<b>20,144.40</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									<b>16,939.40</b>
<b>B</b>	<b>Alquileres y Servicios</b>								
b.1.0		Alquileres							
b.1.1		Oficina	Mes	1	1	1.67	500.00	835.00	
b.1.2		Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes	1	1	1.67	200.00	334.00	
b.1.3		Alquiler de Equipos de Computo	Mes	11	1	1.67	150.00	2,755.50	
<b>C</b>	<b>Movilización y Apoyo Logístico</b>								
c.1.0		Pasajes (aéreos y terrestres)	Und.	11	1		400.00	4,400.00	
c.2.0		Viáticos y Alimentación				Días			
c.2.1		Personal clave y no clave	Día	11		2	300.00	6,600.00	
c.3.0		Otros							
c.3.1		Carta Fianza o Póliza de Caucción	GLB	1	82,979.00	0.50%		414.90	
c.3.2		SCTR	GLB	10	1	2.0	80.00	1,600.00	
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>									<b>3,205.00</b>
<b>D</b>	<b>Material, Útiles de Oficina y Reproducciones</b>								
d.1.0		Material, Útiles de oficina y Reproducciones para Elaboración de Exp. Tec.	GLB	1			600.00	600.00	
d.2.0		Entrega final del EBI							
d.2.1		Impresión de planos	Und.	50		1	5.00	250.00	
d.2.2		Impresión de documentos	Und.	800.00		2	0.20	320.00	
d.2.3		Archivadores	Und.	10		2	7.00	140.00	
d.2.4		Copias de documentos	Und.	800.00		2	0.20	320.00	
d.2.5		Copias de Planos	Und.	50		2	3.00	300.00	
d.2.6		Escaner del EBI	Und.	1		1	1275.00	1,275.00	

<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>82,979.00</b>
<b>Gastos Generales</b>									<b>20,144.40</b>
<b>Utilidad</b>									<b>8,297.90</b>
<b>Costo Sub Total</b>									<b>111,421.30</b>
<b>Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)</b>									<b>20,055.83</b>

<b>Costo Total</b>									<b>131,477.13</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

CRISANTE FERRER  
 ASESOR EN SISTEMAS TACSI  
 REPUBLICANA FERRER



Servicio de Consultoría: Elaboración del Estudio de Básico de Ingeniería para los Expedientes Técnicos de las obras: 1) "Mejoramiento de la Agencia 1 Trujillo", "Remodelación de la Agencia 2 Huamachuco", "Remodelación y Ampliación de la Agencia 3 Otuzco" ubicadas en el Departamento de La Libertad".

### ESTRUCTURA DE COSTOS

#### ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL "REMODELACION Y AMPLIACION DE LA AGENCIA 3 OTUZCO" UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% particip.	Meses (Plazo = 50)	Costo S/.	Parcial S/.	Total S/.
<b>COSTO DIRECTO</b>									82,979.00
<b>A Sueldos Salarios</b>									
a.1.0	Personal Profesional clave								
a.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1	100.00%	1.67	8,000.00	13,360.00		
a.1.2	Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Mes	1	100.00%	1.67	7,000.00	11,690.00		
a.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1	70.00%	1.67	7,000.00	8,183.00		
a.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00		
a.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00		
a.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00		
a.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	60.00%	1.67	6,000.00	6,012.00		
a.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1	50.00%	1.67	6,000.00	5,010.00		
a.1.9	Especialista en mecánica de suelos	Mes	1	30.00%	1.67	6,000.00	3,006.00		
a.2.0	Personal de Apoyo Profesional clave	No							
a.2.1	Especialista en Gestión de riesgos	Mes	1	50.00%	1.67	5,000.00	4,175.00		
a.2.2	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	1	70.00%	1.67	3,000.00	3,507.00		
a.3.0	Estudios y Otros					Costo unitario			
a.3.1	Estudio de Levantamiento Arquitectónico	GLB	1			3,000.00	3,000.00		
a.3.2	Estudio Topográfico y Mecánica de suelos	GLB	1			7,000.00	7,000.00		
<b>GASTOS GENERALES</b>									19,689.40
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									
				CANTIDAD		MESES	COSTO UNITARIO	16,939.40	
<b>B Alquileres y Servicios</b>									
b.1.0	Alquileres								
b.1.1	Oficina	Mes	1	1	1.67	500.00	835.00		
b.1.2	Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes	1	1	1.67	200.00	334.00		
b.1.3	Alquiler de Equipos de Computo	Mes	11	1	1.67	150.00	2,755.50		
<b>C Movilización y Apoyo Logístico</b>									
c.1.0	Pasajes (aéreos y terrestres)	Und.	11	1		400.00	4,400.00		
c.2.0	Viáticos y Alimentación				Días				
c.2.1	Personal clave y no clave	Día	11		2	300.00	6,600.00		
c.3.0	Otros								
c.3.1	Carta Fianza o Póliza de Caucción	GLB	1	82,979.00	0.50%		414.90		
c.3.2	SCTR	GLB	10	1	2.0	80.00	1,600.00		
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>									
				CANTIDAD		Nº DE JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	2,750.00	
<b>D Material, Útiles de Oficina y Reproducciones</b>									
d.1.0	Material, Útiles de oficina y Reproducciones para Elaboración de Exp. Tec.	GLB	1			500.00	500.00		
d.2.0	Entrega final del EBI								
d.2.1	Impresión de planos	Und.	40		1	5.00	200.00		
d.2.2	Impresión de documentos	Und.	700.00		2	0.20	280.00		
d.2.3	Archivadores	Und.	10		2	7.00	140.00		
d.2.4	Copias de documentos	Und.	700.00		2	0.20	280.00		
d.2.5	Copias de Planos	Und.	40		2	3.00	240.00		
d.2.6	Escaner del EBI	Und.	1		1	1110.00	1,110.00		

<b>COSTO DIRECTO</b>									82,979.00
Gastos Generales									19,689.40
Utilidad									8,297.90
<b>Costo Sub Total</b>									110,966.30
Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)									19,973.93
<b>Costo Total</b>									130,940.23

CRISANTE  
LAURO CRISANTE LACI  
DIP. N. 44723  
REPRESENTANTE LEGAL

