

FORMATO																			
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE ELMERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO PUBLICO)																			
1. DATOS GENERALES																			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/06/2024																	
1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE INFRAESTRUCTURA																	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN LA OBRA IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, DISTRITO DE PROVIDENCIA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS", DE CÓDIGO ÚNICO 2613946.																	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1																	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2613943																
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION DE ALCALDIA N°56-2024-MDP/A																
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																			
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°015-2024-MDP/ETOPE	Fecha de recepción 24/06/2024															
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO X															
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO X															
2.5	REQUERIMEINTOS TECNICOS MINIMOS	PLAZO DE EJECUCION		90 DIAS CALENDARIO															
		RELACION DE EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO																	
		<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.5 HP</td><td>01</td></tr><tr><td>02</td><td>ESTACIÓN TOTAL</td><td>01</td></tr><tr><td>03</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 7 HP</td><td>01</td></tr><tr><td>04</td><td>MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3</td><td>01</td></tr></table>			ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	01	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.5 HP	01	02	ESTACIÓN TOTAL	01	03	VIBRADOR DE CONCRETO 7 HP	01	04	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3	01
		ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD															
01	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.5 HP	01																	
02	ESTACIÓN TOTAL	01																	
03	VIBRADOR DE CONCRETO 7 HP	01																	
04	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3	01																	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO PUBLICO)					
	RELACION DE PERSONAL				
	<p>Residente de obra: Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado y Colegiado Con experiencia mínima de sesenta (60 meses), como residente y/o jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra y/o asistente de residente, en la ejecución de inversiones en infraestructura educativa y/o Salud, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista en Estructuras Ingeniero Civil y Colegiado Con experiencia mínima de cuarenta (40 meses) como; especialista en estructuras y/o análisis estructural y/o diseño estructural y/o jefe de análisis estructural, en la supervisión y/o ejecución de inversiones en infraestructura de los servicios de Salud, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista en Arquitectura: Arquitecto Titulado y Colegiado Con experiencia mínima de veinte (20) meses, como especialista en arquitectura y/o jefe especialista en arquitectura y/o especialista en arquitectura principal y/o supervisor de arquitectura, en la supervisión y/o ejecución de inversiones en infraestructura de los servicios de Salud, que se computa desde la colegiatura, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista En Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad En Obra y salud Ocupacional Ingenierías involucradas en áreas de seguridad y/o ambiental y/o industrial y/o salud y/o civil, Titulado y Colegiado. Con experiencia mínima de (12 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o asistente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales.; en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</p>				
	EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,101,552.28 (Un Millón Ciento Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 28/100 soles) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.					
2.6	CONDICIONES DE CONTRATACION	ADELANTO DIRECTO	-	ADELANTO DE MATERIALES	-
		OTROS			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.9	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO PUBLICO)

ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES							
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, DISTRITO DE PROVIDENCIA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS						
FECHA:	MAYO 2024						
DURACION DE LA OBRA (meses)			3.00				
COSTO DIRECTO			783,131.61				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			FACTOR	CANT.	TIEMPO	S/. / u	S/.
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL Y DE INGENIERIA						
1.1.1	Ingeniero Residente	mes	1	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
1.1.2	Ingeniero especialista en estructuras	mes	0.1	1.00	3.00	5,000.00	1,500.00
1.1.4	Ingeniero Especialista en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente	mes	1	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00
1.1.5	Especialista en Arquitectura	mes	0.125	1.00	3.00	3,000.00	1,125.00
SUBTOTAL							31,125.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
2.2	Maestro de Obra	mes	1	1.00	3.00	3,000.00	9,000.00
2.3	Contador - Administrador	mes	1	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
2.4	Chofer de Camioneta	mes	1	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
2.5	Almacenero	mes	1	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
2.6	Secretaria	mes	1	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
SUBTOTAL							31,500.00
3	ALQUILER DE EQUIPOS, SERVICIOS Y GASTOS DE LABORATORIO						
3.1	Gastos en Ensayos de Laboratorio y Materiales	mes	1	3.20	3.00	250.00	2,400.00
3.2	Alquiler de Camioneta Pick Up 4 x 4-Doble Cabina (*)	mes	1	1.00	3.00	4,100.00	12,300.00
3.3	Equipos de Computo y Oficina (Incluye Laptop, Impresoras)	mes	1	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
(*) Los costos incluyen combustible.							
SUB TOTAL							19,200.00
4.00	GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)						
4.1	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes		1.00	1.00	489.46	489.46
4.2	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales	mes		1.00	1.00	1,468.37	1,468.37
4.3	Gastos Bancarios Obra (ITF, 2 movimientos)	glb		1.00	0.005%	783,131.61	39.16
TOTAL GASTOS FINANCIEROS							1,996.99
5.00	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)						
5.1	A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO						-
5.2	B.- VIDA LEY						-
5.3	C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)						3,524.09
5.4	Costo por emisión de Póliza						105.72
TOTAL COSTO DE SEGUROS							3,629.81
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							87,451.80

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	
		MONTO	S/ 1,101,552.28 (Un Millón Ciento Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 28/100 soles)					
	RESUMEN DE PRESUPUESTO							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO PUBLICO)

HOJA RESUMEN

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, DISTRITO DE PROVIDENCIA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA

UBICACION : DPTO: AMAZONAS PROV: LUYA DIST: PROVIDENCIA LOC: PROVIDENCIA

FECHA DE PROY. : 27/05/2024

Item	Descripción	Parcial
1.0	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION	783,131.61

Costo Directo	783,131.61
GASTOS GENERALES (12.20%)	95,568.06
UTILIDAD (7.00%)	54,819.21
SUB TOTAL	933,518.88
IGV (18.00%)	168,033.40
COSTO DE OBRA	1,101,552.28

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				