

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024
1.2	ÁREA USUARIA	OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO URBANO DE LONGAR Y LOS ANEXOS DE MARAYPAMPA, SOLANOPAMPA Y APANGURAY, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS" CUI N° 2334019
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NINGUNA
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2334019 Documento que declaró la viabilidad FICHA TECNICA

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA		Fecha de recepción	11/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			R.M .249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	8/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
SE ADJUNTA	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 630,975.00 (SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES).					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/10/2024

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
RUC: 20601005302 ; RUC :10451148775			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 CPC. CARLOS RAÚL ROSALES LLOMTOPI MAT. 02-3192CCPLL				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO URBANO DE LONGAR Y LOS ANEXOS DE MARAYPAMPA, SOLANOPAMPA Y APANGURAY, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS", CUI 2334019

MOD. EJEC.: CONTRATA

PLAZO EJEC.: 300 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	INCIDENCIA	CANT.	MESES	COSTO	TOTAL
1.0	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES					
1.1	EQUIPOS NO INCLUIDOS COMO COSTOS DIRECTOS					
1.1.1	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4	1.00		10.00	6,000.00	60,000.00
1.1.2	Alquiler de Oficina	1.00		10.00	1,000.00	10,000.00
	TOTAL ITEM 1.1					70,000.00
1.2	DIRECCION TECNICA					
1.2.1	A.- PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO					
	PERSONAL					
	* Ingeniero Supervisor	1.00		11.00	10,000.00	110,000.00
	* Ingeniero Asistente de Supervisor	2.00		10.00	5,500.00	110,000.00
	* Ingeniero Especialista en Calidad	0.50		10.00	5,500.00	27,500.00
	* Ingeniero Especialista Ambiental	0.50		10.00	5,500.00	27,500.00
	* Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00		10.00	5,500.00	55,000.00
	* Ingeniero Especialista Electro-Mecánico	0.50		10.00	5,500.00	27,500.00
	* Supervisor Especialista Social	0.50		10.00	7,000.00	35,000.00
	* Chofer	1.00		10.00	3,000.00	30,000.00
	* Secretaria	1.00		10.00	2,500.00	25,000.00
	SUB TOTAL					447,500.00
	Leyes Sociales (21%)					93,975.00
	TOTAL					541,475.00
	TOTAL ITEM 1.0					611,475.00
	PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL					14,680,561.41
	PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS VARIABLES (%)					4.17%
2.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS					
2.1	GASTOS OFICINA CENTRAL					
	A.- Oficina Central	0.50		10.00	1,500.00	7,500.00
	B.- Mantenimiento, luz, fax, telefono, varios	0.50		10.00	1,500.00	7,500.00
	TOTAL ITEM 2.1					15,000.00
2.2	OTROS					
	A.- Gastos Propuesta de adquisición	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00
	B.- Gastos de liquidación de Contrato	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00
	C.- Imprevistos	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00
	TOTAL ITEM 2.2					4,500.00
	TOTAL ITEM 2.1+2.2+2.3					19,500.00
	PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL					14,680,561.41
	TOTAL PORCENTAJE ITEM 2.1 + 2.2 (%)					0.13%
	PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS FIJOS (%)					0.13%
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					630,975.00
	RESUMEN					
	PORCENTAJE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES:					4.17%
	PORCENTAJE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS:					0.13%
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (%):					4.30%

CPC. CARLOS RAUL ROSALES LLOMTOPI
MAT. 02-3192CCPLL