


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SAN JUAN DE LUYO DEL DISTRITO DE CHAVIN – PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", CUI N° 2568675						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2568042					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 138-2023-MDCH-SGIDUR/CTA		Fecha de recepción	19/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO				
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																					
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																					
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																				
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																				
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																				
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																				
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																				
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																				
DEL PROVEEDOR																																																																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																				
DE LA ENTIDAD																																																																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>P.U.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>L- EQUIPO TECNICO</b></td> </tr> <tr> <td>I.1 Jefe de Proyecto</td> <td>mes</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2 Especialista Sanitario</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.3 Especialista en Mecánica de Suelos</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.4 Especialista en Impacto Ambiental</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.5 Especialista En Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.6 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto.</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>II.- RECURSOS FISICOS</b></td> </tr> <tr> <td>II.1 Computadora y/o Laptop portátil</td> <td>Gbl</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.2 Impresiones 01 original 02 copias, CD</td> <td>Gbl</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.3 Movilidad y Viáticos</td> <td>Gbl</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>III.- ESTUDIOS BASICOS</b></td> </tr> <tr> <td>III.1 Estudios Topográficos</td> <td>Gbl</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III.2 Estudios de Fuentes de Agua</td> <td>Unidad</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III.3 Acreditación de disponibilidad hídrica superficial</td> <td>Estudio</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III.4 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>IV.- COSTO TOTAL</b></td> <td>S/</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>UTILIDAD (5%)</b></td> <td>S/</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>SUBTOTAL</b></td> <td>S/</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>IGV (18%)</b></td> <td>S/</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL PROYECTO</b></td> <td>S/</td> </tr> </tbody> </table>							Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total	<b>L- EQUIPO TECNICO</b>					I.1 Jefe de Proyecto	mes	4			I.2 Especialista Sanitario	mes	3			I.3 Especialista en Mecánica de Suelos	mes	3			I.4 Especialista en Impacto Ambiental	mes	1			I.5 Especialista En Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	mes	1			I.6 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto.	mes	2			<b>II.- RECURSOS FISICOS</b>					II.1 Computadora y/o Laptop portátil	Gbl	1			II.2 Impresiones 01 original 02 copias, CD	Gbl	1			II.3 Movilidad y Viáticos	Gbl	1			<b>III.- ESTUDIOS BASICOS</b>					III.1 Estudios Topográficos	Gbl	1			III.2 Estudios de Fuentes de Agua	Unidad	8			III.3 Acreditación de disponibilidad hídrica superficial	Estudio	8			III.4 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).	Estudio	1			<b>IV.- COSTO TOTAL</b>				S/	<b>UTILIDAD (5%)</b>				S/	<b>SUBTOTAL</b>				S/	<b>IGV (18%)</b>				S/	<b>TOTAL PROYECTO</b>				S/
Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total																																																																																																																	
<b>L- EQUIPO TECNICO</b>																																																																																																																					
I.1 Jefe de Proyecto	mes	4																																																																																																																			
I.2 Especialista Sanitario	mes	3																																																																																																																			
I.3 Especialista en Mecánica de Suelos	mes	3																																																																																																																			
I.4 Especialista en Impacto Ambiental	mes	1																																																																																																																			
I.5 Especialista En Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	mes	1																																																																																																																			
I.6 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto.	mes	2																																																																																																																			
<b>II.- RECURSOS FISICOS</b>																																																																																																																					
II.1 Computadora y/o Laptop portátil	Gbl	1																																																																																																																			
II.2 Impresiones 01 original 02 copias, CD	Gbl	1																																																																																																																			
II.3 Movilidad y Viáticos	Gbl	1																																																																																																																			
<b>III.- ESTUDIOS BASICOS</b>																																																																																																																					
III.1 Estudios Topográficos	Gbl	1																																																																																																																			
III.2 Estudios de Fuentes de Agua	Unidad	8																																																																																																																			
III.3 Acreditación de disponibilidad hídrica superficial	Estudio	8																																																																																																																			
III.4 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).	Estudio	1																																																																																																																			
<b>IV.- COSTO TOTAL</b>				S/																																																																																																																	
<b>UTILIDAD (5%)</b>				S/																																																																																																																	
<b>SUBTOTAL</b>				S/																																																																																																																	
<b>IGV (18%)</b>				S/																																																																																																																	
<b>TOTAL PROYECTO</b>				S/																																																																																																																	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	135,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							