

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2562018.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2562018				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 370-2023-GIDU-MDU		Fecha de recepción	22/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
ANEXO ADJUNTO	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles) incluye IGV.					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

PROYECTO: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO
- DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2562018

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: Plazo de Ejecución en días calendario: 135
Ejecución de las Obras.- 120
Liquidación de Obra 15

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	INCIDENCIA %	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO S/.	IMPORTE S/.
1.0	SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :					
1.1	PERSONAL PROFESIONAL					
	Jefe de Supervision de Obra	1.00	100%	4.00	5,000.00	20,000.00
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud	1.00	100%	4.00	2,500.00	10,000.00
						30,000.00
1.2	APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO					
	Tecnico en Construccion Civil	1.00	100%	4.00	1,500.00	6,000.00
						6,000.00
1.3	CONTROL TECNICO Y OTROS	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
	Ensayos de control de Calidad del mortero	glb		5.00	300.00	1,500.00
	Ensayos de control de Calidad del Suelo	glb		5.00	300.00	1,500.00
	SUB TOTAL					3,000.00
1.4	OFICINA, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
	Alquiler de oficina	mes		4.00	400.00	1,600.00
	Alquiler de Estacion Total	mes		4.00	900.00	3,600.00
	Movilidad Fluvial y Viaticos	mes		4.00	600.00	2,400.00
	SUB TOTAL					7,600.00
1.5	MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL:	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	und		4.00	170.00	680.00
	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes		1.00	200.00	200.00
	SUB TOTAL					880.00
	TOTAL RUBRO 1 (R-1)					47,480.00
2.0	LIQUIDACIÓN DE OBRA					30 dc.
2.1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	N°	Incid %	TIEMPO MESES	HONORARIOS SOLES (S/.)	IMPORTE S/.
	Jefe de Supervision de Obra	1.00	100%	0.25	5,000.00	1,250.00
	SUB TOTAL 2.1					1,250.00
2.2	MATERIAL TECNICO PARA LIQUIDACION DE OBRA	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	und		1.00	1,517.46	1,517.46
	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes		1.00	600.00	600.00
	SUB TOTAL 2.2					2,117.46
	TOTAL RUBRO 2 (R-2)					3,367.46
RESUMEN:						
1.0	SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :					47,480.00
2.0	SUPERVISIÓN EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA					3,367.46
	SUB TOTAL					50,847.46
	IGV		18.00%			9,152.54
	MONTO VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION					60,000.00



PROYECTO: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO
- DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2562018

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios:

Plazo de Ejecución en días calendario:

135

CALCULO DE TARIFA DIARIA DE SUPERVISIÓN

RUBRO 1 (R-1)

SERVICIO	Tarifa Diaria (a)	Plazo Estimado	Monto Total R1= (a) x (b)
Supervision de Obra	S/ 466.89	120	S/ 56,026.40

RUBRO 2 (R-2)

SERVICIO	Monto Fijo Integral R2	
Supervision de Obra	Monto Total R2	S/ 3,973.60

TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2	S/ 60,000.00
---------------------------------------	--------------

