




| FORMATO  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1. DATOS GENERALES   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18/09/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES 1RO DE MAYO, LEONCIO PRADO, AMPLIACIÓN VIRGEN DEL BUEN PASO Y AA.HH. VIRGEN DEL BUEN PASO, ZONA PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES- PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2464156 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 37   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2464156   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  | FORMATO 7 - A                                   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                          |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N° 460-2023-SGPIOP-GDU/MDSJM            |  | Fecha de recepción                   | 6/09/2023  |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | —   | De oficio  | —                                    | Con motivo de observaciones                              | —  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  | —   | De oficio  | —                                    | Con motivo de observaciones                              | —  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   | —   | De oficio  | —                                    | Con motivo de observaciones                              | —  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   | —   | De oficio  | —                                    | Con motivo de observaciones                              | —  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   | —   |  | NO                                   | —  |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  | No aplica                            |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS                     | SI   | —   |  | NO                                   | —  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   | —   |  | NO                                   | —  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | X   |  | NO                                   |  |  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   |  | RM 146-2021-VIVIENDA                 | Fecha de inicio de vigencia                              | 14/05/2021   |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | —   | —  | —   | —  | —                                    | —  | —  | —                                    |
|  | Consigra una síntesis de las observaciones                            |  |   |  |                                      |  |  |                                      |



| FORMATO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| --   | --   | --   | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |                                      |
| --   | ---  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |                                      |
| DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES 1RO DE MAYO, LEONCIO PRADO, AMPLIACION VIRGEN DEL BUEN PASO Y AA.HH. VIRGEN DEL BUEN PASO, ZONA PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2464156 |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| COSTO DIRECTO      S/. 7,086,834.75      TIEMPO DE EJECUCION      9 MESES  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Item   | Descripción                                      | Und.   | Tiempo                                     | % Particip.                          | Precio Unitario S/  | Valor Total S/                             |                                      |
| <b>01 PERSONAL PROFESIONAL</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 01.01  | Ing. Jefe de Supervisor de Obra                  | Mes  | 9.00                                       | 100%                                 | 5,500.00  | 49,500.00                                  |                                      |
| 01.02  | Ing. De Calidad                                  | Mes  | 9.00                                       | 100%                                 | 4,000.00  | 36,000.00                                  |                                      |
| 01.03  | Ing. Seguridad, Salud y Medioambiente            | Mes  | 9.00                                       | 100%                                 | 4,000.00  | 36,000.00                                  |                                      |
| 01.04  | Ing. Asistente de Supervisor de Obra             | Mes  | 9.00                                       | 100%                                 | 3,000.00  | 27,000.00                                  |                                      |
| <b>02 CONTROL TECNICO DE SUPERVISION</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 02.01  | Ensayos de Control probetas de supervision       | Und.   | 9.00                                       | 8.00                                 | 10.00   | 80.00                                      |                                      |
| 02.02  | Ensayos de Densidad de Campo y Proctor           | Und.   | 9.00                                       | 8.00                                 | 15.00   | 120.00                                     |                                      |
| <b>03 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 03.01  | Mobiliario de Oficina                            | Und.   | 9.00                                       | 1.00                                 | 400.00  | 3,600.00                                   |                                      |
| 03.02  | Utiles de oficina                                | Obra   | 9.00                                       | 1.00                                 | 200.00  | 1,800.00                                   |                                      |
| 03.03  | Impresión y Ploteo de planos y Documentos        | Est.   | 9.00                                       | 1.00                                 | 100.00  | 900.00                                     |                                      |
| <b>04 SEGURIDAD Y SALUD</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 04.01  | Cascos de Seguridad con protector facial         | Und.   | 9.00                                       | 4.00                                 | 40.00   | 360.00                                     |                                      |
| 04.02  | Zapatos de punta acero                           | Und.   | 9.00                                       | 4.00                                 | 50.00   | 450.00                                     |                                      |
| 04.03  | Leñeros de Seguridad                             | Und.   | 9.00                                       | 4.00                                 | 10.00   | 40.00                                      |                                      |
| <b>05 SEGUROS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 05.01  | Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)                 | Und.   | 9.00                                       | 2.00                                 | 40.00   | 360.00                                     |                                      |
| 05.01  | Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento    | Und.   | 9.00                                       | 1.00                                 | 4773.64   | 42,962.76                                  |                                      |
| <b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>  |  |  |  |                                      |   | <b>165,773.00</b>                          |                                      |
| <br>MANUEL R. SALAZAR BARRANTES<br>RUC 10165780080<br>EP N° 53245   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |





| FORMATO   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|---|---|-----------|---------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---|--|---------------|--|-----|--------------|---------------------|---------|--|--|------|-------------|------|--------|-------------|--------------------|----------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------------------|-----|------|------|----------|-----------|--|-------|------------------------|-----|------|------|----------|-----------|--|-------|---|-----|------|------|----------|-----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------------------------|-----|------|------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|------|------|--|-------|--------|--|-------|--|-----|------|--|-------|--------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------------|------|------|--|--------|----------|--|-------|-------------------|--------|------|--|--------|----------|--|-------|--|-----|------|--|--------|----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|------|------|--|-------|----------|--|-------|------------------------|-----|------|--|-------|----------|--|-------|---------------------|-----|------|--|-------|--------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------|------|------|--|-------|-------|--|-------|---|----|------|--|---------|----------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| DE LA ENTIDAD   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| N° Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|   | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b> </div> <p>PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES 1RO DE MAYO, LEONCIO PRADO, AMPLIACION VIRGEN DEL BUEN PASO Y AA.HH. VIRGEN DEL BUEN PASO, ZONA PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUR N° 2464196</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">COSTO DIRECTO</th> <th style="text-align: right;">S/.</th> <th style="text-align: right;">7,896,634.75</th> <th style="text-align: right;">TIEMPO DE EJECUCION</th> <th style="text-align: right;"># MESES</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Tiempo</th> <th>% Particip.</th> <th>Precio Unitario S/</th> <th>Valor Total S/</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>01 PERSONAL CLAVE</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>Mes</td> <td>9.00</td> <td>100%</td> <td>4,500.00</td> <td>40,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Mes</td> <td>9.00</td> <td>100%</td> <td>4,500.00</td> <td>36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</td> <td>Mes</td> <td>9.00</td> <td>100%</td> <td>4,500.00</td> <td>36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>02 PERSONAL NO CLAVE</b></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Especialista de Calidad</td> <td>Mes</td> <td>9.00</td> <td>100%</td> <td>4,500.00</td> <td>36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>03 CONTROL TECNICO DE SUPERVISION</b></td> </tr> <tr> <td>03.01</td> <td>Ensayos de Control probetas de supervision</td> <td>Und.</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>15.00</td> <td>896.88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02</td> <td>Ensayos de Densidad de Campo y Proctor</td> <td>und</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>15.00</td> <td>896.88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>04 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA</b></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>Mobiliario de Oficina</td> <td>Und.</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>400.00</td> <td>3,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.02</td> <td>Utiles de oficina</td> <td>Glases</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>250.00</td> <td>2,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.03</td> <td>Impresión y Flete de planos y Documentos</td> <td>ml.</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>188.00</td> <td>1,332.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>05 SEGURIDAD Y SALUD</b></td> </tr> <tr> <td>05.01</td> <td>Cascos de Seguridad con protector facial</td> <td>Und.</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>40.00</td> <td>1,440.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.02</td> <td>Zapatos de punta acero</td> <td>par</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>50.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.03</td> <td>Lentes de Seguridad</td> <td>und</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>06 SEGUROS</b></td> </tr> <tr> <td>06.01</td> <td>Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)</td> <td>Und.</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>48.00</td> <td>80.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.01</td> <td>Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento</td> <td>gb</td> <td>9.00</td> <td></td> <td>4773.44</td> <td>4,773.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b></td> <td><b>165,773.44</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |           |               |                     |  |                   |                     |   |  | COSTO DIRECTO |  | S/. | 7,896,634.75 | TIEMPO DE EJECUCION | # MESES |  |  | Item | Descripción | Und. | Tiempo | % Particip. | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |  | <b>01 PERSONAL CLAVE</b> |  |  |  |  |  |  |  | 01.01 | Supervisor de Obra | Mes | 9.00 | 100% | 4,500.00 | 40,500.00 |  | 01.02 | Especialista Ambiental | Mes | 9.00 | 100% | 4,500.00 | 36,000.00 |  | 01.03 | Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo | Mes | 9.00 | 100% | 4,500.00 | 36,000.00 |  | <b>02 PERSONAL NO CLAVE</b> |  |  |  |  |  |  |  | 02.01 | Especialista de Calidad | Mes | 9.00 | 100% | 4,500.00 | 36,000.00 |  | <b>03 CONTROL TECNICO DE SUPERVISION</b> |  |  |  |  |  |  |  | 03.01 | Ensayos de Control probetas de supervision | Und. | 9.00 |  | 15.00 | 896.88 |  | 03.02 | Ensayos de Densidad de Campo y Proctor | und | 9.00 |  | 15.00 | 896.88 |  | <b>04 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA</b> |  |  |  |  |  |  |  | 04.01 | Mobiliario de Oficina | Und. | 9.00 |  | 400.00 | 3,600.00 |  | 04.02 | Utiles de oficina | Glases | 9.00 |  | 250.00 | 2,250.00 |  | 04.03 | Impresión y Flete de planos y Documentos | ml. | 9.00 |  | 188.00 | 1,332.00 |  | <b>05 SEGURIDAD Y SALUD</b> |  |  |  |  |  |  |  | 05.01 | Cascos de Seguridad con protector facial | Und. | 9.00 |  | 40.00 | 1,440.00 |  | 05.02 | Zapatos de punta acero | par | 9.00 |  | 50.00 | 1,500.00 |  | 05.03 | Lentes de Seguridad | und | 9.00 |  | 10.00 | 300.00 |  | <b>06 SEGUROS</b> |  |  |  |  |  |  |  | 06.01 | Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) | Und. | 9.00 |  | 48.00 | 80.00 |  | 06.01 | Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento | gb | 9.00 |  | 4773.44 | 4,773.44 |  | <b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b> |  |  |  |  |  | <b>165,773.44</b> |  |
| COSTO DIRECTO   |   | S/.       | 7,896,634.75  | TIEMPO DE EJECUCION | # MESES  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| Item  | Descripción   | Und.      | Tiempo        | % Particip.         | Precio Unitario S/                                     | Valor Total S/    |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>01 PERSONAL CLAVE</b>  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 01.01   | Supervisor de Obra  | Mes       | 9.00          | 100%                | 4,500.00   | 40,500.00         |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 01.02   | Especialista Ambiental  | Mes       | 9.00          | 100%                | 4,500.00   | 36,000.00         |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 01.03   | Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo   | Mes       | 9.00          | 100%                | 4,500.00   | 36,000.00         |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>02 PERSONAL NO CLAVE</b>   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 02.01   | Especialista de Calidad   | Mes       | 9.00          | 100%                | 4,500.00   | 36,000.00         |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>03 CONTROL TECNICO DE SUPERVISION</b>  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 03.01   | Ensayos de Control probetas de supervision  | Und.      | 9.00          |                     | 15.00  | 896.88            |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 03.02   | Ensayos de Densidad de Campo y Proctor  | und       | 9.00          |                     | 15.00  | 896.88            |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>04 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA</b>   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 04.01   | Mobiliario de Oficina   | Und.      | 9.00          |                     | 400.00   | 3,600.00          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 04.02   | Utiles de oficina   | Glases    | 9.00          |                     | 250.00   | 2,250.00          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 04.03   | Impresión y Flete de planos y Documentos  | ml.       | 9.00          |                     | 188.00   | 1,332.00          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>05 SEGURIDAD Y SALUD</b>   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05.01   | Cascos de Seguridad con protector facial  | Und.      | 9.00          |                     | 40.00  | 1,440.00          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05.02   | Zapatos de punta acero  | par       | 9.00          |                     | 50.00  | 1,500.00          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05.03   | Lentes de Seguridad   | und       | 9.00          |                     | 10.00  | 300.00            |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>06 SEGUROS</b>   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 06.01   | Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)  | Und.      | 9.00          |                     | 48.00  | 80.00             |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 06.01   | Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento   | gb        | 9.00          |                     | 4773.44  | 4,773.44          |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>   |   |           |               |                     |  | <b>165,773.44</b> |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 3.1.2   | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA   | MONEDA    | Nuevos Soles  | X                   | Dólares  | Otro:             | Señalar otra moneda |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|   |   | MONTO     | S/ 165,773.00 |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| Ver detalle del formato 3.1.1. - Estructura de Costos de la Entidad   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 8/09/2023 |               |                     | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 12/09/2023        |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI        |               |                     | NO   |                   |                     | X |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| De las invitaciones cursadas en la indagación del mercado, soo se obtuvo una sola cotizacion de la indagacion del mercado. Sin embargo, no fue limitante para determinar el valor estimado de la contratacion. Se utilizaron dos fuentes referendales (Fuente Cotizaciones y Fuente Estructura de Costos de la Entidad) |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI        |               |                     | NO   |                   |                     | X |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI        |               |                     | NO   |                   |                     | X |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI        |               |                     | NO   |                   |                     | X |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 5.  |  <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES</b><br><br><b>EFRAIN MELANIO RIVERA MONTAÑEZ</b>  |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |   |           |               |                     |  |                   |                     |   |  |               |  |     |              |                     |         |  |  |      |             |      |        |             |                    |                |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |       |                    |     |      |      |          |           |  |       |                        |     |      |      |          |           |  |       |   |     |      |      |          |           |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |                         |     |      |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |        |  |       |  |     |      |  |       |        |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |       |                       |      |      |  |        |          |  |       |                   |        |      |  |        |          |  |       |  |     |      |  |        |          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |  |       |          |  |       |                        |     |      |  |       |          |  |       |                     |     |      |  |       |        |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |       |                                  |      |      |  |       |       |  |       |   |    |      |  |         |          |  |                                   |  |  |  |  |  |                   |  |