

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		26 DE FEBRERO DEL 2024					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
<b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
<b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SISA, DISTRITOS DE SAN PABLO, SAN HILARION, PUERTO RICO Y CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		4		<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>			NO
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código SNIP Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		INFORME N° 001-2024-GIDT-MPP		Fecha de recepción	
						4/01/2024	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		NO		X	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
<b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item Ajustes o modificaciones



**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VER ANEXO 01

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VER ANEXO 02

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	295,000.00				

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	1. AEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A C 2. CORPORACION MERAKI P&B S A C 3. AVOG CONTRATISTAS GENERALES S A C				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA  <b>AMERICO FLORES MORALES</b> <small>JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA Y CONTROL PATRIMONIAL</small>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

## **ANEXO 01**





**AVOG**  
CONTRATISTAS  
GENERALES S.A.C.

### ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO (Meses)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
<b>1</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>					<b>S/ 50,000.00</b>
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	10,000.00	10,000.00
1.02	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.04	Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.05	Especialista en Análisis de Riesgos y Desastres	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.06	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>2</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>S/ 7,000.00</b>
2.01	Topógrafo	mes	1	1	3,500.00	3,500.00
2.02	Técnico en AutoCAD	mes	1	1	3,500.00	3,500.00
<b>3</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					<b>S/ 255,291.31</b>
3.01	Estudio Topográfico		1	1	30,000.00	30,000.00
3.02	Estudio Hidrológico		1	1	25,000.00	25,000.00
3.03	Estudio Geológico, Geotécnico		1	1	50,000.00	50,000.00
3.04	Estudio Agrologico		1	1	50,000.00	50,000.00
3.04	Estudio Social		1	1	12,000.00	12,000.00
3.05	Estudio Arqueológico		1	1	8,963.05	8,291.31
3.06	Estudio de Impacto Ambiental		1	1	80,000.00	80,000.00
	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>S/ 2,400.00</b>
4.01	Alquiler de oficina			1	1,200.00	1,200.00
4.02	Útiles de oficina (papel, archivadores, etc.)			1	1,200.00	1,200.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/ 314,691.31</b>
	Gastos Generales (10%)					31,469.13
	Utilidad (5%)					15,734.57
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/ 361,895.00</b>
	I.G.V (18%)					65,141.10
	<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 427,036.10</b>

AVOG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
ING. AGUSTIN VEGA PEÑA  
GERENTE GENERAL

AVOG-SG S.A.C.  
R.U.C. 20542254158  
REGISTRO CONSULTOR: C38598  
Email: nitsuga182@hotmail.com  
Jirón. Los Ángeles N° 744/Tarapoto, San Martin  
Cel.: 942980687

## ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO (Meses)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
<b>1</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>					<b>S/ 49,000.00</b>
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	12,000.00	12,000.00
1.02	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
1.04	Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.05	Especialista en Análisis de Riesgos y Desastres	mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.06	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	mes	1	1	7,000.00	7,000.00
<b>2</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>S/ 5,500.00</b>
2.01	Topógrafo	mes	1	1	2,500.00	2,500.00
2.02	Técnico en AutoCAD	mes	1	1	3,000.00	3,000.00
<b>3</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					<b>S/ 161,291.31</b>
3.01	Estudio Topográfico		1	1	30,000.00	30,000.00
3.02	Estudio Hidrológico		1	1	20,000.00	20,000.00
3.03	Estudio Geológico, Geotécnico		1	1	30,000.00	30,000.00
3.04	Estudio Agrologico		1	1	23,000.00	23,000.00
3.04	Estudio Social		1	1	10,000.00	10,000.00
3.05	Estudio Arqueológico		1	1	8,963.05	8,291.31
3.06	Estudio de Impacto Ambiental		1	1	40,000.00	40,000.00
<b>4</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>S/ 1,600.00</b>
4.01	Alquiler de oficina			1	800.00	800.00
4.02	Útiles de oficina (papel, archivadores, etc.)			1	800.00	800.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/ 217,391.31</b>
	Gastos Generales (10%)					21,739.13
	Utilidad (5%)					10,869.57
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/ 250,000.00</b>
	I.G.V (18%)					45,000.00
	<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 295,000.00</b>



*Edwin F. Fares*  
EDWIN F. FAREDES  
DNE 46624273  
GERENTE GENERAL





- o Ejecución y Consultoría de Obras, Bienes y Servicios en General.
- o Alquiler de Maquinaria y Equipos Livianos.
- o Venta de Materiales para la construcción.
- o Elaboración de Expedientes Técnico, entre otras.

Morales, 10 de enero del 2024

CARTA N°001-2024-EPB-GG/MERAKI

**SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA**  
**Atención : Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial**

**ASUNTO : PRESENTA PROPUESTA ECONÓMICA**

**REFERENCIA : (01) PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SISA, DISTRITOS DE SAN PABLO, SAN HILARION, PUERTO RICO Y CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N° 2471736**

De mi mayor consideración;

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo presentare la oferta económica, para el Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración y/o actualización del proyecto de la Referencia (01), como se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO (Meses)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					S/ 52,500.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	15,000.00	15,000.00
1.02	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1	1	7,500.00	7,500.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	1	1	7,500.00	7,500.00
1.04	Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	mes	1	1	7,500.00	7,500.00
1.05	Especialista en Análisis de Riesgos y Desastres	mes	1	1	7,500.00	7,500.00
1.06	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	mes	1	1	7,500.00	7,500.00
2	PERSONAL TECNICO					S/ 7,500.00
2.01	Topógrafo	mes	1	1	4,000.00	4,000.00
2.02	Técnico en AutoCAD	mes	1	1	3,500.00	3,500.00
3	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS					S/ 194,500.00
3.01	Estudio Topográfico		1	1	35,000.00	35,000.00
3.02	Estudio Hidrológico		1	1	15,000.00	15,000.00
3.03	Estudio Geológico, Geotécnico		1	1	30,000.00	30,000.00
3.04	Estudio Agrologico		1	1	70,000.00	70,000.00
3.04	Estudio Social		1	1	10,000.00	10,000.00
3.05	Estudio Arqueológico		1	1	9,500.00	9,500.00
3.06	Estudio de Impacto Ambiental		1	1	25,000.00	25,000.00
4	ALQUILERES Y SERVICIOS					S/ 1,200.00
4.01	Alquiler de oficina			1	700.00	700.00
4.02	Útiles de oficina (papel, archivadores, etc.)			1	500.00	500.00
	COSTO DIRECTO					S/ 255,700.00
	Gastos Generales (10%)					25,570.00
	Utilidad (10%)					25,570.00
	SUB TOTAL					S/ 306,840.00
	I.G.V (18%)					55,231.20
	COSTO TOTAL					S/ 362,071.20

**Son: Trescientos sesenta y dos mil setenta y uno con 20/100 soles**

Jr. Lamas N° 300 - Morales - San Martín.  
Celular: 949895409  
RUC N° 20605108009  
E-mail: edwinpb500@gmail.com

  
Edwin Pérez Bautista  
GERENTE GENERAL

## **ANEXO 02**



ESTRUCTURA DE COSTOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA						
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	TIEMPO (Meses)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					S/ 49,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	2	6,000.00	12,000.00
1.02	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1	2	4,000.00	8,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	1	2	4,000.00	8,000.00
1.04	Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	mes	1	2	3,500.00	7,000.00
1.05	Especialista en Análisis de Riesgos y Desastres	mes	1	2	3,500.00	7,000.00
1.06	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	mes	1	2	3,500.00	7,000.00
2	PERSONAL TECNICO					S/ 5,500.00
2.01	Topógrafo	mes	1	1	2,500.00	2,500.00
2.02	Técnico en AutoCAD	mes	2	1	1,500.00	3,000.00
3	ESTUDIOS BASICOS					S/ 181,291.31
3.01	Estudio Topográfico	gib	1	1	30,000.00	30,000.00
3.02	Estudio Hidrológico	gib	1	1	20,000.00	20,000.00
3.03	Estudio Geológico, Geotécnico	gib	1	1	30,000.00	30,000.00
3.04	Estudio Agrologico	gib	1	1	23,000.00	23,000.00
3.04	Estudio Social	gib	1	1	10,000.00	10,000.00
3.05	Estudio Arqueológico	gib	1	1	8,963.05	8,291.31
3.06	Estudio de Impacto Ambiental	gib	1	1	40,000.00	40,000.00
4	ALQUILERES Y SERVICIOS					S/ 1,600.00
4.01	Alquiler de oficina	gib	1	2	400.00	800.00
4.02	Útiles de oficina (papel, archivadores, etc.)	gib	1	2	400.00	800.00
	COSTO DIRECTO					S/ 217,391.31
	Gastos Generales (10%)					21,739.13
	Utilidad (5%)					10,869.57
	SUB TOTAL					S/ 250,000.00
	I.G.V (18%)					45,000.00
	COSTO TOTAL					S/ 295,000.00


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA  
  
 ING. IVAN VLADIMIR BARTIRA RAMIREZ  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL