


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES																																			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31 de enero del 2024																																	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural																																	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA: Mejoramiento del servicios de espacios públicos urbanos en la Av. Takahashi, entre la calle San Martin y la Calle Arequipa de la Localidad de Ferreñafe distrito de Ferreñafe de la Provincia de Ferreñafe del Departamento de Lambayeque Código Único de Inversión 2613678																																	
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8																																	
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO																															
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2613678	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Formato 08-A																											
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad																												
			Elaborado por	Antonio Zorrilla Huaman		Aprobado por	UF																												
			Documento de aprobación	Formato 08-A		12.01.2024																													
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																			
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																													
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																	
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																														
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días calendarios																																
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MOTOSOLDADOR 225A</td><td>1</td></tr> <tr><td>COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 8HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>LIJADORA ORBITAL ELECTRICA 1/4", 220W</td><td>1</td></tr> <tr><td>COMPRESORA NEUMATICA 250 PCM</td><td>1</td></tr> <tr><td>RETROEXCAVADORA 80-100 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION VOLQUETE DE 10 m3</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)</td><td>1</td></tr> <tr><td>COMPRESORA DE AIRE DE 4 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>VIBRADOR CONCRETO ø1.5"x6m, 6HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>MEZCLADORA Cº TIPO TROMPO 8HP, 9-11P3</td><td>1</td></tr> <tr><td>ANDAMIO METALICO</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>								Descripción	Cantidad	MOTOSOLDADOR 225A	1	COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 8HP	1	LIJADORA ORBITAL ELECTRICA 1/4", 220W	1	COMPRESORA NEUMATICA 250 PCM	1	RETROEXCAVADORA 80-100 HP	1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	1	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	1	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	1	COMPRESORA DE AIRE DE 4 HP	1	VIBRADOR CONCRETO ø1.5"x6m, 6HP	1	MEZCLADORA Cº TIPO TROMPO 8HP, 9-11P3	1	ANDAMIO METALICO	1
Descripción	Cantidad																																		
MOTOSOLDADOR 225A	1																																		
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 8HP	1																																		
LIJADORA ORBITAL ELECTRICA 1/4", 220W	1																																		
COMPRESORA NEUMATICA 250 PCM	1																																		
RETROEXCAVADORA 80-100 HP	1																																		
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	1																																		
CAMION VOLQUETE DE 10 m3	1																																		
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	1																																		
COMPRESORA DE AIRE DE 4 HP	1																																		
VIBRADOR CONCRETO ø1.5"x6m, 6HP	1																																		
MEZCLADORA Cº TIPO TROMPO 8HP, 9-11P3	1																																		
ANDAMIO METALICO	1																																		
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO <u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato																																	
		RELACIÓN DEL PERSONAL																																	
		Ingeniero Residente de obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado Arquitecto Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado																																	
		OTROS																																	
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%																														
		OTROS																																	
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Antonio Zorrilla Huaman	Aprobado por	Ing. Juan Daniel Burga Ramirez																														
		Documento de aprobación	RG N° 007-2024-MFP/GIDUR	Fecha de aprobación	26.01.2024																														



2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																									
Nº Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación																																																	
		NINGUNA																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones:																																																									
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																																																									
Nº Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación																																																	
		NINGUNA																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																																									
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																									
Nº Item		Ajustes realizados al expediente técnico																																																							
		NINGUNA																																																							
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			SI		NO		X																																																		
			Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																									
Fecha de determinación del presupuesto de obra					Mes de Diciembre 2023																																																				
Consignar el detalle del presupuesto de obra: 1.11. Resumen de Presupuesto de Obra. El costo total de ejecución de obra es de S/ 2'004,523.58 (Dos millones cu quinientos veintitrés con 58/100 soles), el presupuesto ha sido calculado al diciembre del 2023.																																																									
<table border="0"> <tr> <td>01 Trabajos Preliminares</td> <td>S/</td> <td>17,981.57</td> </tr> <tr> <td>02 Seguridad Durante la Construcción</td> <td>S/</td> <td>15,933.16</td> </tr> <tr> <td>03 Movimiento de Tierras</td> <td>S/</td> <td>56,229.14</td> </tr> <tr> <td>04 Estructuras</td> <td>S/</td> <td>353,761.63</td> </tr> <tr> <td>05 Arquitectura</td> <td>S/</td> <td>784,357.12</td> </tr> <tr> <td>06 Instalaciones Eléctricas</td> <td>S/</td> <td>156,335.93</td> </tr> <tr> <td>07 Instalaciones Sanitarias</td> <td>S/</td> <td>80,348.29</td> </tr> <tr> <td>08 Impacto Ambiental</td> <td>S/</td> <td>7,962.16</td> </tr> <tr> <td>09 Varios</td> <td>S/</td> <td>19,078.70</td> </tr> <tr> <td>10 Flete de Materiales</td> <td>S/</td> <td>15,157.01</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/</td> <td>1'507,144.71</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (7.713052%)</td> <td>S/</td> <td>116,246.85</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5.00%)</td> <td>S/</td> <td>75,357.24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL</td> <td>S/ 1'698,748.80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV (18%)</td> <td>S/ 305,774.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR REFERENCIAL</td> <td>S/ 2'004,523.58</td> </tr> </table>										01 Trabajos Preliminares	S/	17,981.57	02 Seguridad Durante la Construcción	S/	15,933.16	03 Movimiento de Tierras	S/	56,229.14	04 Estructuras	S/	353,761.63	05 Arquitectura	S/	784,357.12	06 Instalaciones Eléctricas	S/	156,335.93	07 Instalaciones Sanitarias	S/	80,348.29	08 Impacto Ambiental	S/	7,962.16	09 Varios	S/	19,078.70	10 Flete de Materiales	S/	15,157.01	COSTO DIRECTO	S/	1'507,144.71	GASTOS GENERALES (7.713052%)	S/	116,246.85	UTILIDAD (5.00%)	S/	75,357.24	SUBTOTAL		S/ 1'698,748.80	IGV (18%)		S/ 305,774.78	VALOR REFERENCIAL		S/ 2'004,523.58
01 Trabajos Preliminares	S/	17,981.57																																																							
02 Seguridad Durante la Construcción	S/	15,933.16																																																							
03 Movimiento de Tierras	S/	56,229.14																																																							
04 Estructuras	S/	353,761.63																																																							
05 Arquitectura	S/	784,357.12																																																							
06 Instalaciones Eléctricas	S/	156,335.93																																																							
07 Instalaciones Sanitarias	S/	80,348.29																																																							
08 Impacto Ambiental	S/	7,962.16																																																							
09 Varios	S/	19,078.70																																																							
10 Flete de Materiales	S/	15,157.01																																																							
COSTO DIRECTO	S/	1'507,144.71																																																							
GASTOS GENERALES (7.713052%)	S/	116,246.85																																																							
UTILIDAD (5.00%)	S/	75,357.24																																																							
SUBTOTAL		S/ 1'698,748.80																																																							
IGV (18%)		S/ 305,774.78																																																							
VALOR REFERENCIAL		S/ 2'004,523.58																																																							
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																									
Consignar el desagregado de gastos generales																																																									
SE ADJUNTA AL PRESENTE																																																									
3.3 VALOR REFERENCIAL			MONEDA		Soles		X		Dólares																																																
			MONTO		S/ 2'004,523.59 (Dos millones cuatro mil quinientos veintitrés con 59/100)																																																				
5.																																																									
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MG. Javier Martín Bernal Bernal JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																																																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																									

