


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2600711					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0570-2024-GIYAT-SEYEO/MPLP/TM		Fecha de recepción		25/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA OBSERVACION								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
NINGUNA OBSERVACION									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
		NINGUNA							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL. CON RUC N° 20573333081.							
	2	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * YONEL DANIEL LOZANO BENANCIO, CON RUC N° 10225146034.							
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 65,075.43							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			8/04/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
 Municipalidad Provincial de Tingo María TINGO MARÍA Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

EL CONSULTOR deberá de acreditar un domicilio legal para las notificaciones que realizará la Entidad.

16. DETALLE DE LOS COMPONENTES O RUBROS QUE INTEGRAN EL SERVICIO

El valor referencial por el servicio será de a S/. 65,075.43 (Sesenta y Cinco Mil Setenta y Cinco con 43/100 nuevos soles).

I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO					
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL
1.0.	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS				
	Jefe de Proyecto (Ing. Civil)	1	1.5	6,000.00	9,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño de obras de arte)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño vial)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en costos y presupuesto)	1	1	4,000.00	4,000.00
	SUB TOTAL (1) S/.				23,000.00
2.0.	(2) INFORMES Y/O ESTUDIOS BASICOS				
	Estudio Topográfico e Inventario Vial	4.00	1	1,200.00	4,800.00
	Informe Hidrológico e Hidráulico	1	1	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Mecánica de Suelos y Cantera	4	1	1,100.00	4,400.00
	Estudio de Tráfico	1	1	3,000.00	3,000.00
	Informe de Peligros y Análisis de Gestión de Riesgos	1	1	5,000.00	5,000.00
	Informe de Evaluación Ambiental	1	1	2,755.36	2,755.36
	SUB TOTAL (2) S/.				24,955.36
	SUB TOTAL (1) +(2) S/.				47,955.36
3.0.	GASTOS GENERALES		5.00%		2,397.77
	UTILIDAD		10.00%		4,795.54
	SUBTOTAL S/.				55,148.67
4.0.	IGV		18.00%		9,926.76
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.				65,075.43





AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO

PILLCOMARCA, 05 de abril del 2024

CARTA N° 031-2024- PS&CVEIRL

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Atención: SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Asunto: Remito Propuesta Económica Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto.

REF.: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711

De mi consideración:

De mi mayor consideración: Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar la cotización para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711, así mismo dejamos constancia que el contamos con el equipo y materiales que ofertamos. Sin más que decirle le adjuntamos el cuadro de proforma.

ADJUNTO:

↓ CUADRO DE PROFORMA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	PRECIO	PARCIAL
1	ELABORACIÓN DEL EEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA.	GBL	1.00	65,075.43	S/ 65,075.43



PS & C DE VANGUARDIA
RUC N° 20573333081

PROYECTOS DE PRE
INVERSION, FICHAS
TECNICAS,
CONSULTORIAS DE
OBRAS Y EJECUCION
DE OBRAS

DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711									
TOTAL									S/ 65,075.43

El precio incluye el IGV, así mismo incluye, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio otros impuestos de Ley, movilidad, seguros.

Cumplo con todo lo considerado en el TDR de la Contratación.

Con un plazo de ejecución de la Consultoría de 45 días calendarios

Atentamente

P.S.&C. DE VANGUARDIA E. R.L.

Wilson José Martínez Merino
CPC WILSON JOSE MARTINEZ MERINO
TITULAR GERENTE

VANGUARDIA

EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO					
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL
1.0.	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS				
	Jefe de Proyecto (Ing. Civil)	1	1.5	6,000.00	9,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño de obras de arte)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño vial)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en costos y presupuesto)	1	1	4,000.00	4,000.00
	SUB TOTAL (1) S/.				23,000.00
2.0.	(2) INFORMES Y/O ESTUDIOS BASICOS				
	Estudio Topográfico e Inventario Vial	4	1	1,200.00	4,800.00
	Informe Hidrológico e Hidráulico	1	1	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Mecánica de Suelos y Cantera	4	1	1,100.00	4,400.00
	Estudio de Tráfico	1	1	3,000.00	3,000.00
	Informe de Peligros y Análisis de Gestión de Riesgos	1	1	5,000.00	5,000.00
	Informe de Evaluación Ambiental	1	1	2,755.36	2,755.36
SUB TOTAL (2) S/.				24,955.36	
SUB TOTAL (1) +(2) S/.					47,955.36
3.0.	GASTOS GENERALES	5.00%			2,397.77
	UTILIDAD	10.00%			4,795.54
SUBTOTAL S/.					55,148.67
4.0.	IGV	18.00%			9,926.76
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.					65,075.43

P.S.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L.

CPC WILSON JOSE MARTINEZ MERINO
TITULAR GERENTE



ING. YONEL DANIEL LOZANO BENANCIO
CONSULTOR.

CIP: 78835

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N° 30-2024-CONSULTOR.

A: Ing. Max Fuentes Reynoso
ALCALDE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

ATENCION: SUB GERENCIA DE LOGISTICA

DE: ING. YONEL DANIEL LOZANO BENANCIO – CIP N° 78835
CONSULTOR. RUC N° 10225146034

ASUNTO: REMITO COTIZACIÓN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CON CUI N° 2600711

REFERENCIA SOLICITUD DE COTIZACION

FECHA : 05 de abril del 2024.

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en mi calidad de Consultor para remitirle la COTIZACIÓN para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711.

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LAS LOMAS) - SECTOR RIO MARONILLA, EMP. R1006170 (CRUCE MANANTIAL) - SECTOR RIO MARONILLA, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2600711	UND	1.00	S/. 66,764.41	S/ 66,764.41
SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 41/100 SOLES					S/ 66,764.41

El precio incluye el IGV, así mismo el precio incluye, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio otros impuestos de Ley, movilidad, seguros.

Plazo de entrega: 45 días calendarios

En cumplimiento de los Términos de referencia.


Yonel D. Lozano Benancio
INGENIERO CIVIL
CIP 78835 C540



ING. YONEL DANIEL LOZANO BENANCIO
CONSULTOR.

CIP: 78837

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Sin otro en particular, me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

YONEL DANIEL LOZANO BENANCIO
INGENIERO CIVIL
CIP: 78837

I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO					
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL
1.0.	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS				
	Jefe de Proyecto (Ing. Civil)	1	1.5	6,000.00	9,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño de obras de arte)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en diseño vial)	1	1	5,000.00	5,000.00
	Profesional (Ing. Civil especialista en costos y presupuesto)	1	1	5,000.00	5,000.00
	SUB TOTAL (1) S/.				24,000.00
2.0.	(2) INFORMES Y/O ESTUDIOS BASICOS				
	Estudio Topográfico e Inventario Vial	4	1	1,200.00	4,800.00
	Informe Hidrológico e Hidráulico	1	1	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Mecánica de Suelos y Cantera	4	1	1,100.00	4,400.00
	Estudio de Tráfico	1	1	3,000.00	3,000.00
	Informe de Peligros y Análisis de Gestión de Riesgos	1	1	5,000.00	5,000.00
	Informe de Evaluación Ambiental	1	1	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL (2) S/.				25,200.00	
SUB TOTAL (1) +(2) S/.					49,200.00
3.0.	GASTOS GENERALES	5.00%			2,460.00
	UTILIDAD	10.00%			4,920.00
SUBTOTAL S/.					56,580.01
4.0.	IGV	18.00%			10,184.40
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.					66,764.41