

FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)															
1. DATOS GENERALES															
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/04/2025													
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS													
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE KITS DE TRATAMIENTO INTRADOMICILIARIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN LAS LOCALIDADES DE OCUVIRI, CAYCHO Y SAN SEBASTIÁN DE CUTIPAMPA, DEL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 144-2024-PCM													
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA													
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		28													
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			--										
		Documento que declaró la viabilidad			--										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Memorándum N° 516-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP		Fecha de recepción		31/01/2025							
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		7/02/2025		De oficio		-		Con motivo de observaciones		X			
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X							
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.													
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X					
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación					
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO															
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	
1		6		6		Correo electrónico		5/02/2025		--		--		--	
Se observó: la denominación de la contratación, el objeto de la contratación, los requisitos de calificación, el lugar plazo de la prestación, la forma de pago y las otras penalidades.															
										--		--		--	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	6	Memorándum N° 668-2025/VIVIENDA/VMCS/PNS R/UTP	7/02/2025	--	--	--
	Se corrigió y precisó: la denominación de la contratación, el objeto de la contratación, los requisitos de calificación, el lugar plazo de la prestación, la forma de pago y las otras penalidades.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Precisiones en la denominación de la contratación, el objeto de la contratación, los requisitos de calificación, el lugar plazo de la prestación, la forma de pago y las otras penalidades, todo ello, se ha precisado en las especificaciones técnicas actualizadas.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			7/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19/02/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	No se ha identificado pluralidad de postores, debido a que solamente una empresa cumplió con presentar la documentación exigida en la indagación de mercado. Sin embargo, se ha recibido un total de dos (02) cotizaciones con interés en contratar con el Estado. Asimismo, se ha evidenciado en el SEACE, que existen diversas empresas que ejecutan estos bienes similares.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	No se ha identificado pluralidad de postores, debido a que solamente una empresa cumplió con presentar la documentación exigida en la indagación de mercado. Sin embargo, se ha recibido un total de dos (02) cotizaciones que has ofertado diferentes marcas. Asimismo, se ha evidenciado en el SEACE, que existen diversas empresas que ejecutan estos bienes similares con diversas marcas.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	<p style="text-align: center;">Documento Firmado Digitalmente</p> <p style="text-align: center;">_____ ELIANA DEL PILAR VÍLCHEZ VITTERY Coordinadora de la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración</p>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							