



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/06/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CASERIO CUMUTAY DISTRITO DE HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2595815							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2595815					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°282-2024-MDH/SGDUR-MEHB		Fecha de recepción		4/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								

FORMATO																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																														
		-																																																																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																														
	1	De acuerdo al estudio de mercado realizado se tiene en cuenta el menor precio de las cotizaciones: S/ 158, 529.21 (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve con 21/100 soles).																																																																														
	DE LA ENTIDAD																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																														
	UNICO	<div> <div>RESUMEN DE PRESUPUESTO</div> <table border="1"> <tr> <td>Proyecto:</td> <td colspan="3">*CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CASERIO CUMUTAY DISTRITO DE HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN*.</td> </tr> <tr> <td>Propietario :</td> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI</td> <td>Lugar:</td> <td>C.P CUMUTAY</td> </tr> <tr> <td>Fecha :</td> <td>marzo del 2024</td> <td>Provincia:</td> <td>TARMA</td> </tr> <tr> <td>Duración :</td> <td>02 meses</td> <td>Departamento:</td> <td>JUNIN</td> </tr> <tr> <td>ITEM</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>%</td> <td>COSTO TOTAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td></td> <td>S/ 5,812.73</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td></td> <td>S/ 2,301.44</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RESERVORIO APOYADO V=150 M3</td> <td></td> <td>S/ 83,643.61</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL</td> <td></td> <td>S/ 5,048.90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CERCO PERIMETRICO</td> <td></td> <td>S/ 5,786.97</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ENSAYO Y DISEÑO DE MEZCLA</td> <td></td> <td>S/ 711.86</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VARIOS</td> <td></td> <td>S/ 646.12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td>S/ 103,951.63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS GENERALES</td> <td>19.24%</td> <td>S/ 20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDADES</td> <td>10.00%</td> <td>S/ 10,395.16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td></td> <td>S/ 134,346.79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV</td> <td>18.00%</td> <td>S/ 24,182.42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESUPUESTO TOTAL</td> <td></td> <td>S/ 158,529.22</td> </tr> </table> </div>							Proyecto:	*CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CASERIO CUMUTAY DISTRITO DE HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN*.			Propietario :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI	Lugar:	C.P CUMUTAY	Fecha :	marzo del 2024	Provincia:	TARMA	Duración :	02 meses	Departamento:	JUNIN	ITEM	DESCRIPCION	%	COSTO TOTAL	1	OBRAS PROVISIONALES		S/ 5,812.73	2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		S/ 2,301.44	3	RESERVORIO APOYADO V=150 M3		S/ 83,643.61	4	CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL		S/ 5,048.90	5	CERCO PERIMETRICO		S/ 5,786.97	6	ENSAYO Y DISEÑO DE MEZCLA		S/ 711.86	7	VARIOS		S/ 646.12	COSTO DIRECTO			S/ 103,951.63	GASTOS GENERALES		19.24%	S/ 20,000.00	UTILIDADES		10.00%	S/ 10,395.16	SUB TOTAL			S/ 134,346.79	IGV		18.00%	S/ 24,182.42	PRESUPUESTO TOTAL			S/ 158,529.22
Proyecto:		*CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CASERIO CUMUTAY DISTRITO DE HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN*.																																																																														
Propietario :		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI	Lugar:	C.P CUMUTAY																																																																												
Fecha :		marzo del 2024	Provincia:	TARMA																																																																												
Duración :		02 meses	Departamento:	JUNIN																																																																												
ITEM		DESCRIPCION	%	COSTO TOTAL																																																																												
1		OBRAS PROVISIONALES		S/ 5,812.73																																																																												
2		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		S/ 2,301.44																																																																												
3		RESERVORIO APOYADO V=150 M3		S/ 83,643.61																																																																												
4		CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL		S/ 5,048.90																																																																												
5		CERCO PERIMETRICO		S/ 5,786.97																																																																												
6		ENSAYO Y DISEÑO DE MEZCLA		S/ 711.86																																																																												
7		VARIOS		S/ 646.12																																																																												
COSTO DIRECTO			S/ 103,951.63																																																																													
GASTOS GENERALES		19.24%	S/ 20,000.00																																																																													
UTILIDADES		10.00%	S/ 10,395.16																																																																													
SUB TOTAL			S/ 134,346.79																																																																													
IGV		18.00%	S/ 24,182.42																																																																													
PRESUPUESTO TOTAL			S/ 158,529.22																																																																													
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																								
		MONTO	S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles)																																																																													
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  <p>Bach. Cont. Ovidio N. Laura Solís JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				