

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/06/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCION DE CAMINOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30 C (IÑAPARI) - BELGICA - EMP. MD103 (PROVIDENCIA); TRAMO EMP. PE-30C - IÑAPARI - BELGICA | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 26 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO N° 000104 | | Fecha de recepción | 07/06/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |


| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|------------|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 142,744.00 | | | | | |

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO EMP PE 300 (INAPARI) - BELGICA
EMP MD-103 (PROVIDENCIA) TRAMO EMP PE 300 (INAPARI) - BELGICA

| 3.4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|------------|-----------|-----|--------------|
| INVERSION TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | |
| TIEMPO DE EJECUCION 3.00 MESES | | | | | | |
| | | UND | METRADO | PRECIOS | | |
| 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | gib | 1.00 | 46,318.69 | SI. | 46,318.69 |
| 1.1.2 | TOPOGRAFIA Y REFERENCIACION | km | 27.71 | 598.69 | SI. | 16,589.70 |
| 01.02 | CONSERVACION DE CALZADA DE AFIRMADO | | | | | |
| 1.2.1 | PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APOORTE DE MATERIAL | m2 | 110,848.00 | 1.57 | SI. | 174,031.36 |
| 1.2.2 | REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m) | m3 | 3,307.20 | 20.54 | SI. | 67,929.89 |
| 01.03 | TRANSPORTE | | | | | |
| 1.3.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DISTANCIA MENOR A 1KM | m3k | 3,334.76 | 5.67 | SI. | 18,908.09 |
| 1.3.2 | TRANSPORTE DE MATERIALES DISTANCIA MAYOR A 1KM | m3k | 531,296.70 | 1.18 | SI. | 626,930.11 |
| 01.04 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | |
| 1.4.1 | POSTE KILOMETRICO | und | 28.00 | 147.63 | SI. | 4,133.64 |
| 1.4.2 | SEÑALES PREVENTIVAS | und | 10.00 | 458.63 | SI. | 4,586.30 |
| 1.4.3 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | 2.00 | 909.87 | SI. | 1,819.74 |
| 1.4.4 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | und | 2.00 | 484.21 | SI. | 968.42 |
| 01.05 | PROTECCION AMBIENTAL | | | | | |
| 1.5.1 | IMPLEMENTACION AMBIENTAL | gib | 1.00 | 35,320.00 | SI. | 35,320.00 |
| CD | COSTO DIRECTO | | | | SI. | 997,535.94 |
| GG | GASTOS GENERALES | | 14.2680% | | SI. | 142,328.91 |
| UTI | UTILIDAD | | 7.0000% | | | 69,827.52 |
| S_T | SUB TOTAL | | | | SI. | 1,209,692.37 |
| IGV | IGV | | 18.0000% | | SI. | 217,744.63 |
| T_P | PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA | | | | SI. | 1,427,437.00 |
| GS | GASTOS DE SUPERVISION (incl. IGV) | | 10.0000% | | SI. | 142,744.00 |
| P_T | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | 1,570,181.00 |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) | | | | |
|---|--|----|---|------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.3 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.4 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones <hr/> Mag. José Jairo V. Marruel Panduro JEFE DE ADQUISICIONES </div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |