

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		09/04/2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO DE PROYECTO: 2434227					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		155		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 540-2024 GRP -440000		Fecha de recepción		22/03/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

COTIZACION ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
 ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA
 Consultor : Consorcio Hospitalario Salud Huancabamba
 Conformado por Idc & Inmobiliaria Alpamayo

ESTRUCTURA DE COSTOS								
Item	Concepto	UND.	CANT.	TIEMPO (MES)	% INCI.	COSTO	MONTO S/	
							PARCIAL	SUB TOTAL
I HONORARIOS DE PERSONAL								908,000.00
1.00	PERSONAL PRINCIPAL						558,000.00	
1.10	JEFE PROYECTO	Pers.	1.00	5.00	100%	18,000.00	90,000.00	
1.20	ESP ESTRUCTURAL	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.30	ESP ARQUITECTURA	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.40	ESP INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.50	ESP INSTALACIONES MECANICAS	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.60	ESP INSTALACIONES COMUNICACIONES	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.70	ESP INSTALACIONES SANITARIAS	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.80	ESP EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	Pers.	1.00	5.00	100%	12,000.00	60,000.00	
1.90	ESP COSTOS Y PRESUPUESTOS	Pers.	1.00	4.00	100%	12,000.00	48,000.00	
2.00	PERSONAL AUXILIAR						350,000.00	
2.10	METRADOR	Pers.	7.00	5.0	100%	5,000.00	175,000.00	
2.20	DIBUJANTE CAD	Pers.	7.00	5.0	100%	5,000.00	175,000.00	
II COSTOS DE OPERACIÓN								175,000.00
	EXTRACCIÓN Y ROTURA DE DIAMANTINAS	Und.	25.00	1.00	100%	500.00	12,500.00	
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	Glb.	1.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00	
	GOLPE EN EQUIPO DE ESCLEROMETRIA	Und.	25.00	1.00	100%	300.00	7,500.00	
	PRUEBAS EN AISLADORES SISMICOS	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	PRUEBAS MECANICAS	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	PRUEBAS ELECTRICAS	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	PRUEBAS DE COMUNICACIONES	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	PRUEBAS HIDRAULICAS	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	ACTUALIZACION DE COMPONENTE AMBIENTAL	Glb.	1.00	1.00	100%	20,000.00	20,000.00	
	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTIMACION DE RIESGO	Glb.	1.00	1.00	100%	20,000.00	20,000.00	
	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
	ESTUDIO TOPOGRAFICO E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Glb.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00	
COSTO DIRECTO							S/	1,083,000.00
GASTOS GENERALES							S/	138,000.00
UTILIDAD (10%)							S/	108,300.00
SUB TOTAL							S/	1,329,300.00
IGV (18%)							S/	239,274.00
TOTAL							S/	1,568,574.00


 Marco Antonio Gonzales Naveros
 Representante Legal Comun
 Consorcio Consultor Salud Huancabamba

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,568,574.00 (Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles 00/100 Soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	A) CONSORCIO CONSULTOR SALUD HUANCABAMBA Conformado por (INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. / INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A.) B) JS CONSULTORIA & CONSTRUCCION E.I.R.L. C) GUERRA GONZALES FREDER ALBERTO			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA



YASMANY FLORENTINO GARCIA RAMPEZ
Jefe

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.