

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/11/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL IEI N° 392 DE LA LOCALIDAD DE SINCHI ROCA - REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	177	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2489129
		Documento que declaró la viabilidad	8/06/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2638-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO	Fecha de recepción	18/09/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES (289,620.00)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/09/2023
--	------------	---	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISOR

		SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"			
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL IEI N° 392 DE LA LOCALIDAD SINCHI ROCA - REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO" con CUI: 2489129"			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		: POR CONTRATA	
UBICACIÓN		: REQUENA, REQUENA, LORETO	
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN	:	6.00 meses	180.00 Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACIÓN	:	2.00 mes	60.00 Dias calendario
		8.00 meses	240.00 Dias calendario
A. PERSONAL PROFESIONAL			
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad
A.1-SUPERVISIÓN			
PERSONAL CLAVE			
Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	6.00	1.00
Ing. Asistente de Supervisor	Mes	6.00	1.00
Ing. Sanitario	Mes	1.00	1.00
Ing. Civil Estructurista	Mes	6.00	1.00
Ing. Mecánico Electricista	Mes	2.00	1.00
			135,000.00
A2.- LIQUIDACION			
PERSONAL CLAVE - COSTOS			
Jefe de Supervision: Ing. Civil	Mes	1.00	1.00
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac.	Mes	1.00	1.00
			2,000.00
			11,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS			
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO			
Equipos y/o serv. de Laboratorio Suelos	gbl	1.00	1.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	mes	3.00	30.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., plotter, etc.	mes	2.00	0.50
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	6.00	1.00
Vehículo aéreo no tripulado (dron)	mes	-	0.75
			800.00
			7,900.00
SERVICIOS VARIOS			
Comunicaciones móvil	mes	7.00	5.00
Hospedajes + alimentacion	mes	7.00	5.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina	mes	1.00	1.00
Implementacion Covid-19	gbl	-	3.00
			300.00
			21,300.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS			
Beneficios Sociales	%	3%	1.00
Alquiler de Oficina, mantenimiento	mes	7.00	1.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	6.00	3.00
Gastos Financieros	Mes	6.00	1.00
			200.00
			15,050.00
Equipos y mobiliario.			
vestuario del personal tecnico	cant.	2.00	5.00
Exámenes medicos del personal tecnico	gbl.	1.00	5.00
Mobiliarios de ambientes	gbl.	1.00	2.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	gbl	1.00	1.00
Camioneta incl. Chofer	mes	6.00	1.00
			1,300.00
			19,363.75
RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA 5/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	171,263.75	162,263.75	9,000.00
Gastos Generales	65,613.75	63,613.75	2,000.00
Utilidad	8,563.19	8,113.19	450.00
TOTAL SUP. S/IGV	245,440.69	233,990.69	11,450.00
I.G.V 18%	44,179.31	42,118.31	2,061.00
COSTO TOTAL C/IGV	289,620.00	276,109.00	13,511.00
		CIA S/	GLB
PERICCO		180.00	60.00
COSTO UNIT.		1,609.000007	13,511.00






NELVIN LUÍS GARCÍA RÍOS

C.I.P N° 100470 COD CONS C 34140

ESTRUCTURA DE COSTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL IEI N° 392 DE LA LOCALIDAD SINCHI ROCA - REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO.						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		POR CONTRATA				
UBICACIÓN		REQUENA, REQUENA, LORETO				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN		6.00 meses		180.00	Días calendario	
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		2.00 mes		60.00	Días calendario	
TOTAL		8.00 meses		240.00	Días calendario	
A. PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
A1-SUPERVISIÓN						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	6.00	1.00	10,000.00	60,000.00	
Ing. Sanitario	Mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
Ing. Civil Estructuralista	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00	
Ing. Mecánico Electricista	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00	
					114,000.00	
PERSONAL TÉCNICO						
Ing. Asistente de Supervisor	Mes	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00	
Técnico Dibujante	Mes	6.00	1.00	3,000.00	18,000.00	
Técnico Topógrafo	Mes	6.00	1.00	3,000.00	18,000.00	
Conserje	Mes	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00	
					72,000.00	
A2- LIQUIDACIÓN						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervisión: Ing. Civil	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00	
Costos Diversos para la Recepción y Liquidac.	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00	
					26,000.00	
					42,000.00	
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS						
Equipos de Ingeniería	mes	6.00	1.00	1,449.15	8,694.90	
Alquiler de Oficina	mes	6.00	1.00	966.10	5,796.60	
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	6.00	1.00	1,006.36	6,038.16	
Gastos de impresión y ploteos otros	mes	6.00	1.00	966.10	5,796.60	
Movilidad Local (Motocicleta)	mes	6.00	1.00	1,569.92	9,419.52	
					35,745.78	
GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Alimentación	mes	6.00	5.00	64.41	1,932.30	
Botiquín, Medicinas	mes	6.00	5.00	402.54	12,076.20	
hospedaje	mes	6.00	1.00	805.08	4,830.48	
Movilidad + Combustible	glo	6.00	3.00	241.53	4,347.54	
					23,186.52	
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA			
COSTO DIRECTO	199,186.52	179,186.52	20,000.00			
Gastos Generales	41,745.78	35,745.78	6,000.00			
Utilidad	4,708.90	4,219.84	471.00			
TOTAL SUP. S/IGV	245,641.20	219,152.14	26,471.00			
I.G.V 18%	-	-	-			
COSTO TOTAL C/IGV	245,641.20	219,152.14	26,471.00			
		DIA S/	GLB			
PERIODO		180.00	60.00			
COSTO UNIT.		1,609.00333	26,471.00			


 Nelvin Luis García Ríos
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP N° 100470



SUPERVISOR DE OBRA:
LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ

CONSULTORIA DE OBRA (ESTRUCTURA DE COSTO PARA SUPERVISION DE OBRA)						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL 181 Nº 332 DE LA LOCALIDAD SINCHI ROCA - REGUENA, DISTRITO DE REGUENA - PROVINCIA DE REGUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO".						
PLAZO DE SUPERVISION	6.00 meses	60.00	Das calendario			
PLAZO DE UTILIZACION	2.00 mes	60.00	Das calendario			
PLAZO TOTAL	8.00 meses	240.00	Das calendario			
A. PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción	Unidad	Moneda	Cantidad	P. U.		Parcial
A.1-SUPERVISION						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	6.00	1.00	11,000.00		66,000.00
Ing. Asistente	Mes	1.00	1.00	5,500.00		5,500.00
Ing. Civil Estructuras	Mes	6.00	1.00	5,500.00		33,000.00
Ing. Mecanico Electricista	Mes	2.00	1.00	5,500.00		11,000.00
						115,500.00
PERSONAL TECNICO						
Ing. Asistente de Supervisor	Mes	6.00	1.00	5,500.00		33,000.00
Tecnico Dibujo	Mes	6.00	1.00	2,500.00		20,000.00
Tecnico Topografico	Mes	6.00	1.00	2,500.00		20,000.00
Consejero	Mes	6.00	1.00	1,500.00		9,000.00
						84,000.00
A.2- UTILIZACION						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervision Ing. Civil	Mes	2.00	1.00	8,000.00		22,000.00
Costos Diversos para la Recepcion y liquidar.	Mes	2.00	1.00	2,700.00		7,400.00
						29,400.00
B- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
Descripción	Unidad	Moneda	Cantidad	P. U.		Parcial
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS						
Equipos de Impresión	mes	6.00	1.00	1,800.00		9,900.00
Alquiler de Oficina	mes	6.00	1.00	1,000.00		6,000.00
Equipos de comp. impresoras, plotter, esc. fot.	mes	6.00	1.00	1,600.00		6,600.00
Costos de impresión y papeles otros	mes	6.00	1.00	900.00		5,800.00
Mano de obra (Mano de obra)	mes	6.00	1.00	1,500.00		8,540.00
						37,840.00
GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Alimentación	mes	6.00	3.00	71.00		2,130.00
Botiquin Medicinas	mes	6.00	3.00	500.00		15,030.00
Hospedaje	mes	6.00	1.00	850.00		5,430.00
Mano de obra - Combustible	gh	6.00	3.00	260.00		4,880.00
						26,990.00
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCION			TOTAL	SUPERVISION TARIFA \$/		UTILIZACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO			295,290.00	180,380.00		77,000.00
Costos Generales			45,670.00	37,520.00		7,400.00
IGM del			4,700.00	4,227.9		480.55
TOTAL SUP. S/IGI			255,660.00	225,227.9		25,980.55
IGI 10%						
COSTO TOTAL S/IGI			255,660.00	225,227.9		25,980.55
				DA \$/		IGI
PERIODO				60.00		60.00
COSTO UNIT				1,300.8296		29,980.55



ESTRUCTURA DE COSTO PARA SUPERVISION DE OBRA						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL (EI) Nº 392 DE LA LOCALIDAD SINCHI ROCA - REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO.						
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN	6.00 meses		180.00	Días calendario		
PLAZO DE LIQUIDACIÓN	2.00 mes		60.00	Días calendario		
TOTAL	8.00 meses		240.00	Días calendario		
A. PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
A.1-SUPERVISIÓN						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	6.00	1.00	30,000.00	60,000.00	
Ing. Sanitario	Mes	1.00	1.00	5,800.00	5,800.00	
Ing. Civil Estructurista	Mes	6.00	1.00	5,800.00	5,800.00	
Ing. Mecánico Electricista	Mes	2.00	1.00	5,800.00	5,800.00	
					112,300.00	
PERSONAL TECNICO						
Ing. Asistente de Supervisor	Mes	6.00	1.00	5,800.00	5,800.00	
Técnico Dibujante	Mes	6.00	1.00	3,200.00	3,200.00	
Técnico Topógrafo	Mes	6.00	1.00	3,200.00	3,200.00	
Conserje	Mes	6.00	1.00	1,200.00	1,200.00	
					80,400.00	
A.2 - LIQUIDACIÓN						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervision: Ing. Civil	Mes	2.00	1.00	30,000.00	30,000.00	
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac.	Mes	2.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
					28,000.00	
					45,600.00	
B.- GASTOS VARIABLES Y FUJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS						
Equipos de Ingeniería	mes	6.00	1.00	1,600.00	1,600.00	
Alquiler de Oficina	mes	6.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	6.00	1.00	1,100.00	1,100.00	
Gastos de impresión y ploteos otros	mes	6.00	1.00	980.00	980.00	
Movilidad Local (Motocicleta)	mes	6.00	1.00	1,590.00	1,590.00	
					37,620.00	
GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Alimentación	mes	6.00	5.00	70.00	2,100.00	
Botiquín, Medicinas	mes	6.00	5.00	500.00	15,000.00	
Hospedaje	mes	6.00	1.00	850.00	850.00	
Movilidad + Combustible	glb	6.00	3.00	260.00	4,680.00	
					26,880.00	
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCIÓN	TOTAL		SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN	
			TARIFA S/		SUMA ALZADA	
COSTO DIRECTO	204,680.00		184,680.00		30,000.00	
Gastos Generales	45,620.00		37,620.00		8,000.00	
Unidad	4,708.90		4,248.77		460.13	
TOTAL SUP. S/IGV	255,008.90		226,548.77		28,460.13	
IGV 18%						
COSTO TOTAL C/ISV	255,008.90		226,548.77		28,460.13	
			DIA S/		GLB	
PERIODO			180.00		60.00	
COSTO UNIT.			1,258.60426		28,460.13	

JANIO ZAPATA TAVARA
ING. CIVIL
REG. CIP Nº 2247
REG. CONSULTOR C. 1031