

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 de noviembre del 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QORICHAYOCC, DEL DISTRITO DE MANITEA – PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QORICHAYOCC, DEL DISTRITO DE MANITEA – PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	versión 13.0						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO Nº 030-2023-MDM-DSEI/JHFV-D		Fecha de recepción	26/10/2023		
		Documento de requerimiento						
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
Nº	ESPECIFICACION DEL GASTO	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			COEF	CANT.		
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
1.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	1.00	6.00	7,500.00	45,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA DE OBRAS VIALES	MES	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00
1.04	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00
1.05	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	SUB TOTAL					147,000.00
	TOTAL REMUNERACION PERSONAL DE SUPERVISION					147,000.00
2.00	ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS					
2.01	PERSONAL PROFESIONAL	MES	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
	TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN					9,000.00
3.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
3.01	EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN (2 BASES + 12 MOVILES)	MES	1.00	6.00	100.00	600.00
3.02	ESTACION TOTAL (INCL. 2 PORTAPRISMAS)	MES	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS					15,600.00
4.00	VEHICULOS					
4.01	CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO TRANSMISOR (*)	MES	1.00	6.00	7,500.00	45,000.00
	TOTAL COSTOS DE VEHICULOS					45,000.00
	(*) Los costos incluyen operador y combustible					
6.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
6.01	ENSAYOS ESPECIALES DE LABORATORIO	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
6.02	ENSAYOS ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
6.03	CHALECOS	UND	1.00	6.00	80.00	480.00
6.04	CASCO	UND	1.00	6.00	80.00	480.00
6.05	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	400.00	2,400.00
	COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS					9,360.00
	ALOJAMIENTO DE PERSONAL					
	ALQUILER DE CASA PARA ALOJAMIENTO PARA LOS PROFESIONALES Y PERSONAL	MES		6.00	1,980.39	11,882.31
	MONTO TOTAL CAMPAMENTO					11,882.31
12.00	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					
12.01	B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO					2,147.23
12.02	C.- SEGUROS DE VIDA					1,470.00
12.03	COSTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA					108.52
	TOTAL COSTOS DE SEGURO					3,725.75
	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					241,568.06

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 241,568.06 (doscientos cuarenta y uno mil quinientos sesenta y ocho con 06/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/11/2021	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/12/2021
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			



4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI		NO	X
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA LA CONVENCION - CUSCO ING. DIOMEDES TINCO CURI Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					