

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20506039208	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	12:18:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PRIMERA OBSERVACIÓN:

¿Capítulo V

Proforma de Contrato¿

Observamos que en la Proforma del Contrato, no establece la cláusula correspondiente a la Junta de Resolución de Disputas (JRD), pese a que el valor referencial de la obra es mayor a S/ 20 000 000 000.00 (Veinte Millones y 00/100 Soles).

En ese sentido, observamos y solicitamos que se incluya la cláusula correspondiente a la JRD para solución de controversias, pues de lo contrario se estaría vulnerando el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que expresa literalmente que la Junta de Resolución de Disputas es de: ¿(¿) incorporación obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00)¿.

Mas aún, si se tiene en cuenta que la JRD es una herramienta que además de solucionar controversias busca prevenir que estas se den. Así pues, en contraste con el arbitraje, que solo se instala cuando existe una controversia, la figura de la JRD consiste en un órgano de expertos que se conforma al inicio del contrato y acompaña de forma continua y regular a la ejecución contractual. De esa forma, ayuda a las partes a prevenir y/o solucionar las controversias que se presenten, en la medida que actúa de inmediato para resolver los reclamos de las partes, por lo que resulta un mecanismo eficiente y eficaz.

Agregado a ello, los plazos para la solución de controversias en una JRD son, de hasta 90 días , mientras que un arbitraje puede demorar años en resolver la controversia, con lo cual en un arbitraje se genera mayores posibilidades de resoluciones contractuales, lo cual vulnera el bienestar público para el que se convocó la obra, así como los principios que rigen las contrataciones del Estado.

Por todo lo expuesto, la JRD resulta un mecanismo idóneo, eficaz, legal y obligatorio para los contratos de obra cuyos montos son mayores a S/ 20 000 000.00; proponiendo que el centro de administración encargado de la JRD sea cualquiera de las siguientes entidades de prestigio:

- Pontificia Universidad Católica del Perú
- Asociación Zambrano
- Cámara de comercio de Lima.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capítulo V Literal: Capítulo V Página: 65  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité considera que la cláusula referida a la Junta de Resolución de Disputas (JRD) será incorporado para el perfeccionamiento del Contrato, no siendo necesario incorporarlo en esta etapa. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el literal B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, (pág.52) de las Bases, señala que se considerará como obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación en: Infraestructura de hospitales de todo nivel y/o postas médicas y/o centro de salud y/o clínicas y/o establecimientos de salud.

El ítem a) Libertad de Concurrencia del Artº 02 (Principios que rigen las contrataciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, estipula que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Si bien es cierto la Entidad debe establecer los términos bajo los cuales los postores deben dar cumplimiento al requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿, con el propósito de cautelar que estos cuenten con las capacidades requeridas para la ejecución de la obra, tal requisito tampoco debe ser un instrumento a través del cual se restrinja la participación de los postores, por lo que su formulación debe ser de manera razonada, lo que para el presente caso no se estaría cumpliendo debido a la exigencia de solo solicitar Infraestructuras de salud para la acreditación de la Experiencia. En ese sentido OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos al comité de selección considerar también como obra similar Infraestructuras Educativas (Instituciones Educativas iniciales, primarios y secundarios, locales escolares, Institutos Tecnológicos, institutos pedagógicos, universidades) toda vez que dichas edificaciones comparten las mismas especialidades (Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas). Con ello también se garantiza una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del Artículo 2. principios que rigen las contrataciones de la L.C.E

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité ACOGE PARCIALMENTE la presente observación, considerando aplicable el artículo 2 literales a), e) y f) del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificándose de la siguiente manera ¿B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, (¿), se considera obra similar a: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Recuperación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Renovación en INFRAESTRUCTURA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE. La longitud de las rampas no será mayor de 9 m, si esta sobrepasa los 9 m, se consideran descansos intermedios de 1.50 m, sin embargo, las rampas del proyecto tienen más de 9 m de longitud, y no cuentan con descansos. En ese sentido se observa dicho plano.

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: Plano      Literal: A      Página: 01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución Ministerial N° 075-2023-VIVIENDA, Artículo 6 literal c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Bases del Proceso. Respecto de la Junta de Resolución de Disputas (JRD), las Bases establecen que la JRD estará compuesta por TRES (3) Miembros, sin embargo el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 243 numeral 243.5 señala que ¿(¿), la JRD se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor menor a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres (3) miembros, cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto¿. En este caso aún no se conoce el monto del contrato, por lo que debe respetarse lo establecido en el Reglamento. En ese sentido se observa lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 30 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 243 numeral 243.5

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificará según el monto de la oferta que haga el postor al cual se le adjudique la buena pro. El texto quedará definido de la siguiente manera ¿la JRD estará compuesta por TRES (3) Miembros, siempre que el monto de la oferta que haga el postor al cual se le adjudique la buena pro tenga un valor igual y/o superior a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00), caso contrario el JRD estará conformada por un (1) miembro¿. El comité de selección decide acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Bases del Proceso. Respecto de las Pruebas y Certificados de Calidad, existe contradicción en lo señalado en las Bases del proceso respecto del Tipo y Cantidad de las pruebas, por cuanto deja abierta la exigencia a un número indeterminado de controles de calidad, sin embargo en los Gastos Generales se encuentra definidos por Tipo y Cantidad. Se solicita que, respecto del Tipo y Cantidad de las Pruebas y Certificados de Calidad, sean de acuerdo a la cantidad establecida en los GG del Expediente Técnico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 32 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificará lo establecido en las Bases del proceso respecto del tipo y cantidad de las pruebas, las mismas que serán según la cantidad y/o monto establecido en los Gastos Generales del Expediente Técnico. El comité de selección decide acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Bases del Proceso. Respecto de las OTRAS PENALIDADES, existe duplicidad en los ítems 1, 2, 4 y 5, ambas penalidades están referidas al mismo personal, resultando incompatible sancionar al mismo personal 4 veces por el mismo hecho, se debe precisar a qué personal profesional clave le es aplicable la penalidad, diferenciándolo por su coeficiente de participación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 34 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 163 numeral 163.1

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a las penalidades se indica lo siguiente:

Penalidad 01: Se refiere al personal acreditado desde el inicio del servicio de ejecución de la obra.

Penalidad 02: Se refiere al personal acreditado reemplazante del servicio.

Penalidad 04: Se refiere a la ausencia o no asistencia a la obra en cumplimiento de sus obligaciones diarias sin autorización de la supervisión.

Penalidad 05: Se refiere al cambio que realice la empresa contratista del personal ofertado sin autorización de la Entidad de acuerdo al artículo 190.

Quedando claro que estas penalidades no son iguales, es decir, no existe duplicidad. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Bases del Proceso. Respecto de las OTRAS PENALIDADES, en el ítem 3, se hace referencia a PERSONAL NO CLAVE, precisar a que personal se está haciendo referencia

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** 34      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 163 numeral 163.1

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se modificará lo establecido en las Bases del proceso respecto del ítem 3 de las OTRAS PENALIDADES, precisándose que el PERSONAL NO CLAVE al que se hace referencia es:

¿ ARQUEOLOGO

¿ ADMINISTRADOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Bases del Proceso. Respecto de las OTRAS PENALIDADES, en el ítem 13, se hace referencia a la Aplicación de Penalidad por la demora en el cumplimiento de pagos del personal al servicio del Contratista por un periodo mayor a un mes, se debe incluir que la penalidad se aplicará siempre en cuando la Entidad haya cumplido con el pago de la valorización de obra según lo establecido en el Artículo 194 numeral 194.7 del RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 34 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 194 numeral 194.7. TUO de la Ley 30225, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificará lo establecido en las Bases del proceso respecto del ítem 13 de las OTRAS PENALIDADES, precisándose que la Penalidad por la demora en el cumplimiento de pagos del personal al servicio del Contratista por un periodo mayor a un mes, se hará efectiva siempre en cuando la Entidad haya cumplido con el pago de la valorización de obra según lo establecido en el Artículo 194 numeral 194.7 del RLCE. El comité de selección decide acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	15:33:28

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Bases del Proceso. Respecto de las OTRAS PENALIDADES, en el ítem 15, se hace referencia a la Aplicación de Penalidad por la adjuntar a la Valorización de Obra, la relación de pagos de trabajadores, se debe incluir que la penalidad se aplicará siempre en cuando la Entidad haya cumplido con el pago de la valorización de obra según lo establecido en el Artículo 194 numeral 194.7 del RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 34 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 194 numeral 194.7. TUO de la Ley 30225, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificará lo establecido en las Bases del proceso respecto del ítem 15 de las OTRAS PENALIDADES, precisándose que la Penalidad por no adjuntar a la Valorización de Obra, la relación de pagos de trabajadores, se hará efectiva siempre en cuando la Entidad haya cumplido con el pago de la valorización de obra según lo establecido en el Artículo 194 numeral 194.7 del RLCE. El comité de selección decide acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Gastos Generales. En el desagregado de los Gastos Generales de cada una de las intervenciones, se ha considerado un porcentaje del 20.50% por concepto de Leyes Sociales, se solicita el sustento con el cual se ha determinado ese porcentaje.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: G.Generale Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificará lo establecido en las Bases del proceso respecto del porcentaje del 20.50% por concepto de Leyes Sociales, se precisa que, dentro del marco del régimen de construcción civil, los trabajadores gozan de una serie de beneficios sociales y económicos diseñados para asegurar su bienestar y el de sus familias. Estos beneficios porcentualmente suman el 20.50% e incluyen:

CES: Compensación por tiempo de servicios, que se acumula por año trabajado.

Gratificaciones: Pagos adicionales obligatorios por Fiestas Patrias y Navidad.

Bonificaciones: Bonos específicos negociados en convenios colectivos, como bono por altura o por productividad.

Asignación familiar: Un beneficio económico para los trabajadores con hijos menores de edad. El comité de selección decide acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Estudios de Mecánica de Suelos. En las conclusiones del Estudio, precisa que la presión admisible recomendada es de 1.01kg/cm2 para zapatas conectadas y 0.82 kg/cm2 para cimientos corridos, sin embargo, la Norma E 050 establece que para cualquiera de los casos debe considerarse la menor o la más desfavorable para el análisis de cimentaciones.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Estudios Literal: Conclusion Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 050, Artículo 22, numeral 22.2 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Estudios de Mecánica de Suelos. En las conclusiones del Estudio se ha cometido un gravísimo error al considerar la zonificación sísmica el proyecto en la zona 2 con un S = 1.10, lo cual es incorrecto, según el tipo de suelo S3 el factor suelo debe tener un valor S = 1.40, lo cual pone en serio riesgo la infraestructura

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Estudios Literal: Conclusion Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 030, Artículo 13 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE ¿ Memoria de Cálculo Estructural. Se indica que NO EXISTEN IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES en altura y en planta sin embargo esto no se demuestra con ningún sustento, en ese sentido se deberá sustentar la inexistencia de los mismos mediante hojas de cálculo o las herramientas que el especialista crea conveniente

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: 1,2,4,5,6 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 030, Artículo 19 y 20 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural . En la memoria de cálculo estructural NO SE EVIDENCIA el ANALISIS ESTÁTICO el cual es necesario como parte del procedimiento del diseño sísmico de la estructura. Debe desarrollarse el Análisis Estático y anexarse al Expediente Técnico.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: 1,2,4,5,6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 030, Artículo 28 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:  
Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. El especialista indica que para el diseño en concreto armado se realizaran las comprobaciones mediante hojas de cálculo Excel, sin embargo, estas NO SE ESTAN ADJUNTANDO. El Proyectista deberá las hojas de cálculo que permitan su verificación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: 1,2,4,5,6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
Norma E 060, Capítulo 8, Artículo 8.1, Numeral 8.1.1 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:  
La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. Las cargas consideradas en viguetas para el diseño de LOSA ALIGERADA han sido tomadas de la Norma E020 y no como lo establece la NTS N°113 ¿ MINSA/DGIEM

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: 1,2,4,5,6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTS N°113 ¿ MINSA/DGIEM, Artículo 6.2.2, numeral 6.2.2.1

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. Respecto al diseño por corte en columnas, NO SE EVIDENCIA el cálculo realizado según lo establecido en la Norma E 060. El proyectista debe anexar a la memoria de cálculo el diseño de corte en columnas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: 1,2,4,5,6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 060 Capitulo 21, Artículo 21.4. Numeral 21.4.3 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud SINCHIMACHE - - Memoria de Cálculo Estructural. En el diseño de muros de corte NO SE EVIDENCIA el criterio y los parámetros para el dimensionamiento de los muros así como para sus componentes como elementos de borde. El proyectista debe anexar a la memoria de cálculo el criterio y los parámetros para el dimensionamiento de muros

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: Calculo

Literal: 1,2,4,5,6

Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Norma E 060 Capitulo 14 del RNE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. NO SE EVIDENCIA el predimensionamiento de la cimentación y sus elementos tales como zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas de cimentación. Asimismo, NO SE EVIDENCIA las verificaciones que deben realizarse respecto al peralte de zapata, verificaciones por aplastamiento, punzonamiento, cortante por flexión, presiones últimas del suelo, ni el diseño del acero de refuerzo para los elementos mediante hojas de cálculo o las herramientas que el especialista considere. Por lo tanto, el Proyectista deberá anexar a la memoria de cálculo el desarrollo de las presentes observaciones

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: Calculo

Literal: 1,2,4,5,6

Página: 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Norma E060, Capítulos 10, 11 y 15. Norma E050, Capitulo IV del RNE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. El especialista indica que para el diseño en concreto armado del TANQUE ELEVADO, se realizaran las comprobaciones mediante hojas de cálculo Excel, sin embargo, estas NO SE EVIDENCIAN, con lo cual no se está cumpliendo con lo establecido en la Norma E060 Capítulo 8, Artículo 8.1, Numeral 8.1.1

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** Calculo                    **Literal:** Tanque Ele                    **Página:** 365

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Norma E060, Capítulo 8, Artículo 8.1, Numeral 8.1.1 del RNE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. Respecto al diseño por corte en columnas, NO SE EVIDENCIA el cálculo realizado según lo establecido en la Norma E 060. Se debe anexar a la memoria de cálculo el desarrollo del diseño por corte en columnas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: Tanque Ele Página: 365

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E060 Capitulo 21, Artículo 21.4. Numeral 21.4.3 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. Se han considerado LOSAS MACIZAS para el TANQUE ELEVADO sin embargo NO SE EVIDENCIA en la memoria el análisis y diseño de las mismas. Adjuntar a la memoria de cálculo el desarrollo del diseño de las losas macizas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: Tanque Ele Página: 366

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 060, Capítulo 8, Artículo 8.1, Numeral 8.1.1, Capítulo 13 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Memoria de Cálculo Estructural. NO SE EVIDENCIA en la memoria de cálculo el dimensionamiento, análisis y diseño de la CIMENTACION del tanque elevado. Se debe anexar a la memoria de cálculo el desarrollo del cálculo del diseño de la cimentación

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** Calculo                      **Literal:** Tanque Ele                      **Página:** 368

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Norma E060, Capítulos 10, 11 y 15 del RNE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Puesto de Salud SINCHIMACHE - Metrados. En el expediente técnico no se ha adjuntado el sustento de metrados correspondiente a la especialidad arquitectura, por lo cual no se puede realizar una verificación de acuerdo con el presupuesto

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d) Artículo 35 lit a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta, máxime si para la verificación de metrados se les ha proporcionados los planos, con los cuales el participante puede comparar el Metrado establecido en el presupuesto. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC - Estudios de Mecánica de Suelos. En las conclusiones del Estudio se cometió un gravísimo error al considerar la zonificación sísmica el proyecto en la zona 2 con un  $S = 1.10$ , lo cual es incorrecto, según el tipo de suelo S3 el factor suelo debe tener un valor  $S = 1.40$ , lo cual pone en serio riesgo la infraestructura

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Estudios Literal: Sismicidad Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 030, Artículo 13 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC - Memoria de Cálculo Estructural. En relación al calculo estructural, de la información que figura en los planos, todos los cálculos se realizan en base a la ZONA 2, cuando el coeficiente a tomar como dato corresponde a la ZONA 3. El proyectista deberá realizar un nuevo cálculo estructural, puesto que el coeficiente de zona sísmica que corresponde utilizar es de la zona 3

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E 030, E 050 y E 060 del RNE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Fórmula polonómica. En el monomio N° 5, el proyectista está agrupando a MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO (I.U. 49) con AGREGADO GRUESO (I.U. 05) cuando la estructura que plasma el Decreto Supremo 011-79-VC es la siguiente:  
 $K = a(Jr/Jo) + b(Mr/Mo) + c(Er/Eo) + d(Vr/Vo) + e(GUr/GUo)$   
Dónde el monomio ¿E¿ comprende a los equipos de construcción, los cuales son: ¿las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la obra.¿. Se deberá agrupar según lo establecido en la norma

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: F. polinom Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Supremo 011-79-VC

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Fórmula polonómica. El DECRETO SUPREMO N° 003-98-SA establece la obligatoriedad de la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (art. 5 del D.S. N° 003-98-SA) por parte de los empleadores para todo el personal que labore en determinadas actividades contempladas en su Anexo 5. Sin embargo, el proyectista no ha considerado su incorporación ni como parte del análisis de costos unitarios ni en gastos generales fijos y variables. Se deberá incluir en el presupuesto (Gastos Generales) por ser una obligación establecida en la norma

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** G.Generale                    **Literal:** SCTR                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 5 del D.S. N° 003-98-SA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico-normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Presupuesto. No se adjunta el desagregado de la partida 01.01.01.05. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** Presupuest                    **Literal:** -                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Presupuesto. No se adjunta el desagregado de la partida 01.03.01. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Presupuesto. No se adjunta el desagregado de la partida 01.03.02. PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Presupuesto. No se adjunta el desagregado de la partida 01.03.03. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Puesto de Salud CHIPULUC ¿ Presupuesto. No se adjunta detalle del Flete por cada especialidad (ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Puesto de Salud QUILAGAN. - Planos. El Puesto de Salud no cuenta con rampas de acceso para minusválidos

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Planos Literal: A Página: 01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución Ministerial N° 075-2023-VIVIENDA, Artículo 6 literal c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de normativo, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:  
Puesto de Salud QUILAGAN. - Presupuesto. Según la partida 01.01.2.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO; se muestra como partida global tanto en el presupuesto como el análisis de precios unitarios con un costo unitario de S/. 8,500.00, a ello se observa que dentro del expediente técnico no se ha adjuntado el PLAN DEL MONITEREO ARQUEOLOGICO. El Proyectista deberá adjuntar el Plan de Monitoreo Arqueológico

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
DS-054-2013-PCM, DS- 060-2013- PCM y Resolución Viceministerial N° 037 VMPCIC-MC

Análisis respecto de la consulta u observación:  
La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Puesto de Salud QUILAGAN. - Presupuesto. Según la partida 02.01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. MINIMA = 15KM; muestra la distancia mínima de recorrido para la eliminación del material excedente producto de las excavaciones, pero no indica ni tampoco anexa un plano de ubicación de DME en donde se pueda depositar el material excedente; por lo cual la presente partida muestra deficiencia en su proceso para cumplir con la meta establecida. Se deberá adjuntar el plano de ubicación del DME

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: Presupuest      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Puesto de Salud QUILAGAN. - Presupuesto. Según la partida 02.04.01 FLETE TERRESTRE DE ESTRUCTURAS; se muestra como partida global tanto en el presupuesto como el análisis de precios unitarios con un costo unitario de S/. 83,460.52, a ello se observa que dentro del expediente técnico no se ha adjuntado LA MEMORIA DE CALCULO para esta partida dado por lo cual no se podría dar veracidad al monto puesto en el presupuesto. El Proyectista deberá adjuntar la memoria de cálculo correspondiente a la partida 02.04.01

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:  
Puesto de Salud BALCONCILLO -. Presupuesto. En la partida 02.01.01.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA en hoja de metrados no se especifica como se ha determinado el valor de 1,127.34 m3. El proyectista deberá adjuntar el sustento del metrado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:  
La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta, máxime si para la verificación de metrados se les ha proporcionados los planos, con los cuales el participante puede comparar el Metrado establecido en el presupuesto. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Puesto de Salud BALCONCILLO -. Presupuesto. En la partida 02.01.02.01EXCAVACION CON MAQUINARIA en hoja de metrados no se especifica como se ha determinado el valor de 730.92 m3. El proyectista deberá adjuntar el sustento del metrado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta, máxime si para la verificación de metrados se les ha proporcionados los planos, con los cuales el participante puede comparar el Metrado establecido en el presupuesto. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:  
Puesto de Salud BALCONSILLO -. Presupuesto. No se anexa el presupuesto de flete con su respectivo calculo, para verificar el monto considerado. El proyectista deberá adjuntar el sustento del metrado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:  
La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Puesto de Salud BALCONSILLO -. Presupuesto. No se ha considerado el pintado para la estructura metálica, barandas, rejillas, etc. El proyectista deberá adjuntar el sustento del metrado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presupuest Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20480641249	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & G PERU SAC	Hora de envío :	16:51:52

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Puesto de Salud BALCONSILLO -. Memoria de Cálculo Estructural. No se anexa la memoria de cálculo de las diferentes estructuras consideradas en el expediente técnico. El proyectista deberá adjuntar la memoria de cálculo de las diferentes estructuras

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Calculo Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal c) y d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación hecha por el participante está referida a una consideración de orden técnico, lo cual será tomado en cuenta en la Etapa de Ejecución, no siendo impedimento para presentar su oferta. El comité de selección decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

La normativa en contratación pública ha previsto dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y otras penalidades. La penalidad por mora sanciona el retraso injustificado. Las otras penalidades sancionan las deficiencias en la ejecución, distintas a la penalidad por mora. Así se desprende del artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, agrega que estas deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

En las penalidades del 1 al 23 de los TDR, se señala como PROCEDIMIENTO para aplicar otras penalidades, lo siguiente: ¿Según informe del SUPERVISOR¿ A nuestro criterio, las penalidades respecto del PROCEDIMIENTO no se ajustan a criterios mínimos que deben reunir el diseño de penalidades. Sobre el particular, la Opinión N° 163-2018/DTN, advierte lo siguiente:

¿(¿) (i) la objetividad, implica que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación; (ii) la razonabilidad, implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento; (iii) la congruencia, implica que la penalidad se aplique ante el incumplimiento de alguna obligación relacionada con el objeto de la convocatoria¿.

Teniendo claro el alcance de cada uno de los criterios para formular penalidades, debemos señalar que la proforma del contrato recoge 23 supuestos de aplicación de ¿otras penalidades¿. Así, respecto de la objetividad, si bien se precisa el supuesto de aplicación de penalidad, sin embargo, no se cumple con el procedimiento de verificación, pues respecto de este solo se precisa que estas penalidades, se aplicarán según ¿Según informe del SUPERVISOR¿ En otras palabras, no se establece un procedimiento objetivo y preciso para determinar de qué manera o como se evidencia la comisión de la penalidad, tampoco la estructura del informe y que tipo de indicadores, medios de prueba o criterios debe reunir, solo precisa como responsable al supervisor y bajo su discreción emitirá el informe que servirá para aplicar la penalidad y que es quien haría el cálculo.

Sobre el particular, no establecer un procedimiento objetivo y claro, para determinar la comisión de la infracción, cuya aplicación solo depende del informe del supervisor o responsable designado, bajo criterios subjetivos, lo que consideramos vulnera los artículos citados, el debido proceso y la motivación que requiere todo acto destinado a restringir y afectar el derecho del contratista, máxime si tampoco se prevé un descargo de parte del contratista antes de su aplicación.

En ese orden de ideas, es urgente que la entidad precise y determine un procedimiento con parámetros y lineamientos objetivos, enfocados no solo en la aplicación con base en un informe del supervisor, que se cambie el criterio subjetivo y hasta discrecional como esta formulado, y que estén alineado a las bases estándar, cuyo cumplimiento es obligatorio.

En ese sentido, solicitamos la reformulación de las penalidades respecto al procedimiento, para que se evidencie la objetividad de cada una, pero además que se permita al contratista la oportunidad de presentar un descargo y justificación donde se vele por los fines públicos, ya que lo contrario afecta el principio de equidad (Artículo 2, literal j)) de la Ley 30225.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Norma que se vulnera Artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los procedimientos respecto a la determinación de penalidades, las cuales son aplicadas por el área de Abastecimientos, y determinadas por el Supervisor, inspector o OEC, a través de asientos en cuaderno de obras, actas, imágenes, videos, u otros documentos que sustenten el incumplimiento de las obligaciones del Contratista, son materia de solicitud de descargo por el Contratista de forma sustentada con los mismos medios probatorios que utiliza la Entidad. El comité de selección decide acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las penalidades del 1 de los TDR, se señala como penalidades la obligación de permanencia del personal acreditado por el plazo de 60 días y en la penalidad 2 y 3 de los mismos, se precisa la ausencia del personal acreditado o sustituido. Solicitamos precisar de que manera se aplica ambas penalidades, si se incurre en la primera penalidad, también se aplica la segunda penalidad, ello en la medida que existe existiría ausencia de ambos profesionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a las penalidades se aclara lo siguiente:

Penalidad 01: Se refiere al personal acreditado desde el inicio del servicio de ejecución de la obra.

Penalidad 02: Se refiere al personal acreditado reemplazante del servicio.

Penalidad 03: Se refiere al personal acreditado no clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

**Observación: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

La normativa en contratación pública ha previsto dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y otras penalidades. La penalidad por mora sanciona el retraso injustificado. Las otras penalidades sancionan las deficiencias en la ejecución, distintas a la penalidad por mora. Así se desprende del artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, agrega que estas deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Sobre el particular, la Opinión N° 163-2018/DTN, advierte lo siguiente:

¿(¿) (i) la objetividad, implica que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación; (ii) la razonabilidad, implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento; (iii) la congruencia, implica que la penalidad se aplique ante el incumplimiento de alguna obligación relacionada con el objeto de la convocatoria¿.

En virtud de lo precisado, consideramos que la penalidad 10 no resulta objetivo y razonable, en la medida que es una exigencia de la norma que el contratista presente el calendario acelerado, pero no una obligación del contratista, por cuanto para ellos ya existe otras herramientas satisfactorias, como penalidad por mora para sancionar el incumplimiento fuera del plazo o la resolución de contrato.

En ese sentido, solicitar suprimir dicha penalidad, por afectar el literal j del artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: -      Literal: -      Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal j del artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La penalidad 10 descrita en las Bases Administrativas es objetiva y razonable, más aún si se sustenta en el artículo 203 del RLCE, además por las experiencias en la Entidad, los contratistas demoran en presentar el calendario acelerado debido a que no existe ninguna penalidad de no presentarlo. Las penalidades por mora tienen que ver con el cumplimiento del atraso en la ejecución del servicio. El comité de selección decide no acoger la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmas que existe disponibilidad del terreno de obra, asimismo que se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Si se determina que la condición del suelo es inadecuada para la construcción, ¿habrá disposiciones para investigaciones adicionales del sitio o medidas de estabilización del suelo? ¿Cómo abordará el contrato los posibles retrasos y sobrecostos debido a condiciones adversas del suelo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De suceder esos eventos la Entidad procederá de forma técnica a la solución del problema, a través de los documentos correspondientes como resoluciones de adicionales o deductivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En caso de que sean necesarias modificaciones en el diseño debido a condiciones imprevistas del sitio, ¿Cuál es el proceso para las enmiendas del contrato?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De suceder esos eventos la Entidad procederá de forma técnica a la solución del problema, a través de los documentos correspondientes como resoluciones de adicionales o deductivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:  
¿Cuáles son los permisos y aprobaciones necesarios antes de comenzar la construcción? ¿Quién será responsable de obtener estos permisos y cuál es el tiempo estimado para ello?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

B) PUESTO DE SALUD CHIPULUC :¿El terreno donde se te intervendrá tiene un saneamiento físico legal completo, para toda esta área de intervención?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

C) PUESTO DE SALUD QUILLAGAN: ¿El terreno donde se te intervendrá tiene un saneamiento físico legal completo, para toda esta área de intervención?

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

d) centro de salud Sinchimache: ¿El terreno donde se te intervendrá tiene un saneamiento físico legal completo, para toda esta área de intervención?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

A) PUESTO DE SALUD BALCONCILLO :¿El terreno donde se te intervendrá tiene un saneamiento físico legal completo, para toda esta área de intervención?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe disponibilidad del terreno de obra, y se encuentran debidamente saneados y con las autorizaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Ha existido o existe registro de algún tipo de problema social sobre la ejecución de estos centros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los sectores donde se ejecutará el servicio de obra no existe ningún tipo de problema social, por el contrario, las comunidades solicitan se realice cuanto antes el proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

¿Se tiene registro de problemas de bloqueo o interferencias de accesos a las zonas donde se realizará la intervención?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los sectores donde se ejecutará el servicio de obra no existe ningún tipo de bloqueo o interferencias de accesos a las zonas donde se realizará la intervención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20602340547	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C.	Hora de envío :	18:28:20

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En el apartado de otras penalidades, obligatoriamente debe establecerse un procedimiento para comunicar al contratista la imputación de la infracción pasible de penalidad y el contratista tenga un plazo para absolver y ejercer su derecho de defensa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité considera que la comunicación con respecto a las penalidades será a través del correo electrónico consignado en el anexo N° 01 de las Bases Estándar el cual se considerará notificado al día siguiente del envío al correo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null