


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de dsarrollo urbano					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CONDE NIEVA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		46					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2571618			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N 234-2024-GDU/MPI		Fecha de recepción	01 DE FEBRERO 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO EN MESES</th> <th>COSTO UNITARIO \$/</th> <th>MONTO PARCIAL \$/</th> <th>TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>A.- COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>55900.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>a.- Personal Profesional</b></td> <td><b>27700.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10000.00</td> <td>10000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Costos y Presupuestos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7500.00</td> <td>7500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Mecánica de Suelos</td> <td>MES</td> <td>0.7</td> <td>1</td> <td>8500.00</td> <td>5950.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en diseño vial y urbanismo</td> <td>MES</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>8800.00</td> <td>4250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>b.- Personal Técnico</b></td> <td><b>15100.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td>MES</td> <td>0.8</td> <td>1</td> <td>6000.00</td> <td>4800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cadista</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4500.00</td> <td>4500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chofer</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3000.00</td> <td>3000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secretaria</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2800.00</td> <td>2800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>c. servicios</b></td> <td><b>13100.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>estudio de impacto ambiental</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>4800.00</td> <td>4800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>estudio de tráfico</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>3800.00</td> <td>3800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>estudio de gestión de riesgo de desastres</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>4500.00</td> <td>4500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B.- GASTOS GENERALES</b></td> <td><b>8500.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>b1. Alquiler de Equipos de Oficina y otros</b></td> <td><b>4000.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oficina</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1000.00</td> <td>1000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Computadoras e impresoras</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1200.00</td> <td>1200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>estación total</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1800.00</td> <td>1800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>b2. Movilización y equipo apoyo logístico</b></td> <td><b>4500.00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Camioneta</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>4500.00</td> <td>4500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b></td> <td><b>9559.94</b></td> <td><b>9559.94</b></td> </tr> <tr> <td>Ófina de Oficina</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>1860.00</td> <td>1860.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Copias reducciones</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>1500.00</td> <td>1500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materia de fotografía y grabaciones</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>699.94</td> <td>699.94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ensayos campo</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>5500.00</td> <td>5500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>73959.94</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD 10%</b></td> <td><b>7395.99</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUBTOTAL</b></td> <td><b>81355.93</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>IGV</b></td> <td><b>14544.07</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE</b></td> <td><b>95900.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO \$/	MONTO PARCIAL \$/	TOTAL		<b>A.- COSTO DIRECTO</b>						<b>55900.00</b>		<b>a.- Personal Profesional</b>						<b>27700.00</b>		Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto	MES	1	1	10000.00	10000.00			Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	1	7500.00	7500.00			Especialista en Mecánica de Suelos	MES	0.7	1	8500.00	5950.00			Especialista en diseño vial y urbanismo	MES	0.5	1	8800.00	4250.00			<b>b.- Personal Técnico</b>						<b>15100.00</b>		Topógrafo	MES	0.8	1	6000.00	4800.00			Cadista	MES	1	1	4500.00	4500.00			Chofer	MES	1	1	3000.00	3000.00			Secretaria	MES	1	1	2800.00	2800.00			<b>c. servicios</b>						<b>13100.00</b>		estudio de impacto ambiental	GLB	1		4800.00	4800.00			estudio de tráfico	GLB	1		3800.00	3800.00			estudio de gestión de riesgo de desastres	GLB	1		4500.00	4500.00			<b>B.- GASTOS GENERALES</b>						<b>8500.00</b>		<b>b1. Alquiler de Equipos de Oficina y otros</b>						<b>4000.00</b>		Oficina	MES	1	1	1000.00	1000.00			Computadoras e impresoras	MES	1	1	1200.00	1200.00			estación total	GLB	1	1	1800.00	1800.00			<b>b2. Movilización y equipo apoyo logístico</b>						<b>4500.00</b>		Camioneta	GLB	1		4500.00	4500.00			<b>C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>9559.94</b>	<b>9559.94</b>	Ófina de Oficina	GLB	1		1860.00	1860.00			Copias reducciones	GLB	1		1500.00	1500.00			Materia de fotografía y grabaciones	GLB	1		699.94	699.94			Ensayos campo	GLB	1		5500.00	5500.00			<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>73959.94</b>		<b>UTILIDAD 10%</b>						<b>7395.99</b>		<b>SUBTOTAL</b>						<b>81355.93</b>		<b>IGV</b>						<b>14544.07</b>		<b>COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE</b>						<b>95900.00</b>	
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO \$/	MONTO PARCIAL \$/	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>A.- COSTO DIRECTO</b>						<b>55900.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>a.- Personal Profesional</b>						<b>27700.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto	MES	1	1	10000.00	10000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	1	7500.00	7500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Mecánica de Suelos	MES	0.7	1	8500.00	5950.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en diseño vial y urbanismo	MES	0.5	1	8800.00	4250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>b.- Personal Técnico</b>						<b>15100.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Topógrafo	MES	0.8	1	6000.00	4800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cadista	MES	1	1	4500.00	4500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Chofer	MES	1	1	3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Secretaria	MES	1	1	2800.00	2800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>c. servicios</b>						<b>13100.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
estudio de impacto ambiental	GLB	1		4800.00	4800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
estudio de tráfico	GLB	1		3800.00	3800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
estudio de gestión de riesgo de desastres	GLB	1		4500.00	4500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>B.- GASTOS GENERALES</b>						<b>8500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>b1. Alquiler de Equipos de Oficina y otros</b>						<b>4000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Oficina	MES	1	1	1000.00	1000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Computadoras e impresoras	MES	1	1	1200.00	1200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
estación total	GLB	1	1	1800.00	1800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>b2. Movilización y equipo apoyo logístico</b>						<b>4500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Camioneta	GLB	1		4500.00	4500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>9559.94</b>	<b>9559.94</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ófina de Oficina	GLB	1		1860.00	1860.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Copias reducciones	GLB	1		1500.00	1500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Materia de fotografía y grabaciones	GLB	1		699.94	699.94																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ensayos campo	GLB	1		5500.00	5500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>73959.94</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>UTILIDAD 10%</b>						<b>7395.99</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>81355.93</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>IGV</b>						<b>14544.07</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE</b>						<b>95900.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20 DE FEBRERO DEL 2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23 DE FEBRERO DEL 2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION</div><div>Abog. Katy Liset Pillaca Zea</div><div>SUBGERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							