

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCRIPCION	UND	% PARTICIPACION	PLAZO TOTAL (MES)	COSTO/SUELDO AL MES	MONTO S/.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)					
1. Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros					54,000.00
Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	100%	6	6,500.00	39,000.00
Tco. Asistente de Supervision	Mes	100%	6	2,500.00	15,000.00
2. Útiles de oficina y otros					30,125.66
Útiles de Oficina y consumibles de computo	Glo		6	545.34	3,272.04
Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)	Glo		6	4,300.00	25,800.00
Implementos de Seguridad	Glo	100%		1,053.62	1,053.62
Sub Total S/.					84,125.66
PLAZO (dias calendario)					180.00
PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) por día	Día				467.36
a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecucion de Obra (Tarifas)					84,125.66
b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecucion de Obra (Suma Alzada)					9,347.30
COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)					93,472.96



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11-Jul-23					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PRIVADAS DEARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, AA-HH PLAYA HERMOSA, EN EL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELÍ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2534242				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 026		Fecha de recepción	15-May-23	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 5%;">UND</th> <th style="width: 10%;">% PARTICIPACION</th> <th style="width: 10%;">PLAZO TOTAL (MES)</th> <th style="width: 15%;">COSTO/SUELDO AL MES</th> <th style="width: 10%;">MONTO S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1. Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>Mes</td> <td>100%</td> <td>6</td> <td>6,500.00</td> <td>39,000.00</td> </tr> <tr> <td>Tco. Asistente de Supervisión</td> <td>Mes</td> <td>100%</td> <td>6</td> <td>2,500.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">2. Útiles de oficina y otros</td> </tr> <tr> <td>Útiles de Oficina y consumibles de computo</td> <td>Glo</td> <td></td> <td>6</td> <td>545.34</td> <td>3,272.04</td> </tr> <tr> <td>Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)</td> <td>Glo</td> <td></td> <td>6</td> <td>4,300.00</td> <td>25,800.00</td> </tr> <tr> <td>Implementos de Seguridad</td> <td>Glo</td> <td>100%</td> <td></td> <td>1,053.82</td> <td>1,053.82</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total S/.</td> <td>84,125.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">PLAZO (días calendario)</td> <td>180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) por día</td> <td>467.36</td> </tr> <tr> <td colspan="5">a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Tarifas)</td> <td>84,125.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5">b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Suma Alzada)</td> <td>9,347.30</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)</td> <td>93,472.96</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	UND	% PARTICIPACION	PLAZO TOTAL (MES)	COSTO/SUELDO AL MES	MONTO S/.	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)						1. Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros						Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	100%	6	6,500.00	39,000.00	Tco. Asistente de Supervisión	Mes	100%	6	2,500.00	15,000.00	2. Útiles de oficina y otros						Útiles de Oficina y consumibles de computo	Glo		6	545.34	3,272.04	Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)	Glo		6	4,300.00	25,800.00	Implementos de Seguridad	Glo	100%		1,053.82	1,053.82	Sub Total S/.					84,125.66	PLAZO (días calendario)					180.00	PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) por día					467.36	a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Tarifas)					84,125.66	b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Suma Alzada)					9,347.30	COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)					93,472.96
DESCRIPCION	UND	% PARTICIPACION	PLAZO TOTAL (MES)	COSTO/SUELDO AL MES	MONTO S/.																																																																																												
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)																																																																																																	
1. Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros																																																																																																	
Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	100%	6	6,500.00	39,000.00																																																																																												
Tco. Asistente de Supervisión	Mes	100%	6	2,500.00	15,000.00																																																																																												
2. Útiles de oficina y otros																																																																																																	
Útiles de Oficina y consumibles de computo	Glo		6	545.34	3,272.04																																																																																												
Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)	Glo		6	4,300.00	25,800.00																																																																																												
Implementos de Seguridad	Glo	100%		1,053.82	1,053.82																																																																																												
Sub Total S/.					84,125.66																																																																																												
PLAZO (días calendario)					180.00																																																																																												
PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) por día					467.36																																																																																												
a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Tarifas)					84,125.66																																																																																												
b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Suma Alzada)					9,347.30																																																																																												
COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)					93,472.96																																																																																												
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																										
		MONTO	S/. 93,472.96																																																																																														
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15-May-23			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/07/2023																																																																																											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO X																																																																																											
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO X																																																																																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO X																																																																																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																	
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO  Héctor Sancca Tito (e) LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																																																																																																
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																	