


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA) CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2609989								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2609989						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	41 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2609989					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 113-2024-SGEOL/GOP/MPCH		Fecha de recepción	2/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA) CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2609989																																																																						
	---	---	---	---	---	---	---																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																					
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																				
	---	---																																																																				
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																					
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																																																																					
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																					
	DEL PROVEEDOR																																																																					
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																				
	DE LA ENTIDAD																																																																					
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																				
		<p align="center">Presupuesto base</p> <table border="0"> <tr> <td>001</td> <td>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD, SALUD Y MEDI</td> <td align="right">56,604.93</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>PISCINA ADULTOS</td> <td align="right">329,475.75</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>PISCINA NIÑOS</td> <td align="right">86,848.54</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>SS.HH; DUCHAS Y VESTIDORES</td> <td align="right">320,174.46</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>PUESTO DE COMIDA</td> <td align="right">193,214.25</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>PORTADA PRINCIPAL</td> <td align="right">134,860.49</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>CERCO PERIMETRICO</td> <td align="right">98,853.54</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>OBRAS EXTERIORES</td> <td align="right">185,504.22</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>CUARTO DE MAQUINAS</td> <td align="right">105,352.55</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</td> <td align="right">84,735.54</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>SISTEMA DE DESAGUE</td> <td align="right">11,002.50</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>SISTEMA DE CIRCULACION</td> <td align="right">101,683.15</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION</td> <td align="right">35,325.00</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</td> <td align="right">52,655.60</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">(CD) S/.</td> <td align="right">1,796,290.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td align="right">1,796,290.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (12.00 %)</td> <td align="right">215,554.86</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDADES (6.00 %)</td> <td align="right">107,777.43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td align="right">2,119,622.81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV (18.00 %)</td> <td align="right">381,532.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTAL</td> <td align="right">2,501,154.92</td> </tr> </table>						001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD, SALUD Y MEDI	56,604.93	002	PISCINA ADULTOS	329,475.75	003	PISCINA NIÑOS	86,848.54	004	SS.HH; DUCHAS Y VESTIDORES	320,174.46	005	PUESTO DE COMIDA	193,214.25	006	PORTADA PRINCIPAL	134,860.49	007	CERCO PERIMETRICO	98,853.54	008	OBRAS EXTERIORES	185,504.22	009	CUARTO DE MAQUINAS	105,352.55	010	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	84,735.54	011	SISTEMA DE DESAGUE	11,002.50	012	SISTEMA DE CIRCULACION	101,683.15	013	MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	35,325.00	014	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	52,655.60		(CD) S/.	1,796,290.52		COSTO DIRECTO	1,796,290.52		GASTOS GENERALES (12.00 %)	215,554.86		UTILIDADES (6.00 %)	107,777.43		SUB TOTAL	2,119,622.81		IGV (18.00 %)	381,532.11		COSTO TOTAL	2,501,154.92
001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD, SALUD Y MEDI	56,604.93																																																																				
002	PISCINA ADULTOS	329,475.75																																																																				
003	PISCINA NIÑOS	86,848.54																																																																				
004	SS.HH; DUCHAS Y VESTIDORES	320,174.46																																																																				
005	PUESTO DE COMIDA	193,214.25																																																																				
006	PORTADA PRINCIPAL	134,860.49																																																																				
007	CERCO PERIMETRICO	98,853.54																																																																				
008	OBRAS EXTERIORES	185,504.22																																																																				
009	CUARTO DE MAQUINAS	105,352.55																																																																				
010	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	84,735.54																																																																				
011	SISTEMA DE DESAGUE	11,002.50																																																																				
012	SISTEMA DE CIRCULACION	101,683.15																																																																				
013	MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	35,325.00																																																																				
014	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	52,655.60																																																																				
	(CD) S/.	1,796,290.52																																																																				
	COSTO DIRECTO	1,796,290.52																																																																				
	GASTOS GENERALES (12.00 %)	215,554.86																																																																				
	UTILIDADES (6.00 %)	107,777.43																																																																				
	SUB TOTAL	2,119,622.81																																																																				
	IGV (18.00 %)	381,532.11																																																																				
	COSTO TOTAL	2,501,154.92																																																																				
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																															
		MONTO	S/ 2,501,154.92																																																																			
4	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2024																																																																
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																		
	De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores																																																																					
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																																																																	
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.																																																																					
3.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																																																	
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																																																																					
5																																																																						

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(OBRA)</p> <p align="center">CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2609989</p>	
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>