



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD HUATAULLO DE CENTRO POBLADO HUATAULLO, DISTRITO DE CONCHUCOS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2661928 – PRIMERA CONVOCATORIA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2661928					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 467-2025-MDC/GIDUR/RAML		Fecha de recepción	04/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>COSTO ELABORACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD HUATAULLO DE CENTRO POBLADO HUATAULLO, DISTRITO DE CONCHUCOS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2661928 – PRIMERA CONVOCATORIA.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <caption style="text-align: center;">Estructura de Costos Expediente Técnico Centro de Salud I-2 Huataullo</caption> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Incidenca</th> <th>Meses</th> <th>Unitario S/</th> <th>Parcial S/</th> <th>Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">A. Sueldos</td> </tr> <tr> <td>a.1.1</td> <td>Personal Profesional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>198,000.00</td> </tr> <tr> <td>a.1.1.1</td> <td>Jefe del Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>12,000.00</td> <td>36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.2</td> <td>Especialista en Arquitectura Hospitalaria</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.3</td> <td>Especialista en Equipamiento Hospitalario</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.4</td> <td>Especialista en Diseño Estructural</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.5</td> <td>Especialista en Costos, Medrados y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.6</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias y Mecánicas</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.7</td> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.8</td> <td>Monitoreo e Informática</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.9</td> <td>Especialista en Evaluación de Riesgo por Fenómenos Naturales (EVARN) Inscrito en el</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.10</td> <td>Especialista en seguridad</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.11</td> <td>Especialista Coordinador NIM</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1.12</td> <td>Especialista Monitoreo BIM</td> <td>Mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8,000.00</td> <td>32,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">B. Alquiler, Servicios y Seguros</td> </tr> <tr> <td>b.1.1</td> <td>Alquiler Oficina</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2,800.00</td> <td>7,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.2</td> <td>Equipo de cómputo</td> <td>Mes</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>800.00</td> <td>14,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.3</td> <td>Píster</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">b.2.0 Servicios</td> </tr> <tr> <td>b.2.1</td> <td>Taxi</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.2</td> <td>Equipo de Mecánica de Suelos</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.3</td> <td>Licencias, Certificaciones y Permisos (CIRA, FICA, C</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.4</td> <td>Plan de Monitoreo Arqueológico</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.5</td> <td>Examen de Imposición Visual</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.6</td> <td>Maqueta voluntaria</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2.7</td> <td>Movilización del personal</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,800.00</td> <td>5,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">b.3.0 Seguros</td> </tr> <tr> <td>b.3.1</td> <td>Seguro de vida</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>800.00</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.3.2</td> <td>Seguro contra todo riesgo</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>800.00</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.3.3</td> <td>Seguro complementario de trabajo de riesgo SCIR</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">C. Material, Movilización, Mobiliario y Útiles de Oficina</td> </tr> <tr> <td>c.1.0</td> <td>Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.1.1</td> <td>Copias e Impresiones</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,027.99</td> <td>5,027.99</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">Costo Directo</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>321,397.69</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>32,132.77</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>32,132.77</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>385,593.23</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>59,406.79</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/</td> <td>455,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Incidenca	Meses	Unitario S/	Parcial S/	Total S/	A. Sueldos									a.1.1	Personal Profesional							198,000.00	a.1.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00		a.1.1.2	Especialista en Arquitectura Hospitalaria	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.3	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.4	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.5	Especialista en Costos, Medrados y Presupuestos	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Mecánicas	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.7	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.8	Monitoreo e Informática	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.9	Especialista en Evaluación de Riesgo por Fenómenos Naturales (EVARN) Inscrito en el	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.10	Especialista en seguridad	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.11	Especialista Coordinador NIM	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00		a.1.1.12	Especialista Monitoreo BIM	Mes	2	1	3	8,000.00	32,000.00		B. Alquiler, Servicios y Seguros									b.1.1	Alquiler Oficina	Mes	1	1	3	2,800.00	7,600.00		b.1.2	Equipo de cómputo	Mes	8	1	3	800.00	14,400.00		b.1.3	Píster	Mes	1	1	3	1,000.00	3,000.00		b.2.0 Servicios									b.2.1	Taxi	Est.	1	1	1	10,000.00	10,000.00		b.2.2	Equipo de Mecánica de Suelos	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00		b.2.3	Licencias, Certificaciones y Permisos (CIRA, FICA, C	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00		b.2.4	Plan de Monitoreo Arqueológico	Est.	1	1	1	10,000.00	10,000.00		b.2.5	Examen de Imposición Visual	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00		b.2.6	Maqueta voluntaria	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00		b.2.7	Movilización del personal	Est.	1	1	1	5,800.00	5,800.00		b.3.0 Seguros									b.3.1	Seguro de vida	Mes	1	1	3	800.00	2,400.00		b.3.2	Seguro contra todo riesgo	Mes	1	1	3	800.00	2,400.00		b.3.3	Seguro complementario de trabajo de riesgo SCIR	Mes	1	1	3	1,000.00	3,000.00		C. Material, Movilización, Mobiliario y Útiles de Oficina									c.1.0	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Est.	1	1	1	4,000.00	4,000.00		c.1.1	Copias e Impresiones	Est.	1	1	1	5,027.99	5,027.99		Costo Directo																S/	321,397.69								S/	32,132.77								S/	32,132.77								S/	385,593.23								S/	59,406.79								S/	455,000.00
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Incidenca	Meses	Unitario S/	Parcial S/	Total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A. Sueldos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.1	Personal Profesional							198,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a.1.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.2	Especialista en Arquitectura Hospitalaria	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.3	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.4	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.5	Especialista en Costos, Medrados y Presupuestos	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Mecánicas	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.7	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.8	Monitoreo e Informática	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.9	Especialista en Evaluación de Riesgo por Fenómenos Naturales (EVARN) Inscrito en el	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.10	Especialista en seguridad	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.11	Especialista Coordinador NIM	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a.1.1.12	Especialista Monitoreo BIM	Mes	2	1	3	8,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
B. Alquiler, Servicios y Seguros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.1.1	Alquiler Oficina	Mes	1	1	3	2,800.00	7,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.1.2	Equipo de cómputo	Mes	8	1	3	800.00	14,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.1.3	Píster	Mes	1	1	3	1,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.0 Servicios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.2.1	Taxi	Est.	1	1	1	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.2	Equipo de Mecánica de Suelos	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.3	Licencias, Certificaciones y Permisos (CIRA, FICA, C	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.4	Plan de Monitoreo Arqueológico	Est.	1	1	1	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.5	Examen de Imposición Visual	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.6	Maqueta voluntaria	Est.	1	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.2.7	Movilización del personal	Est.	1	1	1	5,800.00	5,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.3.0 Seguros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.3.1	Seguro de vida	Mes	1	1	3	800.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.3.2	Seguro contra todo riesgo	Mes	1	1	3	800.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b.3.3	Seguro complementario de trabajo de riesgo SCIR	Mes	1	1	3	1,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C. Material, Movilización, Mobiliario y Útiles de Oficina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
c.1.0	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Est.	1	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
c.1.1	Copias e Impresiones	Est.	1	1	1	5,027.99	5,027.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Costo Directo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							S/	321,397.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S/	32,132.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S/	32,132.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S/	385,593.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S/	59,406.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							S/	455,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: right;">  Ing. Leo A. Gómez <small>Ing. de Arquitectura, Universidad de San Martín de Porres</small> </p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		MONTO	S/. 455,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil con 00/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				