

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E 604 DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA",						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DE EXPEDEINTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2664697			
		Documento que declaró la viabilidad			-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°025-01-2025-SGEYP-MPT		Fecha de recepción	22/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

EXPEDIENTE TECNICO				"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. N°604 DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA"				
UBICACIÓN				IE 604				
PLAZO				75 Días				
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Incidencia	Período Mens	Costo Mensual	MONTO	
							PARCIAL	TOTAL
1.00	HONORARIOS PROFESIONALES							S/ 66,750.00
	PLANTEL PROFESIONAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)							
	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	1.00	2.50	S/ 6,000.00	S/ 20,000.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	1.00	1.50	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	MES	1.00	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	PERSONAL DE APOYO (INCLUYE LEYES SOCIALES)							
	TECNICO CADISTA Y METRADOS	MES	1.00	0.50	2.50	S/ 3,500.00	S/ 4,375.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	0.50	2.50	S/ 3,500.00	S/ 4,375.00	
2.00	ESTUDIOS BASICOS							S/ 32,000.00
	MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS (INCLUYE MOVILIDAD A CANTERAS, MATERIALES Y EQUIPOS)	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	TOPOGRAFIA (INCLUYE EQUIPOS)	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
	GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 99,750.00
GASTOS GENERALES								S/ 3,787.50
SERVICIOS								S/ 3,787.50
	Alquiler de Oficina	Est	1.00	0.50	2.50	S/ 1,000.00	S/ 1,250.00	
	Servicios (agua, electricidad)	Est	1.00	0.50	2.50	S/ 410.00	S/ 512.50	
	Servicio de telefonía e Internet	Est	1.00	1.00	2.50	S/ 310.00	S/ 775.00	
	Servicio de Movilidad	Est	1.00	1.00	2.50	S/ 300.00	S/ 750.00	
	Licencias, Facilidades, servicios varios	GLB	1.00	1.00	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00	
	UTILIDAD (10%)			10%				S/ 9,875.00
SUB TOTAL								S/ 112,412.50
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)								S/ 20,234.25
COSTO TOTAL								S/ 132,646.75



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 132,646.75 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 75/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/04/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/04/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 <p>Ing. Javier Eca Siche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							