

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDEI/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E 22692 C.P. SAN PABLO DEL DISTRITO DE EL INGENIO ¿ PROVINCIA DE NASCA ¿ DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N°2565986 PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:13:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen, en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra, con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, se incorporara el desagregado de gastos de la supervision de obra del expediente tecnico en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDEI/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E 22692 C.P. SAN PABLO DEL DISTRITO DE EL INGENIO ¿ PROVINCIA DE NASCA ¿ DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N°2565986 PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:13:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección consignar el plazo de recepción de obra de manera que no haya inconvenientes en realizar la programación GANTT del servicio de consultoría que se presentará en la metodología propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta realizada por el participante,por lo que se ha consignado lo solicitado en los terminos de referencia del punto 1.9.1 - fase III.- Recepcion de obra, numeral 3.6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDEI/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E 22692 C.P. SAN PABLO DEL DISTRITO DE EL INGENIO ¿ PROVINCIA DE NASCA ¿ DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N°2565986 PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:13:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de consultoría es de 90 días calendario (60 de supervisión de obra y 30 de liquidación de contrato obra y supervisión)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, Al respecto, el area usuaria confirma el plazo de consultoria, 90 dias calendarios (60 d.c de supervision de obra y 30 d.c de liquidacion de contrato de obra y supervision).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null