

Valor Estimado: ☐ Bien ☐ Servicio ☐ Consultoría en General
Valor Referencial: ☒ Consultoría de obra

Descripción de la contratación:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4401, A4402 Y A4403 (LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) -SEM VALLE MANTARO, PROVINCIA DE CHUPACA, CONCEPCION Y HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

I. Base Legal y cumplimiento en materia de contrataciones:

- TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Decreto Supremo N°103-2020-EF
- Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Directivas vigentes del OSCE.
- TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto supremo N°004-2019-JUS.
- TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica aprobado por Decreto supremo N°021-2019-JUS.
- Directiva de Gestión Empresarial -FONAFE cód-01.01.DC1

II. Análisis de requerimiento - Previo a indagación de mercado:

Solicitud: GCP-KLD-065-2021

Fecha: 25/03/2021

Área Usuaría: Gerencia Corporativa de Proyectos

N° de referencia del PAC: 16

Se procedió a realizar la revisión de los términos de referencia. Mediante notificación a través de correo electrónico de fecha 20.05.2021, por parte de OEC se formuló una (01) observación referida a:

- En la estructura de costos no se consigna los gastos generales fijos y variables, conforme lo señalado en el numeral 34.3 (*) del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El 02.06.2021, el área usuaria responde mediante correo electrónico a las observaciones, con lo cual remite adecuaciones a la estructura de costos; iniciando con ello la indagación de mercado el día 09.06.2021

Análisis de concordancia	Si	No	Observación (si se marca No)
Revisión integral	X		
Concordante con finalidad pública, POI y PAC	X		
API y código único de inversiones	X		04-001-19
Plazo de entrega y/o ejecución	X		240 días calendarios
Sistema de contratación	X		Suma alzada
Entregables y forma de pago	X		De acuerdo a los términos de referencia
Garantía comercial y vicios ocultos	X		Tres (03) años contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad
Requisitos de calificación	X		
Prestación por 3 años		x	Consultoría de Obra por el periodo de 240 días calendarios
Penalidades adicionales	X		
Exigencias legales que lo regulan	X		
Estructura de costos	x		
Contratación requerida continuamente		X	No
Prestaciones accesorias		X	No requiere

De corresponder a una siguiente convocatoria:

Análisis de concordancia	Si	Se modificó el requerimiento	No	Observación (si se marca No)
Motivación de desierto			X	No corresponde
Motivación de nulidad			X	No corresponde

Detalle de requerimiento presentado por el área usuaria:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4401, A4402 Y A4403 (LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) -SEM VALLE MANTARO, PROVINCIA DE CHUPACA, CONCEPCIÓN Y HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	Servicio	1

III. Indagación de mercado:

3.1. Fuentes válidas

A) Cotizaciones válidas:

Mediante correo electrónico del 09/06/2021 se solicitó a los siguientes proveedores que se dedican al rubro de consultoría según se indica, cotizaciones para poder determinar la pluralidad de postores y el valor estimado de la contratación.

N°	RAZÓN SOCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	CATEGORIA EN CONSULTORIA EN OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	FECHA DE INVITACIÓN	VALOR PROPUESTO	FECHA DE RECEPCION	Validación área usuaria (SI / NO)
1	LUIS MEZA CHIUAN	Luis_meza_chiuhan@hotmail.com	C	09/06/2021			
2	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO	Ing_csanchezpaolomino@hotmail.com	C	09/06/2021	S/ 863,989.09	12/06/2021	SI
3	MANUEL ANTONIO REGALADO SANCHEZ.	marsregalado@hotmail.com	C	09/06/2021	S/ 816,846.15	12/06/2021	SI
4	CARBAO SAC	gerencia@carbao.com.pe	C	09/06/2021			
5	LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L	gerencia@lucealingenieros.com	C	09/06/2021			
6	CONSULTORES Y COSNSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	cyckevinsac@gmail.com	C	09/06/2021			
7	DESSAU S&Z S.A.C.	Marco.rojas@dessaperu.com	D	09/06/2021			
8	GRUPO ECHEGARAY INGENIERIA Y COSNSTRUCCION S.A.C.	grupoechegaray@gmail.com	C	09/06/2021			
9	INGPROMAC SAC	gyassac@yahoo.es	C	09/06/2021			

Análisis de proveedores

Análisis de pluralidad de marcas y/o exclusividad de representación en el país (Solo para bienes):

Ítem	Descripción	Proveedor 1:		Proveedor 2	
		Marca	Procedencia	Marca	Procedencia

Análisis de pluralidad de postores: Proveedores habilitados en SUNAT e inscritos vigentes en el RNP según objeto contractual:

RUC	Razón Social del RUC	Sancionado o suspendido	Experiencia en el rubro SEACE/SAP/ privada		Fechas de invitaciones y reiterativos	Correo
			Monto S/	Fuente		
10174519329	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO	NO	S/ 733,238.69	SEACE	09/06/2021	Ing_csanchezpalomino@hotmail.com
10214345400	MANUEL ANTONIO REGALADO SANCHEZ	NO	S/ 1 609,364.51	SEACE	09/06/2021	marsregalado@hotmail.com

Nota:

- De manera excepcional, y cuando se evidencie que los proveedores del mercado no contratan habitualmente con el Estado, podrá invitarse a proveedores sin RNP.
- Para el caso de consultoría de obra, se invitará a proveedores con categoría del RNP igual o superior al requerido.

b) Estructura de costos: SI

Ítem	Desarrollado por	Monto (S/)
1	Gerencia Corporativa de Proyectos	453,257.67

Observación (de corresponder):

3.2. Cuadro comparativo resumen:

Ítem	Cant.	Fuente: cotizaciones (precio total S/)		Estructura de costos (precio total S/)	Valor Referencial		Metodología
		CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO	MANUEL ANTONIO REGALADO SANCHEZ		(S/) Precio unitario	(S/) Precio Total	
1	1	S/ 863,989.09	S/ 816,846.15	S/ 453,257.67		S/ 711,364.30	Promedio aritmético de las cotizaciones recibidas y la estructura de costo

Se adjunta detalle de precios unitarios en anexo al cuadro comparativo

Es importante precisar que si bien se está utilizando la Estructura de Costos como fuente de información para la determinación del Valor Referencial, esta fuente está en aproximadamente el 55% por debajo del valor de las 2 cotizaciones recibidas; se ha podido verificar que la gran diferencia está relacionada a los costos unitarios de los profesionales requeridos; sin embargo, la decisión de considerar la Estructura de costos para la determinación del valor referencial está basada en la posibilidad de contar con ofertas más competitivas.

B) Determinación del valor referencial:

Ítem	Descripción	Valor Referencial	Detalle Metodología
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4401, A4402 Y A4403 (LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) -SEM VALLE MANTARO, PROVINCIA DE CHUPACA, CONCEPCION Y HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"	S/ 711,364.30	Promedio aritmético de las cotizaciones y la estructura de costo
Valor referencial de la contratación		S/ 711,364.30	

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como

cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la prestación.

C) Información de la contratación

- 4.1 Tipo de procedimiento de selección: CONCURSO PUBLICO
- 4.2 Sistema de Contratación: SUMA ALZADA
- 4.3 Modalidad de ejecución contractual: NO APLICA
- 4.4 Posibilidad de distribuir la buena pro: NO
- 4.5 Relación de ítems: ITEM PAQUETE
- 4.6 Ajustes a las condiciones del requerimiento: NO
- 4.7 Posibilidad de requerir adelantos: NO SE OTORGARÁ ADELANTOS
- 4.8 Proyección presupuestal:

CCP 2021	Previsión 2022	Previsión 2023	Previsión 2024	Total
S/ 284,545.72	S/ 426,818.58			S/ 711,364.30

D) Anexos:

- Anexo 1 Cuadro comparativo detallado
- Anexo 2 Detalle estructura de costos



Revisor: Alex Paul Cardoso
Rodriguez

Responsable del Órgano
Encargo de las Contrataciones