

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE HUACAR - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA</b>						<b>2,000.00</b>
<b>A-1</b>	<b>GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION</b>					
1	GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA	Glb	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2	LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION	Mes	1.00	1.00	500.00	500.00
<b>B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA</b>						<b>118,000.00</b>
<b>B-1</b>	<b>PERSONAL CLAVE EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)</b>					
1	SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
<b>B-2</b>	<b>TECNICO PROFESIONAL EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)</b>					
1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	0.10	5.00	5,000.00	2,500.00
2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	0.50	5.00	4,000.00	10,000.00
<b>B-3</b>	<b>CONTROL TECNICO</b>					
1	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD (rotura de probetas de conc	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
<b>B-4</b>	<b>EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA</b>					
1	CAMIONETA PICK UP + GASOLINA	Mes	1.00	5.00	6,000.00	30,000.00
2	EPP	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	UTILES DE OFICINA	Glb	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
4	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	Mes	1.00	5.00	400.00	2,000.00
<b>B-5</b>	<b>SEGUROS</b>					
1	MONTO ESTIMADO DE SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO- PE	Und	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
<b>B-6</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>					
1	GASTOS VARIOS	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
<b>B-07</b>	<b>LIQUIDACION DE OBRA</b>					
	REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/.</b>						<b>120,000.00</b>

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES)			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
<b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

**5.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR  
  
ECON. KEVIN SERRANO ADVINCULA  
SUB GERENTE DE LOGISTICA  
SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS, LIQUIDACIONES, SUPERVISIONES, ESTUDIO Y CATASTRO					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		N° 2570743			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO F05-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1390-2024-MDH-UOLSEC-GIDUR/JLSG		Fecha de recepción		31/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/11/2024	De oficio	INFORME N° 38-2024-MDH-SGLSGYA-KSA	Con motivo de observaciones	MODIFICAR EL ASUNTO DEL REQUERIMIENTO O SE ENCONTRABA ERRADO EL NOMBRE DE LA DENOMINACION DEL PROYECTO
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						



FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1		INFORME N° 038-2024-MDH-SGLSGYA-KSA	15/11/2024			
SE SOLICITO AL AREA USUARIA MODIFICAR EL ASUNTO DEL REQUERIMIENTO PORQUE SE ENCONTRABA FORMULADA EN FORMA ERRADA EL NOMBRE DE LA CONTRATACION.								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	1	1	INFORME N° 1801-2024-MDH-GIDUR	15/11/2024				
REMITE LA RATIFICACION DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO.								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros