

ACTA N° 5: DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° LP-SM-03-2023-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de julio del 2023, siendo las 03:00 pm, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 213-2023-GAF de fecha 21 de junio del 2023; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Licitación Pública N° LP-SM-03-2023-AMSAC-1, para la contratación del “EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO JUNIN”, conformado por las siguientes personas:

- Sr. Edison Ventura Cabana, como Presidente del Comité.
- Sr. Aranibal Amilcar Soto Quintanilla, como primer miembro titular del Comité.
- Sr. Jorge Diez Canseco Angulo, como Segundo Miembro Titular

La reunión fue convocada por el presidente del Comité de Selección con la finalidad de Evaluar y Calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 12/07/2023 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Usuario de Registro
1	20108456028	PROYEC S.A.	2023-06-01 13:40:26.0	Válido	20108456028
2	20145769249	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-06-22 19:28:01.0	Válido	20145769249
3	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2023-05-25 17:54:40.0	Válido	20407863250
4	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2023-06-21 09:29:43.0	Válido	20443107593
5	20453832024	CORPORACION CAJAMARCA S.R.L.	2023-06-07 15:09:26.0	Válido	20453832024
6	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	2023-05-29 11:57:27.0	Válido	20485988468
7	20486103079	GIRASOL E.I.R.L	2023-05-26 21:12:55.0	Válido	20486103079
8	20486419971	BRYNAJOM S.R.L.	2023-07-09 23:52:33.0	Válido	20486419971
9	20487336115	GRUPO INKAS GOLD S.A.C.	2023-07-03 10:50:38.0	Válido	20487336115
10	20491889358	BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.- BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C	2023-05-29 11:19:26.0	Válido	20491889358
11	20494784450	PROJECT SERVICES H & G S.A.C.	2023-07-10 16:34:28.0	Válido	20494784450
12	20495059813	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	2023-06-06 19:10:38.0	Válido	20495059813
13	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	2023-06-14 07:56:46.0	Válido	20504494081
14	20506606722	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	2023-05-31 13:21:31.0	Válido	20506606722
15	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-14 06:36:16.0	Válido	20506876789
16	20507667300	CROVISA S.A.C.	2023-06-01 14:50:04.0	Válido	20507667300
17	20510591829	SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.	2023-07-10 11:04:29.0	Válido	20510591829
18	20514014419	VITRUBIO MUNDO DE INGENIERIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	2023-05-22 09:55:09.0	Válido	20514014419
19	20520639579	CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C.	2023-06-09 14:22:25.0	Válido	20520639579
20	20529234504	PAMARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-02 16:53:18.0	Válido	20529234504
21	20531048432	CONSTRUMACK E.I.R.L.	2023-06-03 12:43:27.0	Válido	20531048432
22	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	2023-05-23 18:25:41.0	Válido	20542059291
23	20542319462	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2023-06-14 09:54:56.0	Válido	20542319462
24	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-05-22 01:22:27.0	Válido	20542513439
25	20552332092	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2023-06-01 11:59:58.0	Válido	20552332092
26	20553792119	PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A.C.	2023-05-29 12:49:57.0	Válido	20553792119

27	20556295281	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU	2023-06-12 08:53:26.0	Válido	20556295281
28	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2023-05-20 01:11:14.0	Válido	20557574884
29	20557585495	H & B CONSULTING GROUP S.A.C.	2023-07-10 14:34:17.0	Válido	20557585495
30	20571178428	ERRS E.I.R.L.	2023-06-12 15:29:37.0	Válido	20571178428
31	20571448581	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	2023-06-02 23:20:34.0	Válido	20571448581
32	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	2023-05-31 15:11:31.0	Válido	20601485088
33	20603476400	CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU	2023-07-11 10:18:19.0	Válido	20603476400
34	20603652542	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-05-22 12:46:16.0	Válido	20603652542
35	20604346011	INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-05-29 11:23:24.0	Válido	20604346011
36	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.	2023-06-02 03:07:05.0	Válido	20605438424
37	20606792752	DL GROUP S.A.C.	2023-07-11 11:47:23.0	Válido	20606792752
38	20607175935	SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.	2023-06-01 10:45:23.0	Válido	20607175935
39	20607908941	CONCRETERA SULLANA S.A.C.	2023-06-13 07:35:28.0	Válido	20607908941
40	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2023-07-09 23:41:43.0	Válido	20608705334

2. Seguidamente, se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE, verificándose DOS (2) propuestas:





Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20556295281	Consorcio Santo Domingo	12/07/2023	20:28:15	20556295281	12/07/2023	20:29:51	Enviado	Valido		
2	20494784450	CONSORCIO SUELO MANTARO	12/07/2023	22:56:15	20494784450	12/07/2023	22:56:52	Enviado	Valido		

3. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento se procedió a revisar la documentación de presentación obligatoria, obteniéndose el siguiente resultado:

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)
	Cumple con firma y rubrica	Cumple	Cumple
	Cumple con foliación	393 folios	114 folios
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la Oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 369	SI PRESENTA PAG 007
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <u>persona jurídica</u> , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <u>persona natural</u> , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda	SI PRESENTA PARTICIPANTE 1 PAG 386 AL 377 FECHA EMISION: 23/06/2023 SI PRESENTA PARTICIPANTE 2 PAG 372 AL 370 FECHA EMISION: 15/06/2023	SI PRESENTA PARTICIPANTE 1 PAG 10 AL 14 FECHA EMISION: 20/06/2023 SI PRESENTA PARTICIPANTE 2 PAG 17 AL 19 FECHA EMISION: 15/06/2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 367	SI PRESENTA PAG 22

d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 365	SI PRESENTA PAG 24
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 363	SI PRESENTA PAG 26
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI PRESENTA PAG 361 Y 359 TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU 50% SERPICO E.I.R.L. 50%	SI PRESENTA (*) PAG 28 Y 29 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C 50% PROJECT SERVICES H & G S.A.C. 50% (*) Presenta Promesa de Consorcio Legalizado como subsanación.
g)	El precio total de la oferta en SOLES (S/) (Anexo N° 6)	PRESENTA COMPLETO DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS PAG 9 AL 1	PRESENTA COMPLETO DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS PAG 31 AL 42
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA

(*) En esta etapa de la revisión y evaluación de los documentos de presentación obligatoria, el postor **CONSORCIO SUELO MANTARO**, presentó el Anexo 5 "Promesa de Consorcio" sin las firmas legalizadas, en ese sentido este colegiado solicitó con fecha 13.07.2023 a través del SEACE subsanar el anexo 5 otorgándole un plazo de UN (01) día hábil, el cual fue subsanado por el postor, siendo su propuesta como ADMITIDA.

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	13/07/2023	1	Publicado	 (171927 KB)	Si	  

4. Seguidamente, revisados los documentos de presentación obligatoria a las propuestas admitidas, el Comité de Selección procedió a establecer el orden de prelación de las propuestas conforme a la establecido en el Art. 74 del RLCE, en función a los factores de evaluación descrito en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION				Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION	
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental				Integridad de la Contratación Publica
	Val. Est.	45,414,489.60	SOL	OHSAS 18001 SA8000 ISO14000 ISO5001	ISO 37001 NTP-ISO 37001						
	Oferta Menor	40,873,040.64									
	Puntaje Económico		% Val. Ref								
	95.00										
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor								
1	CONSORCIO SANTO DOMINGO	20556295281	43,688,739.01	88.88		96.20%	3.00	2.00	5.00	93.88	2°
2	CONSORCIO SUELO MANTARO	20494784450	40,873,040.64	95.00		90.00%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)
FACTORES DE EVALUACIÓN			
	OTROS FACTORES DE EVALUACION		
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	SI PRESENTA PAG 6, 5 Y 2	SI PRESENTA PAG 106, 107, 109 Y 110
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTPISO37001:2017)	SI PRESENTA PAG 4 Y 1	SI PRESENTA PAG 112, 113 Y 114
	PUNTAJE ASIGNADO	5	5

5. Seguidamente, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas, **detectándose errores aritméticos**. Por lo que, en concordancia con lo establecido en el numeral 60.4, Artículo 60 del RLCE "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, **cuando se advierta errores aritméticos**, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, **dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados**". Se aclara que, conforme lo establece las Bases Integradas del presente proceso, se hace el llamado a: "IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales".

En ese sentido, se ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de los metrados y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad, e impuesto general a las ventas. De esta manera, se ha obtenido el precio total de la oferta, el cual también se ha expresado con dos decimales, manteniendo únicamente la visualización de los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación. Con lo expuesto, se procedió a realizar la verificación respectiva, obteniéndose el siguiente resultado:

POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION		
				A. Precio		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	45,414,489.60	SOL
				Oferta Menor	40,873,040.64	
				Verificación Aritmetica	Puntaje Económico	% Val. Ref
					95.00	
1	CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	20556295281 20452587182	43,688,739.01	43,688,739.05	ADMITIDA	
2	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)	20607144088 20494784450	40,873,040.64	40,873,040.56	RECHAZADA	

De acuerdo con la validación de las ofertas económicas se **RECHAZA** la propuesta del postor, CONSORCIO SUELO MANTARO al encontrarse por debajo del 90% del valor referencial (S/ 40,873,040.64), conforme a lo establecido en el Numeral 28.2 ¹del Art. 28 de la Ley y Numeral 68.4 ²del Art. 68 del RLCE:

1.3. VALOR REFERENCIAL ³

El valor referencial asciende a **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 (S/. 45,414,489.60) SOLES**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2022.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁴	
	Inferior (90%)	Superior (110%)
S/. 45,414,489.60	S/. 40,873,040.64	S/. 49,955,938.56
Cuarenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil Cuatrocientos ochenta y nueve con 60/100 soles.	Cuarenta millones ochocientos setenta y tres mil cuarenta con 64/100 soles.	Cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y ocho con 56/100 soles.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Ley de Contrataciones

Artículo 28°: Rechazo de ofertas

28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

Reglamento de Contrataciones

Artículo 68°: Rechazo de ofertas

¹ Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444

² Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

68.4. Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%).

CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.), luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a **S/ 40,873,040.56**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **RECHAZADA**.

1	Total costo directo (A)	S/ 27,804,710.67
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	S/ 2,932,277.77
2.2	Gastos variables	S/ 1,954,851.85
	Total gastos generales (B)	S/ 4,887,129.62
3	Utilidad (C)	S/ 1,946,329.75
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 34,638,170.04
4	IGV	S/ 6,234,870.61
5	Monto total de la oferta	S/ 40,873,040.64

Oferta Económica del postor Consorcio Suelo Mantaro (Folio 103)

Costo Directo	27,804,710.60
Gastos Generales	
Gastos Generales Fijos	2,932,277.77
Gastos Generales Variables	1,954,851.85
Utilidad	1,946,329.75
Sub total	34,638,169.97
Impuesto General a las Ventas (18%)	6,234,870.59
Presupuesto total de obra	40,873,040.56

Verificación de la Oferta Económica del postor Consorcio Suelo Mantaro

6. Acto seguido, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas, **de acuerdo con el orden de prelación**³ obtenido en la evaluación, cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases:

	POSTORES	
	1ero.	2do.
Requisitos de Calificación	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)	CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)
Experiencia del postor en la especialidad	NO CUMPLE	CUMPLE
Situación de la Propuesta	DESCALIFICADA	CALIFICADA

³ De acuerdo con el Art. 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases."

6.1. En la revisión y evaluación de la Experiencia en la especialidad, del postor **CONSORCIO SUELO MANTARO** presenta cuatro contratos con constancias:

Postor: CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	MINERA CHINDIN S.A.C	SERVICIO FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCECIONES MINERA DAVID JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU 1	N° 084-2021/CHINDIN	8/11/2021	Constancia de conformidad de servicio (16.06.2022)	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,705,608.00	S/ 4.016	S/ 0.00	<p>PRESENTA PAG. 55 AL 60 Contrato de ejecución de obra Constancia de Conformidad de Servicio</p> <p>NOTA: -El postor no presentó la documentación donde se evidencie que el servicio cuenta con una dirección técnica o provenga de un expediente técnico, requisitos que son necesarios para calificarlos como una obra de acuerdo al RLC y conforme a lo absuelto en la consulta N°10.</p> <p>-El postor no adjunta el desglosé de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en página 136 de las Bases Integradas.</p>
2	MINERA CHINDIN S.A.C	EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCECIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III	N° 063-2022/CHINDIN	5/05/2022	Constancia de conformidad de servicio (15.11.2022)	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,870,900.00	S/ 3.790	S/ 0.00	<p>PRESENTA PAG. 65 AL 70 Contrato de ejecución de obra Constancia de Conformidad de Servicio</p> <p>NOTA: -El postor no adjunta el desglosé de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en página 136 de las Bases Integradas.</p>

3	GERENCIA GENERAL INTERNALIA PERU S.A.C	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SUELOS DEL CAMPAMENTO MINERO CANTERA PACHERREZ PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA CON SEMBRIOS DE ESPECIES ARBOREAS UBICADO EN LA ZONA DEL C.P. PACHERREZ DISTRITO DE PUCALA	N°005-2016	19/02/2016	Acta de conformidad (20.09.2016)	PROJECT SERVICES H&G S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,752,425.00	S/ 3.514	S/ 0.00	<p>PRESENTA PAG. 75 AL 80 Contrato de ejecución de obra Acta de conformidad</p> <p>NOTA: -El postor no adjunta el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en página 136 de las Bases Integradas.</p>
4	GERENCIA GENERAL INTERNALIA PERU S.A.C	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEL CAMPAMENTO MIENRO SANTA CLEOTILDE 7 UBICADO EN EL "CERRO GARRASPINA, DISTRITO DE CHONGOYAPE" PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA CON SEMBRIOS DE ESPECIES ARBOREAS	N°004-2016	4/01/2016	Acta de conformidad (28.11.2016)	PROJECT SERVICES H&G S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 4,378,563.10	S/ 3.430	S/ 0.00	<p>PRESENTA PAG. 85 AL 90 Contrato de ejecución de obra Acta de conformidad</p> <p>NOTA: -El postor no adjunta el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en página 136 de las Bases Integradas.</p>
TOTAL, FACTURACIÓN										S/ 0.00	NO CUMPLE

- 6.1.1. El contrato N° 063-2022/CHINDIN, presentado por el postor **CONSORCIO SUELO MANTARO** presenta indicios de **ADULTERACION**, dado que el mismo contrato fue presentado individualmente por el postor **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C** en la **Licitación Pública N° LP-SM-1-2023-AMSAC-1**, siendo su objeto de contratación del servicio era **“RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III”**

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONTRATO N° 063-2022/CHINDIN

Conste por el presente documento, el contrato de servicio para la RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III, que celebra de una parte la empresa **MINERA CHINDIN S.A.C.**, identificada con RUC: 2045660120, inscrita en la partida electrónica N° 11168323, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Arequipa, con domicilio en Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representada por su Gerente General **Chih-Jin Antonio Chen**, con poder inscrito en el asiento **A00001** de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará **“LA MINERA”**; y de la otra parte la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simón Bolívar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, representado por su Gerente General **Richard Pedro Málaga Espejo**, con poder inscrito en el asiento **A00001** de la referida partida electrónica e identificado con DNI N° 40240397, a quien en adelante se le denominará **“EL CONTRATISTA”**.

En los términos y condiciones siguientes, a **LA MINERA** y a **EL CONTRATISTA** se les podrá denominar de modo conjunto como **“las partes”**.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La **MINERA CHINDIN S.A.C.**, tiene como concesión minera 1,600 hectáreas que incluyen las siguientes concesiones mineras:

- Concesión: David 2006 (300 hectáreas) Resolución # 05-00191-06
- Concesión: Jona 2 2006 (300 hectáreas) Resolución # 05-00243-06
- Concesión: Lubraju (100 hectáreas) Resolución # 05-00049-04
- Concesión: Lubraju I (300 hectáreas) Resolución # 05-00206-05
- Concesión: Lubraju II (200 hectáreas) Resolución # 05-00048-06
- Concesión: Lubraju III (400 hectáreas) Resolución # 05-00123-06

EL CONTRATISTA es una persona jurídica que tiene por objeto brindar la ejecución del servicio de RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III, en las condiciones descritas en el presente contrato y de acuerdo a las normas legales vigentes que opera en el país.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente tiene por objeto la ejecución del servicio de **RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS**

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

Se puede apreciar la alineación del texto del primer párrafo

Mientras que, el contrato presentado por el **CONSORCIO SUELO MANTARO (Integrado por INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)**, en el presente proceso difiere de lo presentado inicialmente, evidenciando la adulteración del documento.

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONTRATO N° 063-2022/CHINDIN

Conste por el presente documento, el contrato de servicio para la EJECUCIÓN DE OBRA : RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III que celebra de una parte la empresa **MINERA CHINDIN S.A.C.**, identificada con RUC: 20455659125, inscrita en la partida electrónica N° 11168323, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Arequipa, con domicilio en Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representada por su Gerente General **Chih-Jin Antonio Chen**, con poder inscrito en el asiento A00001 de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará "LA MINERA"; y de la otra parte la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simón Bolívar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, representado por su Gerente General **Richard Pedro Málaga Espejo**, con poder inscrito en el asiento A00001 de la referida partida electrónica e identificado con DNI N° 40240397, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA".

Se puede apreciar la falta de alineación del texto del primer párrafo, evidenciando las modificaciones hechas.

En los términos y condiciones siguientes, a LA MINERA y a EL CONTRATISTA se les podrá denominar de modo conjunto como "las partes".

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La MINERA CHINDIN S.A.C., tiene como concesión minera 1,600 hectáreas que incluyen las siguientes concesiones mineras:

- Concesión: David 2006 (300 hectáreas) Resolución # 05-00191-06
- Concesión: Jona 2 2006 (300 hectáreas) Resolución # 05-00243-06
- Concesión: Lubraju (100 hectáreas) Resolución # 05-00049-04
- Concesión: Lubraju I (300 hectáreas) Resolución # 05-00206-05
- Concesión: Lubraju II (200 hectáreas) Resolución # 05-00048-06
- Concesión: Lubraju III (400 hectáreas) Resolución # 05-00123-06

EL CONTRATISTA es una persona jurídica que tiene por objeto brindar la ejecución del servicio de RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III, en las condiciones descritas en el presente contrato y de acuerdo a las normas legales vigentes que opera en el país.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente tiene por objeto la ejecución del servicio de RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

CONSORCIO SUELO MANTARO
JHONY ELVIS MARIN ALVARADO
DNI N° 41621734
Representante Legal

Del mismo modo se evidencia la **ADULTERACION** de la conformidad del servicio correspondiente al contrato 063.

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MINERA CHINDIN S.A.C., con RUC N° 20455659125, inscrita en la partida electrónica N° 11168323 del registro de personas jurídicas de Arequipa, con domicilio en, Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representado por su Gerente General **Sr. Chih-Jin Antonio Chen**, identificado con Carnet de Extranjería N° 000546791.

HACE CONSTAR:

Que, la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI SAC**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simón Bolívar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, representado por su Gerente General **Richard Pedro Málaga Espejo**, identificado con DNI N° 40240397, ha realizado la prestación del servicio de **RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III**, de las diferentes concesiones mineras de nuestra representada, según el siguiente detalle:

Objeto y/o Denominación	RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III.
Monto final del servicio	USD 3,870,900.00
Contrato	CONTRATO N° 063-2022/CHINDIN
Fecha de inicio	19 – mayo– 2022
Fecha de culminación	15 – noviembre – 2022
Estado	Ejecución contractual concluida dentro del plazo estipulado en el contrato
Penalidad	Ninguna
Observaciones	El contratista cumplió con el servicio de acuerdo a contrato en la oportunidad y calidad requerida.

Texto inicial, indicia que la conformidad dada es a un servicio

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que este crea conveniente.

Arequipa, 18 de noviembre del 2022.

MINERA CHINDIN S.A.C.
ANTONIO CHEN CHIN-JIN
GERENTE GENERAL

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MINERA CHINDIN S.A.C., con RUC N° 20455659125, inscrita en la partida electrónica N° 11168323 del registro de personas jurídicas de Arequipa, con domicilio en, Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representado por su Gerente General Sr. Chih-Jin Antonio Chen, identificado con Carnet de Extranjería N° 000546791.

HACE CONSTAR:

Que, la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simón Bolívar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, representado por su Gerente General Richard Pedro Málaga Espejo, identificado con DNI N° 40240397, ha realizado la prestación de la Ejecución de Obra: **RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III**, de las diferentes concesiones mineras de nuestra representada, según el siguiente detalle:

Texto
modificado
indica que la
conformidad
dada es a una
obra

Objeto y/o Denominación	RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCESIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III.
Monto final del servicio	USD 3,870,900.00
Contrato	CONTRATO N° 063-2022/CHINDIN
Fecha de inicio	19 – mayo– 2022
Fecha de culminación	15 – noviembre – 2022
Estado	Ejecución contractual concluida dentro del plazo estipulado en el contrato
Penalidad	Ninguna
Observaciones	El contratista cumplió con el servicio de acuerdo a contrato en la oportunidad y calidad requerida.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que este crea conveniente.

Arequipa, 18 de noviembre del 2022.

MINERA CHINDIN S.A.C.
ANTONIO CHEN CHIN-JIN
GERENTE GENERAL

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

CONSORCIO SURIO MANTARO
JHONY ELVIS MARIN ALVARADO
DNI N° 41621734
Representante Legal

Igualmente se puede apreciar las diferencias en la constancia de prestación de servicio de contrato N°084

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MINERA CHINDIN S.A.C., con RUC N° 20455659125, inscrita en la partida electrónica N° 11168323 del registro de personas jurídicas de Arequipa, con domicilio en, Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representado por su Gerente General Sr. Chih-Jin Antonio Chen, identificado con Carnet de Extranjería N° 000546791.

HACE CONSTAR:

Que, la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI SAC**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simon Bolivar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, representado por su Gerente General **Richard Pedro Málaga Espejo**, identificado con DNI N° 40240397, ha realizado la prestación del servicio de **FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCESIONES MINERAS DAVID, JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU I**, de las diferentes concesiones mineras de nuestra representada, según el siguiente detalle:

Objeto y/o Denominación	FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCESIONES MINERAS DAVID, JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU I.
Monto final del servicio	USD 3,705,608.00
Contrato	CONTRATO N° 084-2021/CHINDIN
Fecha de inicio	18 – noviembre – 2021
Fecha de culminación	16 – junio – 2022
Estado	Ejecución contractual concluida dentro del plazo estipulado en el contrato
Penalidad	Ninguna
Observaciones	El contratista cumplió con el servicio de acuerdo a contrato en la oportunidad y calidad requerida.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que este crea conveniente.

Arequipa, 21 de junio del 2022.

MINERA CHINDIN S.A.C.

ANTONIO CHEN CHIN-JIN
GERENTE GENERAL

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

MINERA CHINDIN S.A.C.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MINERA CHINDIN S.A.C., con RUC N° 20455659125, inscrita en la partida electrónica N° 11168323 del registro de personas jurídicas de Arequipa, con domicilio en, Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa, representado por su Gerente General Sr. Chih-Jin Antonlo Chen, identificado con Carnet de Extranjería N° 000546791.

HACE CONSTAR:

Que, la empresa **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.**, identificada con RUC: 20607144088, inscrita en la partida electrónica N° 11192133, del registro de personas jurídicas de la ciudad de Cajamarca, con domicilio en la Calle Simon Bolivar 349 - Barrio 9 de Octubre, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, representado por su Gerente General **Richard Pedro Málaga Espejo**, identificado con DNI N° 40240397, ha realizado la prestación del servicio de **FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCESIONES MINERAS DAVID, JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU I**, de las diferentes concesiones mineras de nuestra representada, según el siguiente detalle:

Objeto y/o Denominación	FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCESIONES MINERAS DAVID, JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU I.
Monto final del servicio	USD 3,705,608.00
Contrato	CONTRATO N° 084-2021/CHINDIN
Fecha de inicio	18 – noviembre – 2021
Fecha de culminación	16 – junio – 2022
Estado	Ejecución contractual concluida dentro del plazo estipulado en el contrato
Penalidad	Ninguna
Observaciones	El contratista cumplió con el servicio de acuerdo a contrato en la oportunidad y calidad requerida.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que este crea conveniente.

Arequipa, 21 de junio del 2022.

MINERA CHINDIN S.A.C.
ANTONIO CHEN CHIN-JIN
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUELO MANTARO
JHONY ELVIS MARIN ALVARADO
DNI N° 41621734
Representante Legal

Calle Tahuaycani 107, Distrito de Sachaca, Arequipa

Adicionalmente se verifico mediante la plataforma de proveedores del estado <https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/>, la capacidad de contratación de los integrantes del consorcio evidenciándose que el postor **PROJECT SERVICES H&G S.A.C, tiene solo S/19,187,277.15** como Capacidad Libre de Contratación disponible, siendo el mínimo monto requerido de S/22,707,244.80

PROJECT SERVICES H & G S.A.C.

Vigentes:

- BIENES
- SERVICIOS
- EJECUTOR DE OBRA
- CONSULTOR DE OBRA

RUC (*) : 20494784450

Teléfono (*) : 966969500

Email (*) : liliana.godoy@gmail.com

Domicilio () :** AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO

CMC (*) : S/ 45,350,135.12

CLC (*) : S/ 19,187,277.15

Estado () :** ACTIVO

Condición () :** HABIDO

Tipo de Contribuyente () :** SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Especialidades (*):

- CATEGORIA A Consultoría en obras de saneamiento y afines
- CATEGORIA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
- CATEGORIA A Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines
- CATEGORIA A Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines
- CATEGORIA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Actualizado al 17/07/2023 a las 13:01

Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello.

(clic aquí para ver detalle)

Antecedentes

1 Sanciones del TCE	3 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Vigentes: SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20607144088
- 📞 Teléfono (*) : 993782712
- ✉ Email (*) : richardmalagae@gmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / MAGDALENA DEL MAR
- CMC (*) : S/1,494,712,163.36
- CLC (*) : S/1,466,148,635.14
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[Ver menos](#) ^

Antecedentes

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre

Conforme a lo expuesto, la propuesta del postor **CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)**, se considera como **DESCALIFICADA**.

6.2. En la revisión y evaluación de la Experiencia en la especialidad, del postor **CONSORCIO SANTO DOMINGO**, presenta contratos con acta de recepción de obra.

Postor: CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)

**B. EXPERIENCIA DEL
POSTOR
(FACTURACIÓN)**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	ACTIVOS MINEROS SAC	EJECUCION DE OBRA "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA IIPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA DE ALADINO VI, EN EL DISTRITO DE MAÑATAZO, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO"	GL-C-013-2020	19/06/2020	Acta de Recepción de Obra (02.09.2022)	SERPICO EIRL (60%) y TABLEROS Y PUENTES SA (40%)	Soles	S/ 37,665,987.47	-	S/ 37,665,987.47	<p>PAG. 348 AL 253 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de Obra Liquidación de Obra Facturas Contrato de Consorcio</p> <p>NOTA: -Obra igual y/o similar según ítem e) y en el acta de recepción de obra se evidencia la acreditación fehaciente de actividades relacionadas.</p>

2	ADIF	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD, LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID GALICIA. TRAMO: TUNEL DE OCAÑIZO VIA DERECHA	3.11/06402.1154-ON 029/11	21/11/2011	Acta de Recepción de Obra (27.12.2018)	TABLEROS Y PUENTES SA (30%)	Euros	€ 347,453.44	S/ 3.717	S/ 387,445.33	<p>PRESENTA PAG. 237 AL 126 Contrato de ejecucion de obra Acta de recepción de obra Certificado del Director de Obras Contrato de Consorcio</p> <p>NOTA: -Obra igual y/o similar según ítem g); asimismo, en el certificado del director de obras se evidencia la ejecución de mayor a 10ha de actividades de forestación, reforestación, revegetación, arborización, silvicultura y/o agrosilvicultura.</p>
3	ADIF	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: PALENCI-LEON. SUBTRAMO: POZO DE URAMA-RIO CEA	(ON 018/09-3.9/5500.0115/1-00000)	1/10/2009	Acta de Recepción de Obra (25/09/2013)	TABLEROS Y PUENTES SA (20%)	Euros	€ 10,795,170.70	S/ 4.428	S/ 9,560,203.17	<p>PRESENTA PAG. 124 AL 009 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Certificado del Director de Obras Contrato de Consorcio</p> <p>NOTA: -Obra igual y/o similar según ítem g); asimismo, en el certificado del director de obras se evidencia la ejecución de mayor a 10ha de actividades de forestación, reforestación, revegetación, arborización, silvicultura y/o agrosilvicultura.</p>
TOTAL, FACTURACIÓN										S/ 47,613,635.97	CUMPLE

Del mismo modo se verifico mediante la plataforma de proveedores del estado <https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/>, la libre capacidad de contratación de los postores del Consorcio Santo Domingo.

TABLEROS Y PUENTES S.A.

SUCURSAL DEL PERU

Vigentes:

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

No vigentes:

BIENES

RUC (*)

: 20556295281

Teléfono (*)

: 998698472

Email (*)

: legal@tapusa.pe

Domicilio (**)

:
LIMA / LIMA / MIRAFLORES

CMC (*)

: S/ 597,629,186.94

CLC (*)

: S/ 406,932,345.93

Estado (**)

: ACTIVO


Condición (**)

: HABIDO

Tipo de Contribuyente (**)

:
SUCURSALES O AG. DE EMP. EXTRANJ.

Ver menos ^

Actualizado al 17/07/2023 a las 12:53 

Antecedentes

0 Sancciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Actualizado al 17/07/2023 a las 13:00 

SERPICO E.I.R.L.

Vigentes: **SERVICIOS** **EJECUTOR DE OBRA**

No vigentes: **BIENES**

- RUC (*)** : 20452587182
- Teléfono (*)** : 056218180
- Email (*)** : serpico_eirl@yahoo.es
- Domicilio (**)** : ICA / ICA / ICA
- CMC (*)** : S/ 98,472,179.96
- CLC (*)** : S/ 47,340,287.68
- Estado (**)** : ACTIVO
- Condición (**)** : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**)** :
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

[Ver menos](#) 



Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello.

(clic aquí para ver detalle)

Antecedentes

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; v ii) órdenes de compra y de servicio del

7. Concluida la evaluación técnica, el Comité de Selección manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de calificación de cada uno de los postores, **en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la oferta presentada será materia de fiscalización posterior por el Órgano Encargado de las Contrataciones (numeral 6.1.1). **Finalmente precisar, que la responsabilidad de presentar propuesta, así como la veracidad de los documentos e información que presentó en el presente procedimiento de selección, es del postor; la función del Comité no es interpretar ni asumir solo evaluar los documentos presentados.**
8. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En ese contexto, el postor **CONSORCIO SANTO DOMINGO** conformado por las empresas **TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.**, se encuentran **HABILITADAS** para contratar con el Estado.
9. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro, atendiendo al orden de prelación, al postor **CONSORCIO SANTO DOMINGO** por el monto total de **S/. 43,688,739.05 (CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 05/100 soles)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través del cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 5:00 pm.

Edison Ventura Cabana
Presidente Titular
Comité de Selección

Jorge Diez Canseco Angulo
Segundo Miembro Titular
Comité de Selección

**Aranibar Amilcar Soto
Quintanilla**
Primer Miembro Titular
Comité de Selección

PROPUESTA ECONÓMICA



ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

000008

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-3-2023-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				874,873.91
01.01	Cartel de identificación de obra de 2.40 x 3.60 m	und	1.00	1,448.97	1,448.97
01.02	Tótem según diseño para proyectos de remediación de pasivos mineros	und	1.00	3,849.38	3,849.38
01.03	Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos	glb	1.00	50,985.00	50,985.00
01.04	OBRAS PRELIMINARES				818,590.56
01.04.01	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 01				818,590.56
01.04.01.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	14,412.04	0.44	6,341.30
01.04.01.02	Trazo y replanteo para accesos	m	3,603.01	1.86	6,701.60
01.04.01.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	3,249.25	14.63	47,536.53
01.04.01.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	539.72	18.57	10,022.60
01.04.01.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	14,412.04	43.61	628,509.06
01.04.01.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,522.39	33.92	119,479.47
02	OBRAS PROVISIONALES				1,217,882.68
02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				132,841.35
02.01.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	3,276.00	0.44	1,441.44
02.01.02	Trazo y replanteo para plataformas	m2	3,276.00	0.52	1,703.52
02.01.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	66.76	14.63	976.70
02.01.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	860.95	18.57	15,987.84
02.01.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	2,585.00	43.61	112,731.85
02.02	CAMPAMENTO DE OBRA				996,948.86
02.02.01	Campamento, almacenes, tópico y otros	glb	1.00	996,948.86	996,948.86
02.03	INSTALACION DE CAMA DE ESPERA TEMPORAL				88,092.47
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				50,853.23
02.03.01.01	Trazo y replanteo	m2	3,612.00	1.01	3,648.12
02.03.01.02	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	1,297.55	14.63	18,983.16
02.03.01.03	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,135.90	18.57	21,093.66
02.03.01.04	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	210.15	33.92	7,128.29
02.03.02	GUARDIANIA				386.28
02.03.02.01	Instalacion de caseta de guardianía	und	1.00	386.28	386.28
02.03.03	CAMA DE REPIQUE				31,192.02
02.03.03.01	Habilitación de cama de repique	und	54.00	577.63	31,192.02
02.03.04	CERCO PERIMETRICO				5,238.59
02.03.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	245.00	1.68	411.60
02.03.04.02	Cerco temporal	m	245.00	17.83	4,368.35
02.03.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	1.00	458.64	458.64
02.03.05	OTROS				422.35
02.03.05.01	Desmontaje de cama de espera temporal	und	1.00	422.35	422.35
03	ZONA "C"				9,428,751.95
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,388,283.23
03.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	10.00	1,299.67	12,996.70
03.01.02	FLETE				337,285.81
03.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	683.70	451.27	308,533.30
03.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	111.50	257.87	28,752.51
03.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 02				1,009,519.18
03.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	17,037.48	0.44	7,496.49
03.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,259.37	1.86	7,922.43
03.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	4,894.27	14.63	71,603.17
03.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,423.06	18.57	26,426.22
03.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	17,037.48	43.61	743,004.50
03.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	4,512.57	33.92	153,066.37
03.01.04	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 01				28,481.54
03.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	4,568.00	0.44	2,009.92
03.01.04.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,142.00	1.86	2,124.12
03.01.04.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	733.23	14.63	10,727.15
03.01.04.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	733.46	18.57	13,620.35
03.02	OBRAS PROVISIONALES				163,930.35
03.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	5.00	32,786.07	163,930.35
03.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS				7,876,538.37
03.03.01	ESTABILIDAD GEOQUIMICA				842,077.98
03.03.01.01	ENCALADO DE TERRENO				842,077.98
03.03.01.01.01	SECTOR EG-01				202,422.76
03.03.01.01.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,825.27	1.68	4,746.45
03.03.01.01.01.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	155.89	162.81	25,380.45
03.03.01.01.01.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	155.89	136.27	21,243.13
03.03.01.01.01.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	155.89	968.97	151,052.73
03.03.01.01.02	SECTOR EG-02				137,805.74
03.03.01.01.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,936.28	1.68	3,252.95
03.03.01.01.02.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	106.11	162.81	17,275.77
03.03.01.01.02.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	106.11	136.27	14,459.61
03.03.01.01.02.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	106.11	968.97	102,817.41
03.03.01.01.03	SECTOR EG-03				190,190.56
03.03.01.01.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,171.26	1.68	3,647.72

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

000007

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
03.03.01.01.03.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	147.11	162.81	23,950.98
03.03.01.01.03.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	147.11	136.27	20,046.68
03.03.01.01.03.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	147.11	968.97	142,545.18
03.03.01.01.04	SECTOR EG-04				33,609.43
03.03.01.01.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,030.15	1.68	1,730.65
03.03.01.01.04.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	25.14	162.81	4,093.04
03.03.01.01.04.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	25.14	136.27	3,425.83
03.03.01.01.04.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	25.14	968.97	24,359.91
03.03.01.01.05	SECTOR EG-05				56,431.32
03.03.01.01.05.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,171.77	1.68	1,968.57
03.03.01.01.05.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	42.95	162.81	6,992.69
03.03.01.01.05.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	42.95	136.27	5,852.80
03.03.01.01.05.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	42.95	968.97	41,617.26
03.03.01.01.06	SECTOR EG-06				71,960.06
03.03.01.01.06.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,531.17	1.68	2,572.37
03.03.01.01.06.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	54.72	162.81	8,908.96
03.03.01.01.06.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	54.72	136.27	7,456.69
03.03.01.01.06.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	54.72	968.97	53,022.04
03.03.01.01.07	SECTOR EG-07				34,022.86
03.03.01.01.07.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,638.54	1.68	2,752.75
03.03.01.01.07.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	24.66	162.81	4,014.89
03.03.01.01.07.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	24.66	136.27	3,360.42
03.03.01.01.07.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	24.66	968.97	23,894.80
03.03.01.01.08	SECTOR EG-08				115,635.25
03.03.01.01.08.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,174.86	1.68	3,653.76
03.03.01.01.08.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	88.31	162.81	14,377.75
03.03.01.01.08.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	88.31	136.27	12,034.00
03.03.01.01.08.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	88.31	968.97	85,569.74
03.03.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				469,285.85
03.03.02.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION				469,285.85
03.03.02.01.01	SECTOR C-01				225,594.49
03.03.02.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	46,820.00	0.28	13,109.60
03.03.02.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	18,728.00	1.82	34,084.96
03.03.02.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	5,085.68	33.79	171,845.13
03.03.02.01.01.04	Perfilado y refino de zanjas	m	18,728.00	0.35	6,554.80
03.03.02.01.02	SECTOR C-02				243,691.36
03.03.02.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	45,653.00	0.28	12,782.84
03.03.02.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	18,261.00	1.82	33,235.02
03.03.02.01.02.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	5,660.91	33.79	191,282.15
03.03.02.01.02.04	Perfilado y refino de zanjas	m	18,261.00	0.35	6,391.35
03.03.03	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				6,565,174.54
03.03.03.01	SUMINISTRO DE PLANTONES				1,189,764.00
03.03.03.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	264,392.00	4.50	1,189,764.00
03.03.03.02	CERCO PERIMETRICO				301,688.71
03.03.03.02.01	SECTOR C-01				100,400.01
03.03.03.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	4,911.00	1.68	8,250.48
03.03.03.02.01.02	Cerco permanente	m	4,911.00	17.83	87,563.13
03.03.03.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	10.00	458.64	4,586.40
03.03.03.02.02	SECTOR C-02				201,288.70
03.03.03.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	9,706.00	1.68	16,306.08
03.03.03.02.02.02	Cerco permanente	m	9,706.00	17.83	173,057.98
03.03.03.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	26.00	458.64	11,924.64
03.03.03.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL				760,666.80
03.03.03.03.01	SECTOR C-01				344,191.96
03.03.03.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	66.95	4,743.38	317,569.29
03.03.03.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	66.95	179.63	12,026.23
03.03.03.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	66.95	218.02	14,596.44
03.03.03.03.02	SECTOR C-02				416,474.84
03.03.03.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	81.01	4,743.38	384,261.21
03.03.03.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	81.01	179.63	14,551.83
03.03.03.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	81.01	218.02	17,661.80
03.03.03.04	PLANTACION SILVOPASTORIL				4,313,055.03
03.03.03.04.01	SECTOR C-01				1,970,172.79
03.03.03.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	836.00	162.81	136,109.16
03.03.03.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	836.00	136.27	113,921.72
03.03.03.04.01.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	114,889.00	1.26	144,760.14
03.03.03.04.01.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	114,889.00	0.23	26,424.47
03.03.03.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,729.00	0.70	13,110.30
03.03.03.04.01.06	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,729.00	4.20	78,661.80
03.03.03.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	85,896.00	2.82	242,226.72
03.03.03.04.01.08	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	85,896.00	9.26	795,396.96
03.03.03.04.01.09	Instalación de plantones	pto	111,426.00	1.88	209,480.88
03.03.03.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	66.95	3,129.11	209,493.91
03.03.03.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	2.06	284.82	586.73
03.03.03.04.02	SECTOR C-02				2,342,882.24
03.03.03.04.02.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	1,000.05	162.81	162,818.14
03.03.03.04.02.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	1,000.05	136.27	136,276.81
03.03.03.04.02.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	134,192.00	1.26	169,081.92
03.03.03.04.02.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	134,192.00	0.23	30,864.16
03.03.03.04.02.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,262.00	0.70	12,783.40
03.03.03.04.02.06	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,262.00	4.20	76,700.40
03.03.03.04.02.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	103,942.00	2.82	293,116.44

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
 Representante Común
 CONSORCIO SANTO DOMINGO

000006

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
03.03.03.04.02.08	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	103,942.00	9.26	962,502.92
03.03.03.04.02.09	Instalación de plantones	pto	130,147.00	1.88	244,676.36
03.03.03.04.02.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	81.01	3,129.11	253,489.20
03.03.03.04.02.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	2.01	284.82	572.49
04	ZONA "D"				2,985,923.45
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				483,770.85
04.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	5.00	1,299.67	6,498.35
04.01.02	FLETE				24,855.41
04.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	12.01	451.27	5,419.75
04.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	75.37	257.87	19,435.66
04.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 03				452,417.09
04.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	7,964.84	0.44	3,504.53
04.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,991.21	1.86	3,703.65
04.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	2,046.41	14.63	29,938.98
04.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	874.22	18.57	16,234.27
04.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	7,964.84	43.61	347,346.67
04.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	1,523.85	33.92	51,688.99
04.02	OBRAS PROVISIONALES				98,358.21
04.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	3.00	32,786.07	98,358.21
04.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS				2,403,794.39
04.03.01	ESTABILIDAD HIDROLOGICA				113,778.62
04.03.01.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION				113,778.62
04.03.01.01.01	SECTOR D-01				113,778.62
04.03.01.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	21,315.00	0.28	5,968.20
04.03.01.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,526.00	1.82	15,517.32
04.03.01.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,643.06	33.79	89,309.00
04.03.01.01.01.04	Perfilado y refino de zanjás	m	8,526.00	0.35	2,984.10
04.03.02	ESTABILIDAD BIOLOGICA				2,290,015.77
04.03.02.01	SUMINISTRO DE PLANTONES				346,027.50
04.03.02.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	76,895.00	4.50	346,027.50
04.03.02.02	CERCO PERIMETRICO				223,828.17
04.03.02.02.01	SECTOR D-01				109,083.59
04.03.02.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	5,285.56	1.68	8,879.74
04.03.02.02.01.02	Cerco permanente	m	5,285.56	17.83	94,241.53
04.03.02.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	13.00	458.64	5,962.32
04.03.02.02.02	SECTOR D-02				36,793.59
04.03.02.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,815.36	1.68	3,049.80
04.03.02.02.02.02	Cerco permanente	m	1,815.36	17.83	32,367.87
04.03.02.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92
04.03.02.02.03	SECTOR D-03				40,447.23
04.03.02.02.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,002.63	1.68	3,364.42
04.03.02.02.03.02	Cerco permanente	m	2,002.63	17.83	35,706.89
04.03.02.02.03.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92
04.03.02.02.04	SECTOR D-04				37,503.76
04.03.02.02.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,851.76	1.68	3,110.96
04.03.02.02.04.02	Cerco permanente	m	1,851.76	17.83	33,016.88
04.03.02.02.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92
04.03.02.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL				442,745.51
04.03.02.03.01	SECTOR D-01				230,163.92
04.03.02.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	44.77	4,743.38	212,361.12
04.03.02.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	44.77	179.63	8,042.04
04.03.02.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	44.77	218.02	9,760.76
04.03.02.03.02	SECTOR D-02				127,497.54
04.03.02.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	24.80	4,743.38	117,635.82
04.03.02.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	24.80	179.63	4,454.82
04.03.02.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	24.80	218.02	5,406.90
04.03.02.03.03	SECTOR D-03				54,597.74
04.03.02.03.03.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	10.62	4,743.38	50,374.70
04.03.02.03.03.02	Aplicación de bioestimulante	ha	10.62	179.63	1,907.67
04.03.02.03.03.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	10.62	218.02	2,315.37
04.03.02.03.04	SECTOR D-04				30,486.31
04.03.02.03.04.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	5.93	4,743.38	28,128.24
04.03.02.03.04.02	Aplicación de bioestimulante	ha	5.93	179.63	1,065.21
04.03.02.03.04.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	5.93	218.02	1,292.86
04.03.02.04	PLANTACION SILVOPASTORIL				1,277,414.59
04.03.02.04.01	SECTOR D-01				1,277,414.59
04.03.02.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	548.56	162.81	89,311.05
04.03.02.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	548.56	136.27	74,752.27
04.03.02.04.01.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	72,442.00	1.26	91,276.92
04.03.02.04.01.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	72,442.00	0.23	16,661.66
04.03.02.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,527.00	0.70	5,968.90
04.03.02.04.01.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,527.00	4.15	35,387.05
04.03.02.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	57,443.00	2.82	161,989.26
04.03.02.04.01.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	57,443.00	9.22	529,624.46
04.03.02.04.01.09	Instalación de plantones	pto	70,258.00	1.88	132,085.04
04.03.02.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	44.77	3,129.11	140,090.25
04.03.02.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.94	284.82	267.73
05	ZONA "B"				15,563,027.21
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,523,519.71
05.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	16.00	1,299.67	20,794.72
05.01.02	FLETE				95,171.31
05.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	50.85	451.27	22,947.08

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO


000005

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
05.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	280.08	257.87	72,224.23
05.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 04				1,030,851.76
05.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	16,852.56	0.44	7,415.13
05.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,213.14	1.86	7,836.44
05.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	6,273.68	14.63	91,783.94
05.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	3,438.38	18.57	63,850.72
05.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	16,852.56	43.61	734,940.14
05.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,685.89	33.92	125,025.39
05.01.04	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 05				1,018,821.91
05.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	16,045.68	0.44	7,060.10
05.01.04.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,011.42	1.86	7,461.24
05.01.04.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	7,179.12	14.63	105,030.53
05.01.04.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	4,585.62	18.57	85,154.96
05.01.04.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	16,045.68	43.61	699,752.10
05.01.04.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,371.55	33.92	114,362.98
05.01.05	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 06				799,718.62
05.01.05.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	12,320.00	0.44	5,420.80
05.01.05.02	Trazo y replanteo para accesos	m	3,080.00	1.86	5,728.80
05.01.05.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	6,005.72	14.63	87,863.68
05.01.05.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	3,972.34	18.57	73,766.35
05.01.05.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	12,320.00	43.61	537,275.20
05.01.05.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	2,643.39	33.92	89,663.79
05.01.06	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 07				426,198.54
05.01.06.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	6,860.00	0.44	3,018.40
05.01.06.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,715.00	1.86	3,189.90
05.01.06.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	2,251.85	14.63	32,944.57
05.01.06.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	447.25	18.57	8,305.43
05.01.06.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	6,860.00	43.61	299,164.60
05.01.06.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	2,345.98	33.92	79,575.84
05.01.07	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 02				45,866.02
05.01.07.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	6,680.00	0.44	2,939.20
05.01.07.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,670.00	1.86	3,106.20
05.01.07.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	1,204.40	14.63	17,620.37
05.01.07.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,195.49	18.57	22,200.25
05.01.08	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 03				21,997.96
05.01.08.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	1,760.00	0.44	774.40
05.01.08.02	Trazo y replanteo para accesos	m	440.00	1.86	818.40
05.01.08.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	615.62	14.63	9,006.52
05.01.08.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	613.82	18.57	11,398.64
05.01.09	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 04				9,093.25
05.01.09.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	1,360.00	0.44	598.40
05.01.09.02	Trazo y replanteo para accesos	m	340.00	1.86	632.40
05.01.09.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	236.86	14.63	3,465.26
05.01.09.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	236.79	18.57	4,397.19
05.01.10	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 05				20,055.72
05.01.10.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	2,232.00	0.44	982.08
05.01.10.02	Trazo y replanteo para accesos	m	558.00	1.86	1,037.88
05.01.10.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	545.36	14.63	7,978.62
05.01.10.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	541.58	18.57	10,057.14
05.01.11	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 06				34,949.90
05.01.11.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	3,036.00	0.44	1,335.84
05.01.11.02	Trazo y replanteo para accesos	m	759.00	1.86	1,411.74
05.01.11.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	872.25	14.63	12,761.02
05.01.11.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,046.92	18.57	19,441.30
05.02	OBRAS PROVISIONALES				1,139,569.78
05.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	15.00	32,786.07	491,791.05
05.02.02	HABILITACION DE PLATAFORMAS				614,778.97
05.02.02.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	2,585.00	0.44	1,137.40
05.02.02.02	Trazo y replanteo para plataformas	m2	2,585.00	0.52	1,344.20
05.02.02.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	8,507.27	14.63	124,461.36
05.02.02.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1.27	18.57	23.58
05.02.02.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	2,585.00	43.61	112,731.85
05.02.02.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	11,057.80	33.92	375,080.58
05.02.03	CAMPAMENTO DE OBRA				32,999.76
05.02.03.01	Desmontaje, movilización y montaje de campamento de obra	gib	1.00	32,999.76	32,999.76
05.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS				10,899,937.72
05.03.01	ESTABILIDAD FISICA				154,055.64
05.03.01.01	CONSTRUCCION DE TERRAZAS DE FORMACION LENTA				154,055.64
05.03.01.01.01	SECTOR B-09				90,733.87
05.03.01.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	15,067.80	0.28	4,218.98
05.03.01.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,371.00	1.82	15,235.22
05.03.01.01.01.03	Excavación manual de zanjas	m3	2,109.49	33.79	71,279.67
05.03.01.01.02	SECTOR B-10				63,321.77
05.03.01.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	10,515.60	0.28	2,944.37
05.03.01.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	5,842.00	1.82	10,632.44
05.03.01.01.02.03	Excavación manual de zanjas	m3	1,472.18	33.79	49,744.96
05.03.02	ESTABILIDAD GEOQUIMICA				12,396.02
05.03.02.01	ENCALADO DE TERRENO				12,396.02
05.03.02.01.01	SECTOR EG-09				4,473.00
05.03.02.01.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	322.64	1.68	542.04
05.03.02.01.01.02	Transporte de insumos de campamento y zonas de acopio Dprom=3 km	ton	3.10	162.81	504.71
05.03.02.01.01.03	Alfaneo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	3.10	136.27	422.44

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

000004

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.02.01.01.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	3.10	968.97	3,003.81
05.03.02.01.02	SECTOR EG-10				7,923.02
05.03.02.01.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	511.90	1.68	859.99
05.03.02.01.02.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	5.57	162.81	906.85
05.03.02.01.02.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	5.57	136.27	759.02
05.03.02.01.02.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	5.57	968.97	5,397.16
05.03.03	ESTABILIDAD HIDROLOGICA				651,895.27
05.03.03.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION				651,895.27
05.03.03.01.01	SECTOR B-01				112,700.92
05.03.03.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	23,221.80	0.28	6,502.10
05.03.03.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	11,058.00	1.82	20,125.56
05.03.03.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,432.76	33.79	82,202.96
05.03.03.01.01.04	Perfilado y refino de zanjas	m	11,058.00	0.35	3,870.30
05.03.03.01.02	SECTOR B-02				32,226.48
05.03.03.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	6,640.20	0.28	1,859.26
05.03.03.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	3,162.00	1.82	5,754.84
05.03.03.01.02.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	695.64	33.79	23,505.68
05.03.03.01.02.04	Perfilado y refino de zanjas	m	3,162.00	0.35	1,106.70
05.03.03.01.03	SECTOR B-03				163,234.82
05.03.03.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	30,580.00	0.28	8,562.40
05.03.03.01.03.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	12,232.00	1.82	22,262.24
05.03.03.01.03.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	3,791.92	33.79	128,128.98
05.03.03.01.03.04	Perfilado y refino de zanjas	m	12,232.00	0.35	4,281.20
05.03.03.01.04	SECTOR B-04				47,330.72
05.03.03.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	9,752.40	0.28	2,730.67
05.03.03.01.04.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	4,644.00	1.82	8,452.08
05.03.03.01.04.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,021.68	33.79	34,522.57
05.03.03.01.04.04	Perfilado y refino de zanjas	m	4,644.00	0.35	1,625.40
05.03.03.01.05	SECTOR B-05				117,888.85
05.03.03.01.05.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	22,085.00	0.28	6,183.80
05.03.03.01.05.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,834.00	1.82	16,077.88
05.03.03.01.05.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,738.54	33.79	92,535.27
05.03.03.01.05.04	Perfilado y refino de zanjas	m	8,834.00	0.35	3,091.90
05.03.03.01.06	SECTOR B-06				73,303.54
05.03.03.01.06.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	13,732.50	0.28	3,845.10
05.03.03.01.06.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	5,493.00	1.82	9,997.26
05.03.03.01.06.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,702.83	33.79	57,538.63
05.03.03.01.06.04	Perfilado y refino de zanjas	m	5,493.00	0.35	1,922.55
05.03.03.01.07	SECTOR B-07				38,820.56
05.03.03.01.07.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	7,998.90	0.28	2,239.69
05.03.03.01.07.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	3,809.00	1.82	6,932.38
05.03.03.01.07.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	837.98	33.79	28,315.34
05.03.03.01.07.04	Perfilado y refino de zanjas	m	3,809.00	0.35	1,333.15
05.03.03.01.08	SECTOR B-08				66,389.38
05.03.03.01.08.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	13,679.40	0.28	3,830.23
05.03.03.01.08.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	6,514.00	1.82	11,855.48
05.03.03.01.08.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,433.08	33.79	48,423.77
05.03.03.01.08.04	Perfilado y refino de zanjas	m	6,514.00	0.35	2,279.90
05.03.04	ESTABILIDAD BIOLOGICA				10,081,590.79
05.03.04.01	SUMINISTRO DE PLANTONES				1,743,160.50
05.03.04.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	387,369.00	4.50	1,743,160.50
05.03.04.02	CERCO PERIMETRICO				788,872.71
05.03.04.02.01	SECTOR B-01				158,016.46
05.03.04.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	7,699.62	1.68	12,935.36
05.03.04.02.01.02	Cerco permanente	m	7,699.62	17.83	137,284.22
05.03.04.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	17.00	458.64	7,796.88
05.03.04.02.02	SECTOR B-02				27,485.56
05.03.04.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,338.27	1.68	2,248.29
05.03.04.02.02.02	Cerco permanente	m	1,338.27	17.83	23,861.35
05.03.04.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92
05.03.04.02.03	SECTOR B-03				107,772.96
05.03.04.02.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	5,241.89	1.68	8,806.38
05.03.04.02.03.02	Cerco permanente	m	5,241.89	17.83	93,462.90
05.03.04.02.03.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	12.00	458.64	5,503.68
05.03.04.02.04	SECTOR B-04				44,784.66
05.03.04.02.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,201.44	1.68	3,698.42
05.03.04.02.04.02	Cerco permanente	m	2,201.44	17.83	39,251.68
05.03.04.02.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	4.00	458.64	1,834.56
05.03.04.02.05	SECTOR B-05				80,195.81
05.03.04.02.05.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	3,969.45	1.68	6,668.68
05.03.04.02.05.02	Cerco permanente	m	3,969.45	17.83	70,775.29
05.03.04.02.05.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	6.00	458.64	2,751.84
05.03.04.02.06	SECTOR B-06				83,563.97
05.03.04.02.06.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	4,118.58	1.68	6,919.21
05.03.04.02.06.02	Cerco permanente	m	4,118.58	17.83	73,434.28
05.03.04.02.06.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	7.00	458.64	3,210.48
05.03.04.02.07	SECTOR B-07				33,902.37
05.03.04.02.07.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,643.66	1.68	2,761.35
05.03.04.02.07.02	Cerco permanente	m	1,643.66	17.83	29,306.46
05.03.04.02.07.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	4.00	458.64	1,834.56
05.03.04.02.08	SECTOR B-08				126,923.42
05.03.04.02.08.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	6,129.43	1.68	10,297.44


ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
 Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

000-03

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
05.03.04.02.08.02	Cerco permanente	m	6,129.43	17.83	109,287.74
05.03.04.02.08.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	16.00	458.64	7,338.24
05.03.04.02.09	SECTOR B-09				74,260.16
05.03.04.02.09.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	3,594.69	1.68	6,039.08
05.03.04.02.09.02	Cerco permanente	m	3,594.69	17.83	64,093.32
05.03.04.02.09.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	9.00	458.64	4,127.76
05.03.04.02.10	SECTOR B-10				51,967.34
05.03.04.02.10.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,499.07	1.68	4,198.44
05.03.04.02.10.02	Cerco permanente	m	2,499.07	17.83	44,558.42
05.03.04.02.10.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	7.00	458.64	3,210.48
05.03.04.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL				1,266,852.63
05.03.04.03.01	SECTOR B-01				206,258.13
05.03.04.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	40.12	4,743.38	190,304.41
05.03.04.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	40.12	179.63	7,206.76
05.03.04.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	40.12	218.02	8,746.96
05.03.04.03.02	SECTOR B-02				44,315.68
05.03.04.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	8.62	4,743.38	40,887.94
05.03.04.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	8.62	179.63	1,548.41
05.03.04.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	8.62	218.02	1,879.33
05.03.04.03.03	SECTOR B-03				255,406.37
05.03.04.03.03.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	49.68	4,743.38	235,651.12
05.03.04.03.03.02	Aplicación de bioestimulante	ha	49.68	179.63	8,924.02
05.03.04.03.03.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	49.68	218.02	10,831.23
05.03.04.03.04	SECTOR B-04				54,546.32
05.03.04.03.04.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	10.61	4,743.38	50,327.26
05.03.04.03.04.02	Aplicación de bioestimulante	ha	10.61	179.63	1,905.87
05.03.04.03.04.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	10.61	218.02	2,313.19
05.03.04.03.05	SECTOR B-05				201,939.67
05.03.04.03.05.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	39.28	4,743.38	186,319.97
05.03.04.03.05.02	Aplicación de bioestimulante	ha	39.28	179.63	7,055.87
05.03.04.03.05.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	39.28	218.02	8,563.83
05.03.04.03.06	SECTOR B-06				120,454.33
05.03.04.03.06.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	23.43	4,743.38	111,137.39
05.03.04.03.06.02	Aplicación de bioestimulante	ha	23.43	179.63	4,208.73
05.03.04.03.06.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	23.43	218.02	5,108.21
05.03.04.03.07	SECTOR B-07				60,047.23
05.03.04.03.07.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	11.68	4,743.38	55,402.68
05.03.04.03.07.02	Aplicación de bioestimulante	ha	11.68	179.63	2,098.08
05.03.04.03.07.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	11.68	218.02	2,546.47
05.03.04.03.08	SECTOR B-08				108,321.50
05.03.04.03.08.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	21.07	4,743.38	99,943.02
05.03.04.03.08.02	Aplicación de bioestimulante	ha	21.07	179.63	3,784.80
05.03.04.03.08.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	21.07	218.02	4,593.68
05.03.04.03.09	SECTOR B-09				139,013.46
05.03.04.03.09.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	27.04	4,743.38	128,261.00
05.03.04.03.09.02	Aplicación de bioestimulante	ha	27.04	179.63	4,857.20
05.03.04.03.09.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	27.04	218.02	5,895.26
05.03.04.03.10	SECTOR B-10				76,549.94
05.03.04.03.10.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	14.89	4,743.38	70,628.93
05.03.04.03.10.02	Aplicación de bioestimulante	ha	14.89	179.63	2,674.69
05.03.04.03.10.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	14.89	218.02	3,246.32
05.03.04.04	PLANTACION SILVOPASTORIL				6,282,704.95
05.03.04.04.01	SECTOR B-01				1,173,139.46
05.03.04.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	495.05	162.81	80,599.09
05.03.04.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	495.05	136.27	67,460.46
05.03.04.04.01.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	67,581.00	1.26	85,152.06
05.03.04.04.01.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	67,581.00	0.23	15,543.63
05.03.04.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	11,059.00	0.70	7,741.30
05.03.04.04.01.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	11,059.00	4.15	45,894.85
05.03.04.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	51,472.00	2.82	145,151.04
05.03.04.04.01.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	51,472.00	9.22	474,571.84
05.03.04.04.01.09	Instalación de plántones	pto	66,596.00	1.88	125,200.48
05.03.04.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	40.12	3,129.11	125,539.89
05.03.04.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	1.00	284.82	284.82
05.03.04.04.02	SECTOR B-02				259,787.63
05.03.04.04.02.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	108.45	162.81	17,656.74
05.03.04.04.02.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	108.45	136.27	14,778.48
05.03.04.04.02.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	15,622.00	1.26	19,683.72
05.03.04.04.02.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	15,622.00	0.23	3,593.06
05.03.04.04.02.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,163.00	0.70	2,214.10
05.03.04.04.02.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,163.00	4.15	13,126.45
05.03.04.04.02.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	11,063.00	2.82	31,197.66
05.03.04.04.02.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	11,063.00	9.22	102,000.86
05.03.04.04.02.09	Instalación de plántones	pto	15,151.00	1.88	28,483.88
05.03.04.04.02.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	8.62	3,129.11	26,972.93
05.03.04.04.02.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.28	284.82	79.75
05.03.04.04.03	SECTOR B-03				1,441,247.54
05.03.04.04.03.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	609.25	162.81	99,191.99
05.03.04.04.03.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	609.25	136.27	83,022.50
05.03.04.04.03.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	83,427.00	1.26	105,118.02
05.03.04.04.03.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	83,427.00	0.23	19,188.21
05.03.04.04.03.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	12,233.00	0.70	8,563.10

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.04.04.03.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	12,233.00	4.15	50,766.95
05.03.04.04.03.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	63,741.00	2.82	179,749.62
05.03.04.04.03.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	63,741.00	9.22	587,692.02
05.03.04.04.03.09	Instalación de plantones	pto	80,913.00	1.88	152,116.44
05.03.04.04.03.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	49.68	3,129.11	155,454.18
05.03.04.04.03.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	1.35	284.82	384.51
05.03.04.04.04	SECTOR B-04				326,559.52
05.03.04.04.04.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	135.34	162.81	22,034.71
05.03.04.04.04.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	135.34	136.27	18,442.78
05.03.04.04.04.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	20,042.00	1.26	25,252.92
05.03.04.04.04.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	20,042.00	0.23	4,609.66
05.03.04.04.04.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	4,645.00	0.70	3,251.50
05.03.04.04.04.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	4,645.00	4.15	19,276.75
05.03.04.04.04.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	13,607.00	2.82	38,371.74
05.03.04.04.04.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	13,607.00	9.22	125,456.54
05.03.04.04.04.09	Instalación de plantones	pto	19,438.00	1.88	36,543.44
05.03.04.04.04.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	10.61	3,129.11	33,199.86
05.03.04.04.04.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.42	284.82	119.62
05.03.04.04.05	SECTOR B-05				1,131,686.73
05.03.04.04.05.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	479.50	162.81	78,067.40
05.03.04.04.05.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	479.50	136.27	65,341.47
05.03.04.04.05.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	65,039.00	1.26	81,949.14
05.03.04.04.05.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	65,039.00	0.23	14,958.97
05.03.04.04.05.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,835.00	0.70	6,184.50
05.03.04.04.05.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,835.00	4.15	36,665.25
05.03.04.04.05.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	50,394.00	2.82	142,111.08
05.03.04.04.05.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	50,394.00	9.22	464,632.68
05.03.04.04.05.09	Instalación de plantones	pto	63,079.00	1.88	118,588.52
05.03.04.04.05.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	39.28	3,129.11	122,911.44
05.03.04.04.05.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.97	284.82	276.28
05.03.04.04.06	SECTOR B-06				677,166.15
05.03.04.04.06.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	286.62	162.81	46,664.60
05.03.04.04.06.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	286.62	136.27	39,057.71
05.03.04.04.06.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	39,044.00	1.26	49,195.44
05.03.04.04.06.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	39,044.00	0.23	8,980.12
05.03.04.04.06.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,494.00	0.70	3,845.80
05.03.04.04.06.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,494.00	4.15	22,800.10
05.03.04.04.06.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	30,062.00	2.82	84,774.84
05.03.04.04.06.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	30,062.00	9.22	277,171.64
05.03.04.04.06.09	Instalación de plantones	pto	37,867.00	1.88	71,189.96
05.03.04.04.06.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	23.43	3,129.11	73,315.05
05.03.04.04.06.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.60	284.82	170.89
05.03.04.04.07	SECTOR B-07				347,527.60
05.03.04.04.07.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	145.68	162.81	23,718.16
05.03.04.04.07.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	145.68	136.27	19,851.81
05.03.04.04.07.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	20,641.00	1.26	26,007.66
05.03.04.04.07.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	20,641.00	0.23	4,774.43
05.03.04.04.07.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,810.00	0.70	2,667.00
05.03.04.04.07.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,810.00	4.15	15,811.50
05.03.04.04.07.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	14,987.00	2.82	42,263.34
05.03.04.04.07.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	14,987.00	9.22	138,180.14
05.03.04.04.07.09	Instalación de plantones	pto	20,019.00	1.88	37,635.72
05.03.04.04.07.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	11.68	3,129.11	36,548.00
05.03.04.04.07.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.34	284.82	96.84
05.03.04.04.08	SECTOR B-08				623,671.01
05.03.04.04.08.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	261.90	162.81	42,639.94
05.03.04.04.08.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	261.90	136.27	35,689.11
05.03.04.04.08.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	36,846.00	1.26	46,425.96
05.03.04.04.08.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	36,846.00	0.23	8,474.58
05.03.04.04.08.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	6,515.00	0.70	4,560.50
05.03.04.04.08.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	6,515.00	4.15	27,037.25
05.03.04.04.08.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	27,040.00	2.82	76,252.80
05.03.04.04.08.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	27,040.00	9.22	249,308.80
05.03.04.04.08.09	Instalación de plantones	pto	35,736.00	1.88	67,183.68
05.03.04.04.08.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	21.07	3,129.11	65,930.35
05.03.04.04.08.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.59	284.82	168.04
05.03.04.04.09	SECTOR B-09				186,067.70
05.03.04.04.09.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	75.87	162.81	12,352.39
05.03.04.04.09.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	75.87	136.27	10,338.80
05.03.04.04.09.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	9,193.00	1.26	11,583.18
05.03.04.04.09.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	9,193.00	0.23	2,114.39
05.03.04.04.09.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,372.00	0.70	5,860.40
05.03.04.04.09.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,372.00	4.15	34,743.80
05.03.04.04.09.07	Instalación de plantones	pto	8,916.00	1.88	16,762.08
05.03.04.04.09.08	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	27.04	3,129.11	84,611.13
05.03.04.04.09.09	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	27.04	284.82	7,701.53
05.03.04.04.10	SECTOR B-10				115,851.61
05.03.04.04.10.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	ton	51.56	162.81	8,394.48
05.03.04.04.10.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	ton	51.56	136.27	7,026.08
05.03.04.04.10.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio Dprom=3 km	und	6,416.00	1.26	8,084.16
05.03.04.04.10.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo Dprom=400 m	und	6,416.00	0.23	1,475.68
05.03.04.04.10.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,843.00	0.70	4,090.10

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

000001

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.04.04.10.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,843.00	4.15	24,248.45
05.03.04.04.10.07	Instalación de plantones	pto	6,223.00	1.88	11,699.24
05.03.04.04.10.08	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	14.89	3,129.11	46,592.45
05.03.04.04.10.09	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	14.89	284.82	4,240.97
06	ZONA "A"				96,548.54
06.01	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS				96,548.54
06.01.01	ESTABILIDAD BIOLOGICA				96,548.54
06.01.01.01	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL				96,548.54
06.01.01.01.01	SECTOR A-01				79,943.02
06.01.01.01.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	15.55	4,743.38	73,759.56
06.01.01.01.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	15.55	179.63	2,793.25
06.01.01.01.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	15.55	218.02	3,390.21
06.01.01.01.02	SECTOR A-02				16,605.52
06.01.01.01.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	3.23	4,743.38	15,321.12
06.01.01.01.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	3.23	179.63	580.20
06.01.01.01.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	3.23	218.02	704.20
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				514,220.91
07.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				514,220.91
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS				56,497.60
07.01.01.01	Almacén temporal de residuos sólidos	m2	15.63	251.56	3,931.88
07.01.01.02	Suministro de contenedores de residuos sólidos	glb	1.00	3,210.96	3,210.96
07.01.01.03	Disposición de residuos sólidos no peligrosos	mes	28.00	1,762.67	49,354.76
07.01.02	PROGRAMA DE PROTECCION DE RECURSOS NATURALES				414,814.93
07.01.02.01	Suministro de banners de sensibilización	glb	1.00	1,037.93	1,037.93
07.01.02.02	Riego de terreno	mes	28.00	14,777.75	413,777.00
07.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				5,847.26
07.01.03.01	Cobertura de espacios temporales	glb	1.00	5,847.26	5,847.26
07.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				32,575.46
07.01.04.01	Monitoreo de Ruido y suelos	glb	1.00	32,575.46	32,575.46
07.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				4,485.66
07.01.05.01	Capacitación y educación ambiental para los trabajadores de la obra	glb	1.00	4,485.66	4,485.66
08	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				172,400.59
08.01	Equipos de protección individual	glb	1.00	157,474.82	157,474.82
08.02	Equipos de seguridad colectiva	glb	1.00	3,978.58	3,978.58
08.03	Señalización temporal de seguridad	glb	1.00	5,531.91	5,531.91
08.04	Capacitación en seguridad y salud	glb	1.00	2,256.37	2,256.37
08.05	Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud durante el trabajo	glb	1.00	3,158.91	3,158.91
1	Total costo directo (A)				30,853,629.24
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos			0.55524995%	171,314.76
2.2	Gastos variables			11.44475005%	3,531,120.75
	Total gastos generales (B)				3,702,435.51
3	Utilidad (C)			8.00%	2,468,290.34
	SUBTOTAL (A+B+C)				37,024,355.09
4	IGV57			18.00%	6,664,383.92
5	Monto total de la oferta				43,688,739.01

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 12 de Julio del 2023

Firma, Nombres y Apellidos del postor
ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
- IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.
- Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta.

ARTURO DARIO PEÑA HERRERA
Representante Común
CONSORCIO SANTO DOMINGO




DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-3-2023-AMSAC-1

**EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"**

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)
	Cumple con firma y rubrica	Cumple	Cumple
	Cumple con foliación	393 folios	114 folios
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la Oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 369	SI PRESENTA PAG 007
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda	SI PRESENTA PARTICIPANTE 1 PAG 386 AL 377 FECHA EMISION: 23/06/2023 SI PRESENTA PARTICIPANTE 2 PAG 372 AL 370 FECHA EMISION: 15/06/2023	SI PRESENTA PARTICIPANTE 1 PAG 10 AL 14 FECHA EMISION: 20/06/2023 SI PRESENTA PARTICIPANTE 2 PAG 17 AL 19 FECHA EMISION: 15/06/2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 367	SI PRESENTA PAG 22
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 365	SI PRESENTA PAG 24
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 363	SI PRESENTA PAG 26
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI PRESENTA PAG 361 Y 359 TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU 50% SERPICO E.I.R.L. 50%	SI PRESENTA (*) PAG 28 Y 29 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C 50% PROJECT SERVICES H & G S.A.C. 50% Presenta Promesa de Consorcio Legalizado como subsanación.
g)	El precio total de la oferta en SOLES (S/) (Anexo N° 6)	PRESENTA COMPLETO DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS PAG 9 AL 1	PRESENTA COMPLETO DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS PAG 31 AL 42
MONTO OFERTADO (SOLES)		S/.43,688,739.01	S/.40,873,040.64
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA
DOCUMENTOS PENDIENTES*			


Edison Ventura Cabana
Presidenta del Comité


Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-3-2023-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)
FACTORES DE EVALUACIÓN			
OTROS FACTORES DE EVALUACION			
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	SI PRESENTA PAG 6, 5 Y 2	SI PRESENTA PAG 106, 107, 109 Y 110
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO37001:2017)	SI PRESENTA PAG 4 Y 1	SI PRESENTA PAG 112, 113 Y 114
	PUNTAJE ASIGNADO	5	5


Edison Ventura Cabana
Presidente del Comité


Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Jorge Diaz Canseco Angulo
Miembro del Comité



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-3-2023-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Est.	45,414,489.60	SOL								
	Oferta Menor	43,688,739.05		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017						
	Verificación Aritmetica	Puntaje Económico	% Val. Ref								
		95.00				3.00	2.00	5.00			
1	CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)	20556295281 20452587182	43,688,739.01	43,688,739.05	95.00	96.20000013%	3.00	2.00	5.00	100.00	1
2	CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)	20607144088 20494784450	40,873,040.64	40,873,040.56	DESCALIFICADA						


Edison Ventura Cabana
Presidente del Comité


Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Jorge Diaz Canseco Angulo
Miembro del Comité

CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	PRECIO UNITARIO OFERTADO (S/)	VERIFICACIÓN ARITMETICA (S/)	
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01	Cartel de identificación de obra de 2.40 x 3.60 m	und	1.00	1,448.97	1,448.97	-
01.02	Tótem según diseño para proyectos de remediación de pasivos	und	1.00	3,849.38	3,849.38	-
01.03	Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos	glb	1.00	50,985.00	50,985.00	-
01.04	OBRAS PRELIMINARES					-
01.04.01	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 01					-
01.04.01.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	14,412.04	0.44	6,341.30	0.00
01.04.01.02	Trazo y replanteo para accesos	m	3,603.01	1.86	6,701.60	0.00
01.04.01.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	3,249.25	14.63	47,536.53	0.00
01.04.01.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	539.72	18.57	10,022.60	- 0.00
01.04.01.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	14,412.04	43.61	628,509.06	- 0.00
01.04.01.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,522.39	33.92	119,479.47	0.00
02	OBRAS PROVISIONALES					-
02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS					-
02.01.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	3,276.00	0.44	1,441.44	-
02.01.02	Trazo y replanteo para plataformas	m2	3,276.00	0.52	1,703.52	-
02.01.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	66.76	14.63	976.70	0.00
02.01.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	860.95	18.57	15,987.84	- 0.00
02.01.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	2,585.00	43.61	112,731.85	-
02.02	CAMPAMENTO DE OBRA					-
02.02.01	Campamento, almacenes, tópico y otros	glb	1.00	996,948.86	996,948.86	-
02.03	INSTALACION DE CAMA DE ESPERA TEMPORAL					-
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-
02.03.01.01	Trazo y replanteo	m2	3,612.00	1.01	3,648.12	-
02.03.01.02	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	1,297.55	14.63	18,983.16	0.00
02.03.01.03	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,135.90	18.57	21,093.66	- 0.00
02.03.01.04	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	210.15	33.92	7,128.29	0.00
02.03.02	GUARDIANIA					-
02.03.02.01	Instalacion de caseta de guardianía	und	1.00	386.28	386.28	-
02.03.03	CAMA DE REPIQUE					-
02.03.03.01	Habilitación de cama de repique	und	54.00	577.63	31,192.02	-
02.03.04	CERCO PERIMETRICO					-
02.03.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	245.00	1.68	411.60	-
02.03.04.02	Cerco temporal	m	245.00	17.83	4,368.35	-
02.03.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	1.00	458.64	458.64	-
02.03.05	OTROS					-
02.03.05.01	Desmontaje de cama de espera temporal	und	1.00	422.35	422.35	-
03	ZONA "C"					-
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					-
03.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	10.00	1,299.67	12,996.70	-
03.01.02	FLETE					-
03.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	683.70	451.27	308,533.30	0.00
03.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	111.50	257.87	28,752.51	0.00
03.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 02					-
03.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	17,037.48	0.44	7,496.49	- 0.00
03.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,259.37	1.86	7,922.43	0.00
03.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	4,894.27	14.63	71,603.17	- 0.00
03.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,423.06	18.57	26,426.22	- 0.00
03.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	17,037.48	43.61	743,004.50	- 0.00
03.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	4,512.57	33.92	153,066.37	- 0.00
03.01.04	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 01					-
03.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	4,568.00	0.44	2,009.92	-
03.01.04.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,142.00	1.86	2,124.12	-
03.01.04.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	733.23	14.63	10,727.15	- 0.00
03.01.04.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	733.46	18.57	13,620.35	- 0.00
03.02	OBRAS PROVISIONALES					-
03.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	5.00	32,786.07	163,930.35	-
03.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE					-
03.03.01	ESTABILIDAD GEOQUIMICA					-
03.03.01.01	ENCALADO DE TERRENO					-
03.03.01.01.01	SECTOR EG-01					-
03.03.01.01.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,825.27	1.68	4,746.45	- 0.00
03.03.01.01.01.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	155.89	162.81	25,380.45	- 0.00
03.03.01.01.01.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	155.89	136.27	21,243.13	- 0.00
03.03.01.01.01.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	155.89	968.97	151,052.73	- 0.00
03.03.01.01.02	SECTOR EG-02					-
03.03.01.01.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,936.28	1.68	3,252.95	- 0.00
03.03.01.01.02.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	106.11	162.81	17,275.77	0.00
03.03.01.01.02.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	106.11	136.27	14,459.61	0.00
03.03.01.01.02.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	106.11	968.97	102,817.41	0.00
03.03.01.01.03	SECTOR EG-03					-
03.03.01.01.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,171.26	1.68	3,647.72	0.00
03.03.01.01.03.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	147.11	162.81	23,950.98	0.00
03.03.01.01.03.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	147.11	136.27	20,046.68	0.00
03.03.01.01.03.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	147.11	968.97	142,545.18	0.00
03.03.01.01.04	SECTOR EG-04					-
03.03.01.01.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,030.15	1.68	1,730.65	- 0.00
03.03.01.01.04.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	25.14	162.81	4,093.04	- 0.00
03.03.01.01.04.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	25.14	136.27	3,425.83	0.00
03.03.01.01.04.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	25.14	968.97	24,359.91	0.00
03.03.01.01.05	SECTOR EG-05					-
03.03.01.01.05.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,171.77	1.68	1,968.57	- 0.00
03.03.01.01.05.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	42.95	162.81	6,992.69	0.00
03.03.01.01.05.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	42.95	136.27	5,852.80	0.00
03.03.01.01.05.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	42.95	968.97	41,617.26	- 0.00
03.03.01.01.06	SECTOR EG-06					-
03.03.01.01.06.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,531.17	1.68	2,572.37	0.00
03.03.01.01.06.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	54.72	162.81	8,908.96	- 0.00
03.03.01.01.06.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	54.72	136.27	7,456.69	- 0.00
03.03.01.01.06.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	54.72	968.97	53,022.04	0.00
03.03.01.01.07	SECTOR EG-07					-
03.03.01.01.07.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,638.54	1.68	2,752.75	0.00
03.03.01.01.07.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	24.66	162.81	4,014.89	- 0.00
03.03.01.01.07.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	24.66	136.27	3,360.42	0.00
03.03.01.01.07.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	24.66	968.97	23,894.80	- 0.00
03.03.01.01.08	SECTOR EG-08					-
03.03.01.01.08.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,174.86	1.68	3,653.76	- 0.00
03.03.01.01.08.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	88.31	162.81	14,377.75	- 0.00
03.03.01.01.08.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	88.31	136.27	12,034.00	- 0.00
03.03.01.01.08.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	88.31	968.97	85,569.74	- 0.00
03.03.02	ESTABILIDAD HIDROLOGICA					-
03.03.02.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION					-

03.03.02.01.01	SECTOR C-01					-	
03.03.02.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	46,820.00	0.28	13,109.60	-	
03.03.02.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	18,728.00	1.82	34,084.96	-	
03.03.02.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	5,085.68	33.79	171,845.13	0.00	
03.03.02.01.01.04	Perfilado y refino de zanjas	m	18,728.00	0.35	6,554.80	-	
03.03.02.01.02	SECTOR C-02					-	
03.03.02.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	45,653.00	0.28	12,782.84	-	
03.03.02.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	18,261.00	1.82	33,235.02	-	
03.03.02.01.02.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	5,660.91	33.79	191,282.15	0.00	
03.03.02.01.02.04	Perfilado y refino de zanjas	m	18,261.00	0.35	6,391.35	-	
03.03.03	ESTABILIDAD BIOLOGICA					-	
03.03.03.01	SUMINISTRO DE PLANTONES					-	
03.03.03.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	264,392.00	4.50	1,189,764.00	-	
03.03.03.02	CERCO PERIMETRICO					-	
03.03.03.02.01	SECTOR C-01					-	
03.03.03.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	4,911.00	1.68	8,250.48	-	
03.03.03.02.01.02	Cerco permanente	m	4,911.00	17.83	87,563.13	-	
03.03.03.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	10.00	458.64	4,586.40	-	
03.03.03.02.02	SECTOR C-02					-	
03.03.03.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	9,706.00	1.68	16,306.08	-	
03.03.03.02.02.02	Cerco permanente	m	9,706.00	17.83	173,057.98	-	
03.03.03.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	26.00	458.64	11,924.64	-	
03.03.03.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL					-	
03.03.03.03.01	SECTOR C-01					-	
03.03.03.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	66.95	4,743.38	317,569.29	-	0.00
03.03.03.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	66.95	179.63	12,026.23		0.00
03.03.03.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	66.95	218.02	14,596.44		0.00
03.03.03.03.02	SECTOR C-02					-	
03.03.03.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	81.01	4,743.38	384,261.21	-	0.00
03.03.03.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	81.01	179.63	14,551.83		0.00
03.03.03.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	81.01	218.02	17,661.80	-	0.00
03.03.03.04	PLANTACION SILVOPASTORIL					-	
03.03.03.04.01	SECTOR C-01					-	
03.03.03.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	836.00	162.81	136,109.16	-	
03.03.03.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	836.00	136.27	113,921.72	-	
03.03.03.04.01.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio	und	114,889.00	1.26	144,760.14	-	
03.03.03.04.01.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo	und	114,889.00	0.23	26,424.47	-	
03.03.03.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,729.00	0.70	13,110.30	-	
03.03.03.04.01.06	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40	pto	18,729.00	4.20	78,661.80	-	
03.03.03.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	85,896.00	2.82	242,226.72	-	
03.03.03.04.01.08	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40	pto	85,896.00	9.26	795,396.96	-	
03.03.03.04.01.09	Instalación de plantones	pto	111,426.00	1.88	209,480.88	-	
03.03.03.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	66.95	3,129.11	209,493.91	-	0.00
03.03.03.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	2.06	284.82	586.73		0.00
03.03.03.04.02	SECTOR C-02					-	
03.03.03.04.02.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	1,000.05	162.81	162,818.14	-	0.00
03.03.03.04.02.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	1,000.05	136.27	136,276.81	-	0.00
03.03.03.04.02.03	Transporte de plantones de campamento a zonas de acopio	und	134,192.00	1.26	169,081.92	-	
03.03.03.04.02.04	Acarreo de plantones de zona de acopio a zona de trabajo	und	134,192.00	0.23	30,864.16	-	
03.03.03.04.02.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	18,262.00	0.70	12,783.40	-	
03.03.03.04.02.06	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40	pto	18,262.00	4.20	76,700.40	-	
03.03.03.04.02.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	103,942.00	2.82	293,116.44	-	
03.03.03.04.02.08	Aplicación de sustrato incl. cal para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40	pto	103,942.00	9.26	962,502.92	-	
03.03.03.04.02.09	Instalación de plantones	pto	130,147.00	1.88	244,676.36	-	
03.03.03.04.02.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	81.01	3,129.11	253,489.20	-	0.00
03.03.03.04.02.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	2.01	284.82	572.49		0.00
04	ZONA "D"					-	
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					-	
04.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	5.00	1,299.67	6,498.35	-	
04.01.02	FLETE					-	
04.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	12.01	451.27	5,419.75	-	0.00
04.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	75.37	257.87	19,435.66	-	0.00
04.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 03					-	
04.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	7,964.84	0.44	3,504.53		0.00
04.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,991.21	1.86	3,703.65	-	0.00
04.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	2,046.41	14.63	29,938.98		0.00
04.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	874.22	18.57	16,234.27		0.00
04.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	7,964.84	43.61	347,346.67	-	0.00
04.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	1,523.85	33.92	51,688.99	-	0.00
04.02	OBRAS PROVISIONALES					-	
04.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	3.00	32,786.07	98,358.21	-	
04.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE					-	
04.03.01	ESTABILIDAD HIDROLOGICA					-	
04.03.01.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION					-	
04.03.01.01.01	SECTOR D-01					-	
04.03.01.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	21,315.00	0.28	5,968.20	-	
04.03.01.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,526.00	1.82	15,517.32	-	
04.03.01.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,643.06	33.79	89,309.00	0.00	
04.03.01.01.01.04	Perfilado y refino de zanjas	m	8,526.00	0.35	2,984.10	-	
04.03.02	ESTABILIDAD BIOLOGICA					-	
04.03.02.01	SUMINISTRO DE PLANTONES					-	
04.03.02.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	76,895.00	4.50	346,027.50	-	
04.03.02.02	CERCO PERIMETRICO					-	
04.03.02.02.01	SECTOR D-01					-	
04.03.02.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	5,285.56	1.68	8,879.74	-	0.00
04.03.02.02.01.02	Cerco permanente	m	5,285.56	17.83	94,241.53	-	0.00
04.03.02.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	13.00	458.64	5,962.32	-	
04.03.02.02.02	SECTOR D-02					-	
04.03.02.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,815.36	1.68	3,049.80	-	0.00
04.03.02.02.02.02	Cerco permanente	m	1,815.36	17.83	32,367.87		0.00
04.03.02.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92	-	
04.03.02.02.03	SECTOR D-03					-	
04.03.02.02.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,002.63	1.68	3,364.42		0.00
04.03.02.02.03.02	Cerco permanente	m	2,002.63	17.83	35,706.89	-	0.00
04.03.02.02.03.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92	-	
04.03.02.02.04	SECTOR D-04					-	
04.03.02.02.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,851.76	1.68	3,110.96		0.00
04.03.02.02.04.02	Cerco permanente	m	1,851.76	17.83	33,016.88	-	0.00
04.03.02.02.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92	-	
04.03.02.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL					-	
04.03.02.03.01	SECTOR D-01					-	
04.03.02.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	44.77	4,743.38	212,361.12	-	0.00
04.03.02.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	44.77	179.63	8,042.04		0.00
04.03.02.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	44.77	218.02	9,760.76		0.00
04.03.02.03.02	SECTOR D-02					-	
04.03.02.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	24.80	4,743.38	117,635.82	-	0.00
04.03.02.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	24.80	179.63	4,454.82	-	0.00

04.03.02.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	24.80	218.02	5,406.90	0.00
04.03.02.03.03	SECTOR D-03					-
04.03.02.03.03.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	10.62	4,743.38	50,374.70	0.00
04.03.02.03.03.02	Aplicación de bioestimulante	ha	10.62	179.63	1,907.67	0.00
04.03.02.03.03.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	10.62	218.02	2,315.37	0.00
04.03.02.03.04	SECTOR D-04					-
04.03.02.03.04.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	5.93	4,743.38	28,128.24	0.00
04.03.02.03.04.02	Aplicación de bioestimulante	ha	5.93	179.63	1,065.21	0.00
04.03.02.03.04.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	5.93	218.02	1,292.86	0.00
04.03.02.04	PLANTACION SILVOPASTORIL					-
04.03.02.04.01	SECTOR D-01					-
04.03.02.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	548.56	162.81	89,311.05	0.00
04.03.02.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	548.56	136.27	74,752.27	0.00
04.03.02.04.01.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	72,442.00	1.26	91,276.92	-
04.03.02.04.01.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	72,442.00	0.23	16,661.66	-
04.03.02.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,527.00	0.70	5,968.90	-
04.03.02.04.01.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,527.00	4.15	35,387.05	-
04.03.02.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	57,443.00	2.82	161,989.26	-
04.03.02.04.01.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	57,443.00	9.22	529,624.46	-
04.03.02.04.01.09	Instalación de plántones	pto	70,258.00	1.88	132,085.04	-
04.03.02.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	44.77	3,129.11	140,090.25	0.00
04.03.02.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.94	284.82	267.73	0.00
05	ZONA "B"					-
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					-
05.01.01	Instalación de baños portátiles	mes	16.00	1,299.67	20,794.72	-
05.01.02	FLETE					-
05.01.02.01	Flete terrestre interprovincial	ton	50.85	451.27	22,947.08	0.00
05.01.02.02	Flete terrestre rural	ton	280.08	257.87	72,224.23	0.00
05.01.03	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 04					-
05.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	16,852.56	0.44	7,415.13	0.00
05.01.03.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,213.14	1.86	7,836.44	0.00
05.01.03.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	6,273.68	14.63	91,783.94	0.00
05.01.03.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	3,438.38	18.57	63,850.72	0.00
05.01.03.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	16,852.56	43.61	734,940.14	0.00
05.01.03.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,685.89	33.92	125,025.39	0.00
05.01.04	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 05					-
05.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	16,045.68	0.44	7,060.10	0.00
05.01.04.02	Trazo y replanteo para accesos	m	4,011.42	1.86	7,461.24	0.00
05.01.04.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	7,179.12	14.63	105,030.53	0.00
05.01.04.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	4,585.62	18.57	85,154.96	0.00
05.01.04.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	16,045.68	43.61	699,752.10	0.00
05.01.04.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	3,371.55	33.92	114,362.98	0.00
05.01.05	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 06					-
05.01.05.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	12,320.00	0.44	5,420.80	-
05.01.05.02	Trazo y replanteo para accesos	m	3,080.00	1.86	5,728.80	-
05.01.05.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	6,005.72	14.63	87,863.68	0.00
05.01.05.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	3,972.34	18.57	73,766.35	0.00
05.01.05.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	12,320.00	43.61	537,275.20	-
05.01.05.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	2,643.39	33.92	89,663.79	0.00
05.01.06	REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL 07					-
05.01.06.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	6,860.00	0.44	3,018.40	-
05.01.06.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,715.00	1.86	3,189.90	-
05.01.06.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	2,251.85	14.63	32,944.57	0.00
05.01.06.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	447.25	18.57	8,305.43	0.00
05.01.06.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	6,860.00	43.61	299,164.60	-
05.01.06.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	2,345.98	33.92	79,575.64	0.00
05.01.07	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 02					-
05.01.07.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	6,680.00	0.44	2,939.20	-
05.01.07.02	Trazo y replanteo para accesos	m	1,670.00	1.86	3,106.20	-
05.01.07.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	1,204.40	14.63	17,620.37	0.00
05.01.07.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,195.49	18.57	22,200.25	0.00
05.01.08	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 03					-
05.01.08.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	1,760.00	0.44	774.40	-
05.01.08.02	Trazo y replanteo para accesos	m	440.00	1.86	818.40	-
05.01.08.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	615.62	14.63	9,006.52	0.00
05.01.08.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	613.82	18.57	11,398.64	0.00
05.01.09	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 04					-
05.01.09.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	1,360.00	0.44	598.40	-
05.01.09.02	Trazo y replanteo para accesos	m	340.00	1.86	632.40	-
05.01.09.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	236.86	14.63	3,465.26	0.00
05.01.09.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	236.79	18.57	4,397.19	0.00
05.01.10	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 05					-
05.01.10.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	2,232.00	0.44	982.08	-
05.01.10.02	Trazo y replanteo para accesos	m	558.00	1.86	1,037.88	-
05.01.10.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	545.36	14.63	7,978.62	0.00
05.01.10.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	541.58	18.57	10,057.14	0.00
05.01.11	APERTURA DE VIA SECUNDARIA 06					-
05.01.11.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	3,036.00	0.44	1,335.84	-
05.01.11.02	Trazo y replanteo para accesos	m	759.00	1.86	1,411.74	-
05.01.11.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	872.25	14.63	12,761.02	0.00
05.01.11.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1,046.92	18.57	19,441.30	0.00
05.02	OBRAS PROVISIONALES					-
05.02.01	Habilitación de puntos de acopio	und	15.00	32,786.07	491,791.05	-
05.02.02	HABILITACION DE PLATAFORMAS					-
05.02.02.01	Limpieza y desbroce de terreno con maquinaria	m2	2,585.00	0.44	1,137.40	-
05.02.02.02	Trazo y replanteo para plataformas	m2	2,585.00	0.52	1,344.20	-
05.02.02.03	Corte en terreno natural con maquinaria pesada	m3	8,507.27	14.63	124,461.36	0.00
05.02.02.04	Relleno y compactado con material propio y maquinaria	m3	1.27	18.57	23.58	0.00
05.02.02.05	Capa de rodadura (E=0.15)	m2	2,585.00	43.61	112,731.85	-
05.02.02.06	Eliminación de material excedente Dmax=5 km	m3	11,057.80	33.92	375,080.58	0.00
05.02.03	CAMPAMENTO DE OBRA					-
05.02.03.01	Desmontaje, movilización y montaje de campamento de obra	glb	1.00	32,999.76	32,999.76	-
05.03	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE ESTABILIDAD FISICA					-
05.03.01	CONSTRUCCION DE TERRAZAS DE FORMACION LENTA					-
05.03.01.01	SECTOR B-09					-
05.03.01.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	15,067.80	0.28	4,218.98	0.00
05.03.01.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,371.00	1.82	15,235.22	-
05.03.01.01.01.03	Excavación manual de zanjas	m3	2,109.49	33.79	71,279.67	0.00
05.03.01.01.02	SECTOR B-10					-
05.03.01.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	10,515.60	0.28	2,944.37	0.00
05.03.01.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	5,842.00	1.82	10,632.44	-
05.03.01.01.02.03	Excavación manual de zanjas	m3	1,472.18	33.79	49,744.96	0.00
05.03.02	ESTABILIDAD GEOQUIMICA					-
05.03.02.01	ENCALADO DE TERRENO					-
05.03.02.01.01	SECTOR EG-09					-
05.03.02.01.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	322.64	1.68	542.04	0.00

05.03.02.01.01.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	3.10	162.81	504.71	-	0.00
05.03.02.01.01.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	3.10	136.27	422.44		0.00
05.03.02.01.01.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	3.10	968.97	3,003.81		0.00
05.03.02.01.02	SECTOR EG-10						-
05.03.02.01.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	511.90	1.68	859.99	-	0.00
05.03.02.01.02.02	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	5.57	162.81	906.85	-	0.00
05.03.02.01.02.03	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	5.57	136.27	759.02	-	0.00
05.03.02.01.02.04	Aplicación de cal agrícola sobre terreno	ton	5.57	968.97	5,397.16	-	0.00
05.03.03	ESTABILIDAD HIDROLOGICA						-
05.03.03.01	CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION						-
05.03.03.01.01	SECTOR B-01						-
05.03.03.01.01.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	23,221.80	0.28	6,502.10	-	0.00
05.03.03.01.01.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	11,058.00	1.82	20,125.56		-
05.03.03.01.01.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,432.76	33.79	82,202.96	-	0.00
05.03.03.01.01.04	Perfilado y refine de zanj as	m	11,058.00	0.35	3,870.30		-
05.03.03.01.02	SECTOR B-02						-
05.03.03.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	6,640.20	0.28	1,859.26		0.00
05.03.03.01.02.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	3,162.00	1.82	5,754.84		-
05.03.03.01.02.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	695.64	33.79	23,505.68		0.00
05.03.03.01.02.04	Perfilado y refine de zanj as	m	3,162.00	0.35	1,106.70		-
05.03.03.01.03	SECTOR B-03						-
05.03.03.01.03.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	30,580.00	0.28	8,562.40		-
05.03.03.01.03.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	12,232.00	1.82	22,262.24		-
05.03.03.01.03.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	3,791.92	33.79	128,128.98		0.00
05.03.03.01.03.04	Perfilado y refine de zanj as	m	12,232.00	0.35	4,281.20		-
05.03.03.01.04	SECTOR B-04						-
05.03.03.01.04.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	9,752.40	0.28	2,730.67	-	0.00
05.03.03.01.04.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	4,644.00	1.82	8,452.08		-
05.03.03.01.04.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,021.68	33.79	34,522.57		0.00
05.03.03.01.04.04	Perfilado y refine de zanj as	m	4,644.00	0.35	1,625.40		-
05.03.03.01.05	SECTOR B-05						-
05.03.03.01.05.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	22,085.00	0.28	6,183.80		-
05.03.03.01.05.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	8,834.00	1.82	16,077.88		-
05.03.03.01.05.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	2,738.54	33.79	92,535.27		0.00
05.03.03.01.05.04	Perfilado y refine de zanj as	m	8,834.00	0.35	3,091.90		-
05.03.03.01.06	SECTOR B-06						-
05.03.03.01.06.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	13,732.50	0.28	3,845.10		-
05.03.03.01.06.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	5,493.00	1.82	9,997.26		-
05.03.03.01.06.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,702.83	33.79	57,538.63		0.00
05.03.03.01.06.04	Perfilado y refine de zanj as	m	5,493.00	0.35	1,922.55		-
05.03.03.01.07	SECTOR B-07						-
05.03.03.01.07.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	7,998.90	0.28	2,239.69	-	0.00
05.03.03.01.07.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	3,809.00	1.82	6,932.38		-
05.03.03.01.07.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	837.98	33.79	28,315.34	-	0.00
05.03.03.01.07.04	Perfilado y refine de zanj as	m	3,809.00	0.35	1,333.15		-
05.03.03.01.08	SECTOR B-08						-
05.03.03.01.08.01	Limpieza y desbroce de terreno	m2	13,679.40	0.28	3,830.23	-	0.00
05.03.03.01.08.02	Trazo, replanteo y nivelación	m	6,514.00	1.82	11,855.48		-
05.03.03.01.08.03	Excavación manual de zanja incl. conformación de terraplen	m3	1,433.08	33.79	48,423.77	-	0.00
05.03.03.01.08.04	Perfilado y refine de zanj as	m	6,514.00	0.35	2,279.90		-
05.03.04	ESTABILIDAD BIOLOGICA						-
05.03.04.01	SUMINISTRO DE PLANTONES						-
05.03.04.01.01	Suministro de plantones Colle - Quenual	und	387,369.00	4.50	1,743,160.50		-
05.03.04.02	CERCO PERIMETRICO						-
05.03.04.02.01	SECTOR B-01						-
05.03.04.02.01.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	7,699.62	1.68	12,935.36	-	0.00
05.03.04.02.01.02	Cerco permanente	m	7,699.62	17.83	137,284.22	-	0.00
05.03.04.02.01.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	17.00	458.64	7,796.88		-
05.03.04.02.02	SECTOR B-02						-
05.03.04.02.02.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,338.27	1.68	2,248.29	-	0.00
05.03.04.02.02.02	Cerco permanente	m	1,338.27	17.83	23,861.35	-	0.00
05.03.04.02.02.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	3.00	458.64	1,375.92		-
05.03.04.02.03	SECTOR B-03						-
05.03.04.02.03.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	5,241.89	1.68	8,806.38		0.00
05.03.04.02.03.02	Cerco permanente	m	5,241.89	17.83	93,462.90		0.00
05.03.04.02.03.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	12.00	458.64	5,503.68		-
05.03.04.02.04	SECTOR B-04						-
05.03.04.02.04.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,201.44	1.68	3,698.42		0.00
05.03.04.02.04.02	Cerco permanente	m	2,201.44	17.83	39,251.68		0.00
05.03.04.02.04.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	4.00	458.64	1,834.56		-
05.03.04.02.05	SECTOR B-05						-
05.03.04.02.05.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	3,969.45	1.68	6,668.68		0.00
05.03.04.02.05.02	Cerco permanente	m	3,969.45	17.83	70,775.29	-	0.00
05.03.04.02.05.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	6.00	458.64	2,751.84		-
05.03.04.02.06	SECTOR B-06						-
05.03.04.02.06.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	4,118.58	1.68	6,919.21	-	0.00
05.03.04.02.06.02	Cerco permanente	m	4,118.58	17.83	73,434.28	-	0.00
05.03.04.02.06.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	7.00	458.64	3,210.48		-
05.03.04.02.07	SECTOR B-07						-
05.03.04.02.07.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	1,643.66	1.68	2,761.35		0.00
05.03.04.02.07.02	Cerco permanente	m	1,643.66	17.83	29,306.46		0.00
05.03.04.02.07.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	4.00	458.64	1,834.56		-
05.03.04.02.08	SECTOR B-08						-
05.03.04.02.08.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	6,129.43	1.68	10,297.44	-	0.00
05.03.04.02.08.02	Cerco permanente	m	6,129.43	17.83	109,287.74		0.00
05.03.04.02.08.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	16.00	458.64	7,338.24		-
05.03.04.02.09	SECTOR B-09						-
05.03.04.02.09.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	3,594.69	1.68	6,039.08		0.00
05.03.04.02.09.02	Cerco permanente	m	3,594.69	17.83	64,093.32	-	0.00
05.03.04.02.09.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	9.00	458.64	4,127.76		-
05.03.04.02.10	SECTOR B-10						-
05.03.04.02.10.01	Trazo y replanteo de zonificación	m	2,499.07	1.68	4,198.44		0.00
05.03.04.02.10.02	Cerco permanente	m	2,499.07	17.83	44,558.42		0.00
05.03.04.02.10.03	Puerta de ingreso en cerco perimétrico	und	7.00	458.64	3,210.48		-
05.03.04.03	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL						-
05.03.04.03.01	SECTOR B-01						-
05.03.04.03.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	40.12	4,743.38	190,304.41		0.00
05.03.04.03.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	40.12	179.63	7,206.76		0.00
05.03.04.03.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	40.12	218.02	8,746.96	-	0.00
05.03.04.03.02	SECTOR B-02						-
05.03.04.03.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	8.62	4,743.38	40,887.94		0.00
05.03.04.03.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	8.62	179.63	1,548.41	-	0.00
05.03.04.03.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	8.62	218.02	1,879.33	-	0.00
05.03.04.03.03	SECTOR B-03						-
05.03.04.03.03.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	49.68	4,743.38	235,651.12		0.00
05.03.04.03.03.02	Aplicación de bioestimulante	ha	49.68	179.63	8,924.02		0.00
05.03.04.03.03.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	49.68	218.02	10,831.23	-	0.00

05.03.04.03.04	SECTOR B-04					-	
05.03.04.03.04.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	10.61	4,743.38	50,327.26	-	0.00
05.03.04.03.04.02	Aplicación de bioestimulante	ha	10.61	179.63	1,905.87	-	0.00
05.03.04.03.04.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	10.61	218.02	2,313.19	-	0.00
05.03.04.03.05	SECTOR B-05						-
05.03.04.03.05.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	39.28	4,743.38	186,319.97		0.00
05.03.04.03.05.02	Aplicación de bioestimulante	ha	39.28	179.63	7,055.87		0.00
05.03.04.03.05.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	39.28	218.02	8,563.83		0.00
05.03.04.03.06	SECTOR B-06						-
05.03.04.03.06.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	23.43	4,743.38	111,137.39	-	0.00
05.03.04.03.06.02	Aplicación de bioestimulante	ha	23.43	179.63	4,208.73	-	0.00
05.03.04.03.06.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	23.43	218.02	5,108.21		0.00
05.03.04.03.07	SECTOR B-07						-
05.03.04.03.07.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	11.68	4,743.38	55,402.68		0.00
05.03.04.03.07.02	Aplicación de bioestimulante	ha	11.68	179.63	2,098.08		0.00
05.03.04.03.07.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	11.68	218.02	2,546.47	-	0.00
05.03.04.03.08	SECTOR B-08						-
05.03.04.03.08.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	21.07	4,743.38	99,943.02		0.00
05.03.04.03.08.02	Aplicación de bioestimulante	ha	21.07	179.63	3,784.80	-	0.00
05.03.04.03.08.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	21.07	218.02	4,593.68	-	0.00
05.03.04.03.09	SECTOR B-09						-
05.03.04.03.09.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	27.04	4,743.38	128,261.00		0.00
05.03.04.03.09.02	Aplicación de bioestimulante	ha	27.04	179.63	4,857.20		0.00
05.03.04.03.09.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	27.04	218.02	5,895.26	-	0.00
05.03.04.03.10	SECTOR B-10						-
05.03.04.03.10.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	14.89	4,743.38	70,628.93		0.00
05.03.04.03.10.02	Aplicación de bioestimulante	ha	14.89	179.63	2,674.69	-	0.00
05.03.04.03.10.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	14.89	218.02	3,246.32		0.00
05.03.04.04	PLANTACION SILVOPASTORIL						-
05.03.04.04.01	SECTOR B-01						-
05.03.04.04.01.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	495.05	162.81	80,599.09	-	0.00
05.03.04.04.01.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	495.05	136.27	67,460.46	-	0.00
05.03.04.04.01.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	67,581.00	1.26	85,152.06		-
05.03.04.04.01.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	67,581.00	0.23	15,543.63		-
05.03.04.04.01.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	11,059.00	0.70	7,741.30		-
05.03.04.04.01.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	11,059.00	4.15	45,894.85		-
05.03.04.04.01.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	51,472.00	2.82	145,151.04		-
05.03.04.04.01.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	51,472.00	9.22	474,571.84		-
05.03.04.04.01.09	Instalación de plántones	pto	66,596.00	1.88	125,200.48		-
05.03.04.04.01.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	40.12	3,129.11	125,539.89	-	0.00
05.03.04.04.01.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	1.00	284.82	284.82		-
05.03.04.04.02	SECTOR B-02						-
05.03.04.04.02.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	108.45	162.81	17,656.74	-	0.00
05.03.04.04.02.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	108.45	136.27	14,778.48	-	0.00
05.03.04.04.02.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	15,622.00	1.26	19,683.72		-
05.03.04.04.02.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	15,622.00	0.23	3,593.06		-
05.03.04.04.02.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,163.00	0.70	2,214.10		-
05.03.04.04.02.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,163.00	4.15	13,126.45		-
05.03.04.04.02.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	11,063.00	2.82	31,197.66		-
05.03.04.04.02.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	11,063.00	9.22	102,000.86		-
05.03.04.04.02.09	Instalación de plántones	pto	15,151.00	1.88	28,483.88		-
05.03.04.04.02.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	8.62	3,129.11	26,972.93		0.00
05.03.04.04.02.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.28	284.82	79.75		0.00
05.03.04.04.03	SECTOR B-03						-
05.03.04.04.03.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	609.25	162.81	99,191.99	-	0.00
05.03.04.04.03.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	609.25	136.27	83,022.50		0.00
05.03.04.04.03.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	83,427.00	1.26	105,118.02		-
05.03.04.04.03.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	83,427.00	0.23	19,188.21		-
05.03.04.04.03.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	12,233.00	0.70	8,563.10		-
05.03.04.04.03.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	12,233.00	4.15	50,766.95		-
05.03.04.04.03.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	63,741.00	2.82	179,749.62		-
05.03.04.04.03.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	63,741.00	9.22	587,692.02		-
05.03.04.04.03.09	Instalación de plántones	pto	80,913.00	1.88	152,116.44		-
05.03.04.04.03.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	49.68	3,129.11	155,454.18	-	0.00
05.03.04.04.03.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	1.35	284.82	384.51		0.00
05.03.04.04.04	SECTOR B-04						-
05.03.04.04.04.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	135.34	162.81	22,034.71		0.00
05.03.04.04.04.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	135.34	136.27	18,442.78	-	0.00
05.03.04.04.04.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	20,042.00	1.26	25,252.92		-
05.03.04.04.04.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	20,042.00	0.23	4,609.66		-
05.03.04.04.04.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	4,645.00	0.70	3,251.50		-
05.03.04.04.04.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	4,645.00	4.15	19,276.75		-
05.03.04.04.04.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	13,607.00	2.82	38,371.74		-
05.03.04.04.04.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	13,607.00	9.22	125,456.54		-
05.03.04.04.04.09	Instalación de plántones	pto	19,438.00	1.88	36,543.44		-
05.03.04.04.04.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	10.61	3,129.11	33,199.86		0.00
05.03.04.04.04.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.42	284.82	119.62	-	0.00
05.03.04.04.05	SECTOR B-05						-
05.03.04.04.05.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	479.50	162.81	78,067.40		0.00
05.03.04.04.05.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	479.50	136.27	65,341.47		0.00
05.03.04.04.05.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	65,039.00	1.26	81,949.14		-
05.03.04.04.05.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	65,039.00	0.23	14,958.97		-
05.03.04.04.05.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,835.00	0.70	6,184.50		-
05.03.04.04.05.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,835.00	4.15	36,665.25		-
05.03.04.04.05.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	50,394.00	2.82	142,111.08		-
05.03.04.04.05.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	50,394.00	9.22	464,632.68		-
05.03.04.04.05.09	Instalación de plántones	pto	63,079.00	1.88	118,588.52		-
05.03.04.04.05.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	39.28	3,129.11	122,911.44	-	0.00
05.03.04.04.05.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.97	284.82	276.28		0.00
05.03.04.04.06	SECTOR B-06						-
05.03.04.04.06.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	286.62	162.81	46,664.60	-	0.00
05.03.04.04.06.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	286.62	136.27	39,057.71		0.00
05.03.04.04.06.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	39,044.00	1.26	49,195.44		-
05.03.04.04.06.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	39,044.00	0.23	8,980.12		-
05.03.04.04.06.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,494.00	0.70	3,845.80		-
05.03.04.04.06.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,494.00	4.15	22,800.10		-
05.03.04.04.06.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	30,062.00	2.82	84,774.84		-
05.03.04.04.06.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	30,062.00	9.22	277,171.64		-
05.03.04.04.06.09	Instalación de plántones	pto	37,867.00	1.88	71,189.96		-
05.03.04.04.06.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	23.43	3,129.11	73,315.05		0.00
05.03.04.04.06.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.60	284.82	170.89	-	0.00
05.03.04.04.07	SECTOR B-07						-
05.03.04.04.07.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	145.68	162.81	23,718.16	-	0.00
05.03.04.04.07.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	145.68	136.27	19,851.81	-	0.00
05.03.04.04.07.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	20,641.00	1.26	26,007.66		-
05.03.04.04.07.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	20,641.00	0.23	4,747.43		-
05.03.04.04.07.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,810.00	0.70	2,667.00		-

05.03.04.04.07.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	3,810.00	4.15	15,811.50	-
05.03.04.04.07.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	14,987.00	2.82	42,263.34	-
05.03.04.04.07.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	14,987.00	9.22	138,180.14	-
05.03.04.04.07.09	Instalación de plántones	pto	20,019.00	1.88	37,635.72	-
05.03.04.04.07.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	11.68	3,129.11	36,548.00	0.00
05.03.04.04.07.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.34	284.82	96.84	0.00
05.03.04.04.08	SECTOR B-08					-
05.03.04.04.08.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	261.90	162.81	42,639.94	0.00
05.03.04.04.08.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	261.90	136.27	35,689.11	0.00
05.03.04.04.08.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	36,846.00	1.26	46,425.96	-
05.03.04.04.08.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	36,846.00	0.23	8,474.58	-
05.03.04.04.08.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	6,515.00	0.70	4,560.50	-
05.03.04.04.08.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	6,515.00	4.15	27,037.25	-
05.03.04.04.08.07	Apertura de hoyos para plantación (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	27,040.00	2.82	76,252.80	-
05.03.04.04.08.08	Aplicación de sustrato para hoyo (0.40 x 0.40 m, h=0.40 m)	pto	27,040.00	9.22	249,308.80	-
05.03.04.04.08.09	Instalación de plántones	pto	35,736.00	1.88	67,183.68	-
05.03.04.04.08.10	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	21.07	3,129.11	65,930.35	0.00
05.03.04.04.08.11	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	0.59	284.82	168.04	0.00
05.03.04.04.09	SECTOR B-09					-
05.03.04.04.09.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	75.87	162.81	12,352.39	0.00
05.03.04.04.09.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	75.87	136.27	10,338.80	0.00
05.03.04.04.09.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	9,193.00	1.26	11,583.18	-
05.03.04.04.09.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	9,193.00	0.23	2,114.39	-
05.03.04.04.09.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,372.00	0.70	5,860.40	-
05.03.04.04.09.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	8,372.00	4.15	34,743.80	-
05.03.04.04.09.07	Instalación de plántones	pto	8,916.00	1.88	16,762.08	-
05.03.04.04.09.08	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	27.04	3,129.11	84,611.13	0.00
05.03.04.04.09.09	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	27.04	284.82	7,701.53	0.00
05.03.04.04.10	SECTOR B-10					-
05.03.04.04.10.01	Transporte de insumos de campamento a zonas de acopio	ton	51.56	162.81	8,394.48	0.00
05.03.04.04.10.02	Acarreo de insumos de zona de acopio a zona de trabajo	ton	51.56	136.27	7,026.08	0.00
05.03.04.04.10.03	Transporte de plántones de campamento a zonas de acopio	und	6,416.00	1.26	8,084.16	-
05.03.04.04.10.04	Acarreo de plántones de zona de acopio a zona de trabajo	und	6,416.00	0.23	1,475.68	-
05.03.04.04.10.05	Apertura de hoyos para plantación (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,843.00	0.70	4,090.10	-
05.03.04.04.10.06	Aplicación de sustrato para hoyo (0.20 x 0.20 m, h=0.40 m)	pto	5,843.00	4.15	24,248.45	-
05.03.04.04.10.07	Instalación de plántones	pto	6,223.00	1.88	11,699.24	-
05.03.04.04.10.08	Aplicación de materia orgánica con bioestimulante	ha	14.89	3,129.11	46,592.45	0.00
05.03.04.04.10.09	Sembrado de pastos por método al voleo	ha	14.89	284.82	4,240.97	0.00
06	ZONA "A"					-
06.01	ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE					-
06.01.01	ESTABILIDAD BIOLOGICA					-
06.01.01.01	RECUPERACION DE PASTIZAL NATURAL					-
06.01.01.01.01	SECTOR A-01					-
06.01.01.01.01.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	15.55	4,743.38	73,759.56	0.00
06.01.01.01.01.02	Aplicación de bioestimulante	ha	15.55	179.63	2,793.25	0.00
06.01.01.01.01.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	15.55	218.02	3,390.21	0.00
06.01.01.01.02	SECTOR A-02					-
06.01.01.01.02.01	Sembrado de esquejes de pasto natural	ha	3.23	4,743.38	15,321.12	0.00
06.01.01.01.02.02	Aplicación de bioestimulante	ha	3.23	179.63	580.20	0.00
06.01.01.01.02.03	Aplicación de fertilizante foliar en pastos naturales	ha	3.23	218.02	704.20	0.00
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA					-
07.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					-
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS					-
07.01.01.01	Almacén temporal de residuos sólidos	m2	15.63	251.56	3,931.88	0.00
07.01.01.02	Suministro de contenedores de residuos sólidos	glb	1.00	3,210.96	3,210.96	-
07.01.01.03	Disposición de residuos sólidos no peligrosos	mes	28.00	1,762.67	49,354.76	-
07.01.02	PROGRAMA DE PROTECCION DE RECURSOS NATURALES					-
07.01.02.01	Suministro de banners de sensibilización	glb	1.00	1,037.93	1,037.93	-
07.01.02.02	Riego de terreno	mes	28.00	14,777.75	413,777.00	-
07.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS					-
07.01.03.01	Cobertura de espacios temporales	glb	1.00	5,847.26	5,847.26	-
07.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL					-
07.01.04.01	Monitoreo de Ruido y suelos	glb	1.00	32,575.46	32,575.46	-
07.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES					-
07.01.05.01	Capacitación y educación ambiental para los trabajadores de la	glb	1.00	4,485.66	4,485.66	-
08	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					-
08.01	Equipos de protección individual	glb	1.00	157,474.82	157,474.82	-
08.02	Equipos de seguridad colectiva	glb	1.00	3,978.58	3,978.58	-
08.03	Señalización temporal de seguridad	glb	1.00	5,531.91	5,531.91	-
08.04	Capacitación en seguridad y salud	glb	1.00	2,256.37	2,256.37	-
08.05	Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud	glb	1.00	3,158.91	3,158.91	-
	Costo Directo			30,853,629.24	30,853,629.28	0.04
	Gastos Generales					-
	Gastos Generales fijos				171,314.76	-
	Gastos Generales variables				3,531,120.75	-
	Utilidad				2,468,290.34	-
	Sub total				37,024,355.13	0.04
	Impuesto General a las Ventas (18%)				6,664,383.92	-
	Presupuesto total de obra				43,688,739.05	0.04
						CALIFICADO



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: CONSORCIO SANTO DOMINGO (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y SERPICO E.I.R.L.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	ACTIVOS MINEROS SAC	EJECUCION DE OBRA "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA IIPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA DE ALADINO VI, EN EL DISTRITO DE MAÑATAZO, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO"	GL-C-013-2020	19/06/2020	Acta de Recepción de Obra (02.09.2022)	SERPICO EIRL (60%) y TABLEROS Y PUENTES SA (40%)	Soles	S/ 37,665,987.47	-	S/ 37,665,987.47	PAG. 348 AL 253 Contrato de ejecución de obra Acta de recepcion de Obra Liquidación de Obra Facturas Contrato de Consorcio NOTA: -Obra igual y/o similar según item e) y en el acta de recepción de obra se evidencia la acreditación fehaciente de actividades relacionadas
2	ADIF	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD, LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID GALICIA. TRAMO: TUNEL DE OCAÑIZO VIA DERECHA	3.11/06402.1154-ON 029/11	21/11/2011	Acta de Recepción de Obra (27.12.2018)	TABLEROS Y PUENTES SA (30%)	Euros	€ 347,453.44	S/ 3.717	S/ 387,445.33	PRESENTA PAG. 237 AL 126 Contrato de ejecucion de obra Acta de recepción de obra Certificado del Director de Obras Contrato de Consorcio NOTA: -Obra igual y/o similar según item g); asimismo, en el certificado del director de obras se evidencia la ejecucion de mayor a 10ha de activides de forestacion, reforestacion, revegetacion, arborizacion, silvicultura y/o agro-silvicultura.
3	ADIF	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: PALENCI-LEON. SUBTRAMO: POZO DE URAMA-RIO CEA	(ON 018/09-3.9/5500.0115/1-00000)	1/10/2009	Acta de Recepción de Obra (25/09/2013)	TABLEROS Y PUENTES SA (20%)	Euros	€ 10,795,170.70	S/ 4.428	S/ 9,560,203.17	PRESENTA PAG. 124 AL 009 Contrato de ejecucion de obra Acta de recepción de obra Certificado del Director de Obras Contrato de Consorcio NOTA: -Obra igual y/o similar según item g); asimismo, en el certificado del director de obras se evidencia la ejecucion de mayor a 10ha de activides de forestacion, reforestacion, revegetacion, arborizacion, silvicultura y/o agro-silvicultura.
TOTAL FACTURACIÓN										S/ 47,613,635.97	CUMPLE

Postor: CONSORCIO SUELO MANTARO (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C y PROJECT SERVICES H & G S.A.C.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	MINERA CHINDIN S.A.C	SERVICIO FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCECIONES MINERA DAVID JONA 2, LUBRAJU Y LUBRAJU 1	N° 084-2021/CHINDIN	8/11/2021	Constancia de conformidad de servicio (16.06.2022)	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,705,608.00	S/ 4.016	S/ 0.00	PRESENTA PAG. 55 AL 60 Contrato de ejecución de obra Constancia de Conformidad de Servicio NOTA: -El postor no presentó la documentacion donde se evidencie que el servicio cuenta con una direccion técnica o provenga de un expediente tecnico, requisitos que son necesarios para calificarlos como una obra de acuerdo al RLC y conforme a lo absuelto en la consulta N°10. -El postor no adjunta el desgloce de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en pagina 136 de las Bases Integradas.
2	MINERA CHINDIN S.A.C	EJECUCCION DE OBRA: RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS PARA LA REFORESTACION DE LAS CONCECIONES MINERAS LUBRAJU II Y LUBRAJU III	N° 063-2022/CHINDIN	5/05/2022	Constancia de conformidad de servicio (15.11.2022)	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,870,900.00	S/ 3.790	S/ 0.00	PRESENTA PAG. 65 AL 70 Contrato de ejecución de obra Constancia de Conformidad de Servicio NOTA: -El postor no adjunta el desgloce de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en pagina 136 de las Bases Integradas.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

3	GERENCIA GENERAL INTERNALIA PERU S.A.C	EJECUCCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SUELOS DEL CAMPAMENTO MINERO CANTERA PACHERREZ PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA CON SEMBRIOS DE ESPECIES ARBOREAS UBICADO EN LA ZONA DEL C.P. PACHERREZ DISTRITO DE PUCALA	N°005-2016	19/02/2016	Acta de conformidad (20.09.2016)	PROJECT SERVICES H&G S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 3,752,425.00	S/ 3.514	S/ 0.00	PRESENTA PAG. 75 AL 80 Contrato de ejecución de obra Acta de conformidad NOTA: -El postor no adjunta el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en pagina 136 de las Bases Integradas.
4	GERENCIA GENERAL INTERNALIA PERU S.A.C	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEL CAMPAMENTO MIENRO SANTA CLEOTILDE 7 UBICADO EN EL "CERRO GARRASPINA, DISTRITO DE CHONGOYAPE" PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA CON SEMBRIOS DE ESPECIES ARBOREAS	N°004-2016	4/01/2016	Acta de conformidad (28.11.2016)	PROJECT SERVICES H&G S.A.C. (100%)	Dólar	\$ 4,378,563.10	S/ 3.430	S/ 0.00	PRESENTA PAG. 85 AL 90 Contrato de ejecución de obra Acta de conformidad NOTA: -El postor no adjunta el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas, tal como se requiere en pagina 136 de las Bases Integradas.
TOTAL FACTURACIÓN										S/ 0.00	NO CUMPLE

Requisitos:

El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO** equivalente a **a S/ 45'400,000.00 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil con 00/100 Soles)**, por la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. .

Se considerará como OBRAS IGUALES y/o SIMILARES A:

- a) Forestación y/o
- b) Reforestación y/o
- c) Manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales; y/o
- d) Manejo, recuperación, mejoramiento, ampliación y/o conservación de suelos con fines agrícolas; cuyas actividades deben estar relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura y/o siembra y/o cultivo; y/o
- e) Remediación, recuperación y/o mejoramiento y/o restauración de áreas degradadas por Pasivos Ambientales, los cuales deben incluir actividades de forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o
- f) Restauración ecológica del paisaje y/o remediación y/o recuperación del ecosistema, los cuales deben incluir actividades de reforestación y/o revegetación y/o arborización; y/o
- g) Obras en general que incluyan actividades de forestación, reforestación, revegetación, arborización, silvicultura y/o agrosilvicultura, debiendo de acreditar dentro de las partidas la ejecución mínima de 10 ha o equivalente en cualquiera o la combinación de las actividades descritas. Para este acápite, solo se considerará como experiencia el monto ejecutado de las actividades precedentemente expuestas, para lo cual deberá adjuntar el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente el monto ejecutado.

Para los acápites a) al f), se deberá adjuntar el desglose de las partidas presupuestadas correspondientes o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente las actividades relacionadas.

En el caso que, para acreditar la experiencia del postor en obras iguales o similares, se presenten obras con denominaciones diferentes para las actividades, se deberá acreditar la similitud entre las actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentación oficial adicional emitido por el propietario de la obra o entidad contratante.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:

- (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; o
- (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; o
- (iv) cualquier otra documentación44 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;

Corresponde la acreditación a un máximo de VEINTE (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.


Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia del postor en la especialidad.


Edison Ventura Cabana
Presidente del Comité


Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Jorge Diaz Canseco Angulo
Miembro del Comité

**RUC N° 20452587182**

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SERPICO E.I.R.L.

Domiciliado en: AVENIDA SAN MARTIN 123 6A /ICA-ICA-ICA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/08/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 24/01/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 98,472,179.96 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 96/100) Desde: 13/12/2017

FECHA IMPRESIÓN: 17/07/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

**RUC N° 20556295281**

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU

Domiciliado en: AV. SANTA CRUZ NRO. 857 URB. EL ROSARIO (AL COSTADO DEL OVALO GUTIERREZ) LIMA - LIMA - MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 16/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 04/04/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 597,629,186.94 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 94/100) Desde: 21/03/2023

FECHA IMPRESIÓN: 17/07/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir